
 
 
 
 
STRUKOVNA  ODREDNICA  PROJEKTA  I NAZIV 
PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:  

 

GLAVNI    PROJEKT  
ARHITEKTONSKI PROJEKT 
MAPA 1 
Ispravak 1 

ZOP:  D‐2294‐19 

OZNAKA PROJEKTA:  2294‐19‐A 

GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM 
STADIONU U VUKOVARU 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710) 

LOKACIJA:  novoformirana k.č. 1575 (nastala spajanjem k.č.  1575,dio 1572,dio 1571/2) , k.o. 
Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u Vukovaru 

GLAVNI PROJEKTANT:  
ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. 

(OIB 65584015877) (A 548)   

ARHITEKTONSKI 

PROJEKT:  

VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.  

(OIB 99383844964) (A 4177)   

GEODETSKI ELABORAT:  
MILAN KOSANOVIĆ,  dipl.ing.geod.  

(OIB: 37745915210 ) (Geo 377)   

OVLAŠTENA OSOBA ZA 

IZRADU ELABORATA 

ZAŠTITE OD POŽARA: 

KREŠIMIR LEŠIĆ, mag.ing.aedif.  

(OIB 50427727140) (G 5469)   

Nijemci, travanj 

2020.godine 

 

 

Direktor: 

 

 

 

 

NIKOLA ŽDERIĆ, mag.ing.aedif. 

(OIB 62095436511) 
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REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA 

 

OVLAŠTENI REVIDENT:   
 

Dr.sc. JOSIP GALIĆ, dipl.ing.građ.  G 3853 
ovl‐br‐ 93/15 za područje  mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija 
StruDes d.o.o., Horvaćanska cesta 77, Zagreb 
            
OVLAŠTENI REVIDENT:   
 
            

 

 

   

GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM 
STADIONU U VUKOVARU 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710) 

LOKACIJA:  novoformirana k.č. 1575 , k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u Vukovaru 
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POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA 

Glavni projektant: Robert Raff, dipl.ing.arh. 

ARHITEKTONSKI PROJEKT                                                                                                                        
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o.  B.Radića 33,  Nijemci 
Projektant: Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 

GRAĐEVINSKI PROJEKT‐ PROJEKT KONSTRUKCIJE                                                                                                            
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radića 33, Nijemci 
Projektant: Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
Projektant suradnik: Jasmina Topić, mag.ing.aedif. 

GRAĐEVINSKI PROJEKT‐ PROJEKT NISKOGRADNJE                                                                                                          
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radića 33, Nijemci 
Projektant: Iva Škrbić, struč.spec.ing.aedif. 
Projektant suradnik: Vjekoslav Kujundžija, mag.ing.aedif. 

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT                                                                  
NOVA LUX d.o.o., Gundulićeva 36b, Osijek 
Projektant: Zlatko Galić, dipl.ing.el. 
Projektanti suradnici: Silvija Sušilović, mag.ing.el., Stanko Jeftimir, mag.ing.el. 

STROJARSKI PROJEKT – INSTALACIJA PLINA I GRIJANJE 
CALFACTIO j.d.o.o., Jana Panonniusa 24, Tenja 
Projektant: Ivan Tomičić, mag.ing.mech. 

GRAĐEVINSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 
AECOS  d.o.o. , Gospodarska zona 23, Antunovac 
Projektant: Krešimir Lešić, mag.ing.aedif. 
Projektant suradnik: Frane Vučemilović‐Grgić, mag.ing.aedif. 

GEODETSKI ELABORAT 
Nonij d.o.o.., Lavoslava Ružičke 10, Vukovar 
Ovlašteni inženjer geodezije: Milan Kosanović, ovl.ing.geod. 
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 

Glavni projektant: Robert Raff, dipl.ing.arh. 

ARHITEKTONSKI PROJEKT                                                       
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o.  B.Radića 33,  Nijemci 
Broj projekta: 2294‐19‐A 
Projektant: Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 

MAPA  1 

GRAĐEVINSKI PROJEKT‐ PROJEKT KONSTRUKCIJE                                                        
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radića 33, Nijemci 
Broj projekta: 2294‐19‐K 
Projektant: Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 

MAPA  2 

GRAĐEVINSKI PROJEKT‐ PROJEKT NISKOGRADNJE                                                               
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radića 33, Nijemci 
Broj projekta: 2294‐19‐N 
Projektant: Iva Škrbić, struč.spec.ing.aedif. 

MAPA  3 

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  
NOVA LUX d.o.o., Gundulićeva 36b, Osijek 
Broj projekta: 127/19 
Projektant: Zlatko Galić. dipl.ing.el. 

MAPA  4 

STROJARSKI PROJEKT – INSTALACIJA PLINA I GRIJANJE 
CALFACTIO j.d.o.o., Jana Panonniusa 24, Tenja 
Broj projekta: SP/165‐19/GL 
Projektant: Ivan Tomičić, mag.ing.mech. 

MAPA  5 

GRAĐEVINSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 
AECOS  d.o.o. , Gospodarska zona 23, Antunovac 
Broj projekta: 22/2019 
Projektant: Krešimir Lešić, mag.ing.aedif. 

MAPA 6 

GEODETSKI ELABORAT 
Nonij d.o.o.., Lavoslava Ružičke 10, Vukovar 
Oznaka elaborata: 169/2019 
Ovlašteni inženjer geodezije: Milan Kosanović, ovl.ing.geod. 

 

 

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radića 33, Nijemci 
Broj projekta: 2294‐19‐ZNR 
Projektant: Martina Rupčić, mag.ing.aedif. 
 

 

Glavni projektant:    Robert Raff, dipl.ing.arh.  
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SADRŽAJ MAPE: 
 

I OPĆI DIO  

1. Rješenje o upisu u sudski registar  
2. Ugovor o projektiranju 
3. Rješenje o imenovanju glavnog projektanta 
4. Rješenje o upisu u imenik HKA glavnog projektanta 
5. Uvjerenje izdano od komore HKA 
6. Rješenje o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta 
7. Rješenje o upisu u imenik HKA projektanta arhitektonskog projekta 
8. Izvadak iz zemljišne knjige 
9. Rješenje o određivanju projektanata 
10. Ugovori o poslovno‐tehničkoj suradnji 
11. Izjava o usklađenosti projekta  
12. Izjava o projektantovoj odgovornosti i pridržavanju propisa 
13. Izjava o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti projekata 
14. Izjava o usklađenosti projektne dokumentacije 
15. Isprava o sigurnosti u korištenju 
16. Zajednički tehnički opis 
17. Posebni uvjeti 

 
 
II TEHNIČKI DIO 
Projektni  zadatak 
Tehnički opis 
Iskaz površina i obračunskih veličina 
Projektantska   procjena   troškova  građenja 
Program kontrole i osiguranja kvalitete 
Projekt  sanacije  okoliša  gradilišta 
Projektni  vijek uporabe građevine i uvjeti za njeno  održavanje 
 

III  PROJEKT UŠTEDE TOPLINSKE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE 
 

IV  PROJEKT ZAŠTITE OD BUKE  
 

V OPIS I PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

VI  GRAFIČKI PRILOZI 
 

VII  ANALITIČKI ISKAZ POVRŠINA 
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Grad Vukovar ,  Dr.Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar (OIB:50041264710) 
Zastupana po  gradonačelniku, gosp. Ivanu Penavi 
I 
DIMIDIUM  PROJEKT d.o.o. Nijemci, B.Radića 33,  (OIB 88594014985) 
zastupan  po direktoru    Nikoli  Žderić   mag.ing.aedif. 
 
sklapaju sljedeći 
 

UGOVOR   O  PROJEKTIRANJU 
Članak 1. 

 
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Naručitelj naručuje izradu projektne dokumentacije (Glavni projekt ) za  Izgradnju 
sportsko  rekreacijskog  centra  na  nogometnom  stadionu  u  Vukovaru,  prema  odredbama  GUP‐a  Vukovara,  PPUG‐a 
Vukovara te svim važećim zakonima i pravilnicima. 
 

Članak 2. 
 
Izvršitelj se obvezuje izraditi projektnu dokumentaciju potrebnu za ishođenje Građevinske dozvole u skladu s odredbama 
iz  ovog  Ugovora,  Zakonom  o  prostornom  uređenju    (NN  153/13,65/17,39/19,98/19)  i  Zakonu  o  gradnji  (NN 
153/13,20/17,39/19,125/19)   i  drugim posebnim propisima koji se odnose na izradu projektne dokumentacije. 
 

Članak 3. 
 
Za obavljanje poslova iz ovog Ugovora Izvršitelj  imenuje Glavnog  projektanta: Roberta Raffa, dipl.ing.arh. koji  ispunjava 
sve  potrebne  uvjete  prema  Zakon  o  poslovima  i  djelatnostima  prostornog  uređenja  i  gradnje    NN  78/15    i    Zakonu  o 
komori arhitekata i komori inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju  NN 78/15. 
 

Članak 4. 
 

Cijena  i način plaćanja projektne dokumentacije iz članka 1. ovog Ugovora utvrditi će se naknadno  Anex‐om ugovora. 
 

Članak 5. 
 
Izvršitelj  se  obvezuje  izvršiti  usluge  te  izraditi  i  predati  Naručitelju  projektnu  dokumentaciju    u  jednom  primjerku  u 
papirnatom obliku te dva primjerka digitalno predano. 
 

Članak  6. 
 
U slučaju spora po ovom Ugovoru stranke će se prvenstveno pokušati sporazumjeti. 
U slučaju spora koji se ne može sporazumno riješiti ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda. 
 

Članak 7. 
 
U znak suglasnosti ugovorne strane potpisuju ovaj Ugovor. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana. 
 

Članak 8. 
 
Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava svaka strana. 
 
 
U  Nijemcima     03.07.2019.g. 
 
 
ZA     IZVRŠITELJA                            ZA NARUČITELJA 
 
DIMIDIUM  PROJEKT d.o.o                                                                   GRAD VUKOVAR 
Nikola  Žderić  mag.ing.aedif.                                                              gradonačelnik Ivan Penava 
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Na temelju čl. 52 st. 4  Zakona o  gradnji  (NN 153/13,20/17,39/19,125/19) donosim: 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju glavnog projektanta 

 

Kojim se: ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. imenuje GLAVNIM PROJEKTANTOM na izradi i kontroli sljedećeg projekta: 

FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT 

GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM 
STADIONU U VUKOVARU 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710) 

LOKACIJA:  novoformirana k.č. 1575 , k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u 
Vukovaru 

 

Imenovani  je upisan u  Imenik ovlaštenih  arhitekata prema  rješenju:  Klasa: UP/I‐350‐07/98‐01/548, Ur.  broj: 
314‐01‐99‐1, s danom upisa 02.11.1998. godine, pod rednim brojem 548, te ispunjava uvjete prema Zakonu o 
arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 78/15). 
 

 

 

                                                                                                      Investitor : 

                                                                

                                                                                   ____________________________ 
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Na temelju čl. 51 st. 1   Zakona o  gradnji  (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19) donosim: 
 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta 

Kojim se  VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch. imenuje projektantom arhitektonskog projekta za: 

 

OZNAKA PROJEKTA:      D‐2294‐19 
GRAĐEVINA: 

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM 
STADIONU U VUKOVARU 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710) 

LOKACIJA:  novoformirana k.č. 1575 , k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u 
Vukovaru 

 

 

Imenovana je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera arhitekture prema rješenju:  

Klasa: UP/I‐034‐02/15‐01/49   Ur.broj: 505‐04‐15‐02, s danom upisa 27.  listopada 2015. godine, pod 

rednim brojem 4177. 

 
   

Projektant:    Direktor: 

     

Vedrana Vlahović,   mag.ing.arch.    Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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Na temelju članka 52.  Zakona o  gradnji  (NN  153/13,20/17,39/19, 125/19)   donosim : 

 

RJEŠENJE 
 

Kojim  se   za  projektante  određuju  ovlašteni  inženjeri: 

   

ARHITEKTONSKI   PROJEKT                                                    VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch. 

 

GRAĐEVINSKI   PROJEKT KONSTRUKCIJE                               NIKOLA ŽDERIĆ, mag.ing.aedif. 

 

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE       IVA ŠKRBIĆ, struč.spec.ing.aedif.  

 

ELEKTROTEHNIČKI  PROJEKT                                                    ZLATKO GALIĆ, dipl.ing.el. 

 

STROJARSKI   PROJEKT                   IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech. 

 

INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE                                 KREŠIMIR LEŠIĆ, mag.ing.aedif. 

 

 

Imenovani  imaju pravo uporabe strukovnog naziva „ovlašteni inženjer“ te ispunjavaju uvjete prema Zakonu o 

poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 78/15,118/18 i Zakonu o komori arhitekata i 

komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju  NN 78/15, 114/18 

Glavni projektant: 

Robert Raff, dipl.ing.arh. 

 

                                                                                           ____________________________            
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Temeljem članka  51. st. 2.  Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19,125/19) dajem sljedeću 

 

 

IZJAVU   br. 2294-19 
 

O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM  I DRUGIM PROPISIMA 
 

Ovim putem izjavljujem da je Glavni projekt zajedničke oznake D‐2294‐19 za Izgradnju sportsko rekreacijskog 

centra na nogometnom stadionu u Vukovaru, na novoformiranoj k.č. 1575, k.o. Vukovar  izrađen u Dimidium 

projektu  d.o.o.,    B.  Radića  33,  Nijemci  po  glavnom  projektantu,  ovlaštenom  arhitektu  Robertu  Raffu 

dipl.ing.arh. u skladu sa Prostornim planom uređenja grada Vukovara i Generalnim urbanističkim planom grada 

Vukovara, posebnim uvjetima i posebnim  propisima. 

 

 

 

 

 

 

 

Glavni projektant: 

Robert Raff, dipl.ing.arh. 

 

____________________________   
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IZJAVA  O  PROJEKTANTOVOJ   ODGOVORNOSTI 

I  PRIDRŽAVANJU  PROPISA 
      

Temeljem članka 51 stavak 2. Zakona o gradnji (”Narodne novine” RH  broj 153/13, 20/17,39/19,125/19) 

dajem: 

I Z J A V U 

Da  glavni  projekt za  Izgradnju sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru koji će se 

nalaziti  na  novoformiranoj  k.č.  1575,  k.o.  Vukovar  ispunjava  propisane  uvjete,  a  osobito  da  projektirana 

građevina  ispunjava  bitne  zahtjeve  za  građevinu  i  da  je  usklađena  s  odredbama  Zakona  o  prostornom  

uređenju  (NN  br.153/13,  65/17,  114/18,39/19,  98/19)  i  Zakona  o  gradnji  (NN  153/13,  20/17,39/19,125/19)  

kao i sa: 

PROSTORNI PLANOVI 

 PPUG Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 01/06., 04/12.,11/15., 12/18) 

 GUP grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 05/07., 04/12. ,11/15., 12/18) 
 
POSEBNI UVJETI 

 Elektroenergetska suglasnost (EES) – Broj: 400900‐200252‐0012, izdanu od HEP ODS d.o.o., Elektra 
Vinkovci 06.04.2020. godine 

 Posebni uvjeti gradnje, Klasa: 350‐05/19‐28/008, URBROJ: 2196/01‐2‐19‐03‐LJB, izdani od HŽ 
infrastrukture d.o.o., dana 02.08.2019.godine 

 Posebni uvjeti priključenja, Klasa: 350‐05/19‐01/15, Urbroj: 2196/01‐7‐19‐2‐PŠ, izdani od Grada 
Vukovara, Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, dana 
02.08.2019.godine 

 Posebni uvjeti zaštite nepokretnog kulturnog dobra, Klasa: 612‐08/19‐23/3639, URBROJ: 532‐04‐02‐
19/4‐19‐3, izdano u Vukovaru, od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, 
konzervatorskog odjela u Vukovaru, dana 8.kolovoza 2019.godine 

 Uvjeti građenja br. 45/2019, URBROJ: 1178/2019VV, izdani od Prvog plinarskog društva – distribucija 
plina d.o.o., u Vukovaru dana 09.08.2019.godine 

 Sanitarno‐tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, Klasa: 540‐02/19‐03/984, URBROJ: 443‐02‐4‐3‐6/2‐19‐
2, izdani od Državnog inspektorata, Sanitarne inspekcije u Vukovaru, 06.08.2019.godine 

 Vodopravni uvjeti, Klasa: 325‐01/19‐18/4082, URBROJ: 374‐22‐3‐19‐2, izdani od Hrvatskih voda u 
Osijeku, 1.kolovoza 2019.godine 

 Posebni uvjeti, Urbroj: 9/10‐2514/19, izdani od Vodovoda grada Vukovara d.o.o., u Vukovaru, dana 
07.08.2019.godine 

 Uvjeti priključenja, Ur‐broj: 9/10‐2515/19, izdani od Vodovoda grada Vukovara d.o.o., u Vukovaru, 
dana 07.08.2019.godine 

 Posebni uvjeti gradnje, Klasa: 361‐03/19‐01/6409, Urbroj: 376‐05‐3‐19‐2, izdani od HAKOM‐a, u 
Zagrebu, dana 10.09.2019.godine 

 Izjava o položaju elektroničkih komunikacijskih kabela, oznake HAKOM_6409, izdani od A1 Hrvatska 
d.o.o., dana 14.08.2019.godine 

 Izjava o položaju EK infrastrukture u zoni zahvata, oznake OT‐32‐351/19, izdane od Optima Telekom 
d.d., dana 28.08.2019.godine 

 Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI), oznake T43‐52427203‐19, izdanu od 
Hrvatskog Telekoma d.d., dana 14.08.2019.godine 
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ZAKONI 

 Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18, 110/18) 

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ( NN 78/15,118/18,110/19 ) 

 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 
114/18) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN  80/13, 15/18 i 14/19) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN  80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

 Zakon o vodama (NN   153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

 Zakon o zaštiti zraka (NN  130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 

 Zakon o zaštiti od buke (NN   30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN  92/10) 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14,94/18, 96/18) 

 Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

 Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14,111/18) 

 Zakon o energetskoj učinkovitosti  (NN  127/14, 116/18 ) 

 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti (NN 80/13, 14/14) 

 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14) 

 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) 

 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17,114/18) 

 Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18) 

 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( NN 112/18) 

 Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji (NN 53/91) 

 Zakon o mjernim jedinicama ( NN 145/12) 

 Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08,90/11,133/12,80/13,71/14,72/17) 

 Zakon o inspektoratu rada (NN 19/14) 
 
STANDARDI – PREPORUKE i SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE 

 UEFA pravilnik o stadionskoj infrastrukturi 

 FIFA pravilnik o sigurnosti i zaštiti na stadionima 

 Pravilnik o sigurnosti na nogometnim utakmicama 

 Pravilnik o doping kontroli 
 
PRAVILNICI 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17) 

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine  građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa 
(15/19) 

 Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14) 

 Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata (NN 118/19) 

 Pravilnik o načinu izračuna građevinske bruto površine zgrade (NN 93/17) 

 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti ( 
NN 78/13 ) 

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara ( NN 8/06) 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 23/13) 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08) 

 Pravilnik o sustavima za dojavu požara ( NN 56/99 ) 
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 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 
(NN 29/13, 87/15) 

 Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata, Sl. list 15/90. 

 Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN28/11) 

 Pravilnik o sigurnosnim znakovima  (NN 91/15, 102/15, 61/16) 

 Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom ( NN 38/08 ) 

 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN103/08) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu(21/90) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ( Sl. 62/73) 

 Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge 
povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obaveze investitora radova ili građevine (NN 
75/13) 

 Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju ( NN 114/10, 29/13) 

 Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja zaštite od požara predviđenih glavnim projektom (NN 88/11) 

 Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94,110/05,28/10) 

 Pravilnik o planu zaštite od požara ( NN 51/12) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora kategorije ugroženosti od požara ( 
NN 62/94,32/97) 

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11) 

 Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara ( NN 44/12) 

 Pravilnik o obaveznom potvrđivanju otpornosti na požar elemenata tipskih građevinskih konstrukcija, 
te o uvjetima kojima moraju zadovoljiti pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda ( Sl.list 
24/90, NN 47/97,68/00) 

 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 

 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (NN 53/91, 69/97) 

 Pravilnik o visini razine zvuka aksijalnih i radijalnih valova (VDI 2081 Ž) 

 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda („NN“ 113/08.) 

 Pravilnik o tehničkim propisima za izvođenje radova na glavnim vodovima, razvodnoj vodovodnoj 
mreži i kućnim vodovima (Zakon koji je preuzet temeljem čl. 35 Zakona o normizaciji NN RH 55/91) 

 Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata (NN 118/19) 
TEHNIČKI PROPISI 

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevine (NN 87/08, 33/10) 

 Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije ( NN 5/10) 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije ( NN 17/17) 

 Tehnički propis za prozore i vrata ( NN 69/06 ) 

 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 

 Tehnički propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 
73/18, 86/18) 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima ( NN 35/18) 

 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada ( NN 110/08) 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima ( NN 35/18) 
      Glavni  projektant:                                                                                Direktor : 

    Robert Raff, dipl.ing.arh.                                            Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 



dimidium  projekt    
 d.o.o.  za projektiranje i nadzor 
B.RADIĆA 33,   32245 NIJEMCI 
OIB    88594014985 

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Vrsta  projekta:  GLAVNI PROJEKT   
Građevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom 
stadionu u Vukovaru 
Lokacija:  novoformirana k.č. 1575, k.o. Vukovar 
Investitor: Grad Vukovar,  Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 

D‐2294‐19 

siječanj,  2020.g 

 

34 
 

Temeljem članka 52.  stavak 1  Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19) dajem slijedeću: 

IZJAVU O CJELOVITOSTI I MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI PROJEKATA 
 

Kojom potvrđujem da je Glavni projekt zajedničke oznake D‐2294‐19 cjelovit te da su njegovi sastavni dijelovi 

međusobno usklađeni    

GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM 
STADIONU U VUKOVARU 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710) 

LOKACIJA:  novoformirana k.č. 1575 , k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u 
Vukovaru 

Ovaj  Glavni  projekt  sastoji se iz sljedećih  dijelova: 

ARHITEKTONSKI PROJEKT      2294‐19‐A   
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o.  B.Radića 33,  Nijemci                                                                                                    
Projektant :  Vedrana Vlahović, mag.ing.aedif.  
 
GRAĐEVINSKI PROJEKT‐ projekt konstrukcije   2294‐19‐K    
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o.  B.Radića 33,  Nijemci   
Projektant :  Nikola Žderić, mag.ing.aedif   
 
GRAĐEVINSKI PROJEKT ‐projekt niskogradnje  2294‐19‐N   
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o.  B.Radića 33,  Nijemci   
Projektant :  Iva Škrbić, struč.spec.ing.aedif. 
   
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT   127/19   

NOVA LUX‐d.o.o., Gundulićeva 36b, Osijek  
Projektant:  Zlatko Galić, dipl.ing.el.  
 
STROJARSKI PROJEKT ‐projekt grijanja i hlađenja   SP/165‐19/GL    
CALFACTIO j.d.o.o., Jana Panonniusa 24, Tenja 
Projektant: Ivan Tomičić, mag.ing.mech. 
 
GRAĐEVINSKI PROJEKT ‐projekt vodovoda i kanalizacije   22/2019   
AECOS d.o.o.  Gospodarska zona 23, Antunovac  
Projektant :  Krešimir Lešić, mag.ing.aedif. 
   
              Glavni projektant:                                                                                             Direktor :            

      

Robert Raff, dipl.ing.arh.                                                          Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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Temeljem članka  51. st. 2.  Zakona o gradnji  (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19)  daje se : 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
br. 2294-19-A 

 

Kojom Vedrana Vlahović, mag.ing.arch., upisana u imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore arhitekata i 

inženjera u graditeljstvu, strukovnog naziva “ovlaštena arhitektica” Klasa: UP/I‐034‐02/15‐01/49, Ur.broj: 505‐

04‐15‐02, s danom upisa 27.10.2015. pod rednim brojem 4177, kao odgovorni projektant potvrđuje 

usklađenost i cjelovitost projektne dokumentacije za: 

GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM 
STADIONU U VUKOVARU 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710) 

LOKACIJA:  novoformirana k.č. 1575 , k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u 
Vukovaru 

te izjavljuje da je ovaj arhitektonski projekt oznake 2294‐19‐A međusobno usklađen sa: 

 

PROSTORNI PLANOVI 
 

 PPUG Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 01/06., 04/12.,11/15., 12/18) 

 GUP grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 05/07., 04/12. ,11/15., 12/18) 
 
POSEBNI UVJETI 

 Elektroenergetska suglasnost (EES) – Broj: 400900‐200252‐0012, izdanu od HEP ODS d.o.o., Elektra 
Vinkovci 06.04.2020. godine 

 Posebni uvjeti gradnje, Klasa: 350‐05/19‐28/008, URBROJ: 2196/01‐2‐19‐03‐LJB, izdani od HŽ 
infrastrukture d.o.o., dana 02.08.2019.godine 

 Posebni uvjeti priključenja, Klasa: 350‐05/19‐01/15, Urbroj: 2196/01‐7‐19‐2‐PŠ, izdani od Grada 
Vukovara, Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, dana 
02.08.2019.godine 

 Posebni uvjeti zaštite nepokretnog kulturnog dobra, Klasa: 612‐08/19‐23/3639, URBROJ: 532‐04‐02‐
19/4‐19‐3, izdano u Vukovaru, od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, 
konzervatorskog odjela u Vukovaru, dana 8.kolovoza 2019.godine 

 Uvjeti građenja br. 45/2019, URBROJ: 1178/2019VV, izdani od Prvog plinarskog društva – distribucija 
plina d.o.o., u Vukovaru dana 09.08.2019.godine 

 Sanitarno‐tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, Klasa: 540‐02/19‐03/984, URBROJ: 443‐02‐4‐3‐6/2‐19‐
2, izdani od Državnog inspektorata, Sanitarne inspekcije u Vukovaru, 06.08.2019.godine 

 Vodopravni uvjeti, Klasa: 325‐01/19‐18/4082, URBROJ: 374‐22‐3‐19‐2, izdani od Hrvatskih voda u 
Osijeku, 1.kolovoza 2019.godine 

 Posebni uvjeti, Urbroj: 9/10‐2514/19, izdani od Vodovoda grada Vukovara d.o.o., u Vukovaru, dana 
07.08.2019.godine 

 Uvjeti priključenja, Ur‐broj: 9/10‐2515/19, izdani od Vodovoda grada Vukovara d.o.o., u Vukovaru, 
dana 07.08.2019.godine 

 Posebni uvjeti gradnje, Klasa: 361‐03/19‐01/6409, Urbroj: 376‐05‐3‐19‐2, izdani od HAKOM‐a, u 
Zagrebu, dana 10.09.2019.godine 



dimidium  projekt    
 d.o.o.  za projektiranje i nadzor 
B.RADIĆA 33,   32245 NIJEMCI 
OIB    88594014985 

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Vrsta  projekta:  GLAVNI PROJEKT   
Građevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom 
stadionu u Vukovaru 
Lokacija:  novoformirana k.č. 1575, k.o. Vukovar 
Investitor: Grad Vukovar,  Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 

D‐2294‐19 

siječanj,  2020.g 

 

36 
 

 Izjava o položaju elektroničkih komunikacijskih kabela, oznake HAKOM_6409, izdani od A1 Hrvatska 
d.o.o., dana 14.08.2019.godine 

 Izjava o položaju EK infrastrukture u zoni zahvata, oznake OT‐32‐351/19, izdane od Optima Telekom 
d.d., dana 28.08.2019.godine 

 Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI), oznake T43‐52427203‐19, izdanu od 
Hrvatskog Telekoma d.d., dana 14.08.2019.godine 

 
ZAKONI 

 Zakona o prostornom  uređenju (NN br.153/13, 65/17, 114/18,39/19, 98/19) 

 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19,125/19) 

 Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18, 110/18) 

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ( NN 78/15,118/18,110/19) 

 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 
114/18) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN  80/13, 15/18 i 14/19) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN  80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

 Zakon o vodama (NN   153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

 Zakon o zaštiti zraka (NN  130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 

 Zakon o zaštiti od buke (NN   30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN  92/10) 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14,94/18, 96/18) 

 Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

 Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14,111/18) 

 Zakon o energetskoj učinkovitosti  (NN  127/14, 116/18 ) 

 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti (NN 80/13, 14/14) 

 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14) 

 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) 

 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17,114/18) 

 Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18) 

 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( NN 112/18) 

 Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji (NN 53/91) 

 Zakon o mjernim jedinicama ( NN 145/12) 

 Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08,90/11,133/12,80/13,71/14,72/17) 

 Zakon o inspektoratu rada (NN 19/14) 
 
STANDARDI – PREPORUKE i SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE 

 UEFA pravilnik o stadionskoj infrastrukturi 

 FIFA pravilnik o sigurnosti i zaštiti na stadionima 

 Pravilnik o sigurnosti na nogometnim utakmicama 

 Pravilnik o doping kontroli 
 
PRAVILNICI 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17) 

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa 
(15/2019) 

 Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14) 

 Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata (NN 118/19) 

 Pravilnik o načinu izračuna građevinske bruto površine zgrade (NN 93/17) 
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 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti ( 
NN 78/13 ) 

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara ( NN 8/06) 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 23/13) 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08) 

 Pravilnik o sustavima za dojavu požara ( NN 56/99 ) 

 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 
(NN 29/13, 87/15) 

 Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata, Sl. list 15/90. 

 Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN28/11) 

 Pravilnik o sigurnosnim znakovima  (NN 91/15, 102/15, 61/16) 

 Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom ( NN 38/08 ) 

 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN103/08) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu(21/90) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ( Sl. 62/73) 

 Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge 
povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obaveze investitora radova ili građevine (NN 
75/13) 

 Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju ( NN 114/10, 29/13) 

 Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja zaštite od požara predviđenih glavnim projektom (NN 88/11) 

 Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94,110/05,28/10) 

 Pravilnik o planu zaštite od požara ( NN 51/12) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora kategorije ugroženosti od požara ( 
NN 62/94,32/97) 

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11) 

 Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara ( NN 44/12) 

 Pravilnik o obaveznom potvrđivanju otpornosti na požar elemenata tipskih građevinskih konstrukcija, 
te o uvjetima kojima moraju zadovoljiti pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda ( Sl.list 
24/90, NN 47/97,68/00) 

 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 

 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (NN 53/91, 69/97) 

 Pravilnik o visini razine zvuka aksijalnih i radijalnih valova (VDI 2081 Ž) 

 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda („NN“ 113/08.) 

 Pravilnik o tehničkim propisima za izvođenje radova na glavnim vodovima, razvodnoj vodovodnoj 
mreži i kućnim vodovima (Zakon koji je preuzet temeljem čl. 35 Zakona o normizaciji NN RH 55/91) 

 
TEHNIČKI PROPISI 

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevine (NN 87/08, 33/10) 

 Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije ( NN 5/10) 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije ( NN 17/17) 

 Tehnički propis za prozore i vrata ( NN 69/06 ) 

 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 

 Tehnički propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 
73/18, 86/18) 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima ( NN 35/18) 

 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada ( NN 110/08) 
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 Tehnički propis o građevnim proizvodima ( NN 35/18 ) 
 

EUROKODOVI 

 HRN U.J6.201/1989 Akustika u građevinarstvu (NN 53/91, 55/96) 

 HRN ENV 1991‐1 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije ‐1. dio: Osnove 
projektranja (ENV 1991‐1:1994) 

 HRN ENV 1991‐2‐1 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije 2‐1 dio: Djelovanje na  
konstrukcije – Prostorne težine, vlastite težine, uporabna opterećenja (ENV 1991‐2‐1:1995) 

 HRN ENV 1991‐2‐2 Eurokod 1: Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije ‐ 2‐2 dio: Djelovanje na 
konstrukcije – Djelovanje na konstrukcije izložene požaru (ENV 1991‐2‐2:1995) 

 HRN ENV 1991‐2‐3 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2‐3 dio: Djelovanje 
na konstrukcije – Opterećenje snijegom (ENV 1991‐2‐3:1995) 

 HRN ENV 1991‐2‐4 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2‐4 dio: Djelovanje 
na konstrukcije – Opterećenje vjetrom (ENV 1991‐2‐4:1995) 

 HRN ENV 1991‐2‐5 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2‐5 dio: Djelovanje 
na konstrukcije – Toplinska djelovanja (ENV 1991‐2‐5:1997) 

 HRN ENV 1991‐2‐6 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2‐6 dio: Djelovanje 
na konstrukcije – Djelovanja tijekom izvedbe (ENV 1991‐2‐6:1997) 

 HRN ENV 1992‐1‐1:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1 dio: Opća pravila i pravila 
za zgrade (ENV 1992‐1‐1:1991) 

 HRN ENV 1992‐1‐2:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1 dio: Opća pravila – 
Proračun konstrukcija na požarno djelovanje (ENV 1992‐1‐2:1995+AC:1996) 

 HRN ENV 1992‐1‐6:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1‐6. dio: Opća pravila – 
Nearmirane betonske konstrukcije (ENV 1992‐1‐6:1994) 

 HRN ENV 1992‐3:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 3. dio: Betonski temelji (ENV 
1992‐3:1998) 

 HRN ENV 1998‐1‐1:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1‐1. dio: Opća 
pravila –Potresna djelovanja i opći zahtjevi za konstrukcije (ENV1998‐1‐1:1994) 

 HRN ENV 1998‐1‐2:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1‐2. dio: Opća 
pravila – Opća pravila za zgrade (ENV 1998‐1‐2:1994) 

 HRN ENV 1998‐1‐3:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1‐3. dio: Opća 
pravila – Posebna pravila za razna gradiva i elemente (ENV1998‐1‐3:1995) 

 HRN ENV 1998‐1‐4:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1‐4. dio: Opća 
pravila – Pojačanje i popravak zgrada (ENV 1998‐1‐4:1996) 

 HRN ENV 1998‐5:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 5.dio: Temelji, 
potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (ENV 1998‐5:1994) 

 HRN EN ISO  5455:2005 

 HRN ISO 9836:2011 

 HRN DIN 4102, dio 1, dio 4 

 HRN EN 13501‐1 ( Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru ‐1. 
dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar) 

 HRN EN 13501‐2 ( Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru – 
2. dio‐ Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar. Isključujući ventilaciju ) 

 Požarno opterećenje ( HRN U.J1.030) 

 Ostali važeći pravilnici, tehnički propisi, normative I norme  prikazani u strojarskom, elektrotehničkom i 

građevinskom projektu. 

 

     Projektant:            Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 
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Na temelju  čl.7 . Zakona o  gradnji (NN 153/13,20/17,39/19, 125/19),  izdaje se : 

 

ISPRAVA O SIGURNOSTI U KORIŠTENJU 
 

 

GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM 
STADIONU U VUKOVARU 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710) 

LOKACIJA:  novoformirana k.č. 1575 , k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u 
Vukovaru 

 

 

 

Istom se potvrđuje da građevina  tijekom svog  trajanja mora  ispunjavati bitne  zahtjeve  za građevinu  i  druge 

uvjete propisane ovim zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona 

te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu. 

         

 

 

Projektant:     

   

Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 
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GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM 
STADIONU U VUKOVARU 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710) 

LOKACIJA:  novoformirana k.č. 1575 , k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u 
Vukovaru 

 

ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

 

Prema Zakonu o gradnji ( NN 153/13,20/17,39/19, 125/19) 
 

članku 20. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 
 

 Opis  građevine sa  opisima dijelova od kojih se sastoji građevina te opis načina na koji su ispunjeni  
uvjeti gradnje 

 

 Opis smještaja građevine na građevnoj čestici 
 

 Opis  namjene  građevine 
 

 Opis načina priključenja na prometnu površinu 
 

 Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu 
 

 Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti potreban 
 

 Mogućnost i uvjeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele  građevine ako se isto predviđa 
 

 Iskaz ukupne ploštine podne površine zgrade, ukupne ploštine korisne površine i ukupni obujam 
 

 Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu sa posebnim propisima 
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a)  Opis  građevine sa  opisima dijelova od kojih se sastoji građevina  

Na zahtjev investitora, Grada Vukovara, potrebno je izraditi Glavni projekt za Izgradnju sportsko rekreacijskog 

centra na nogometnom stadionu u Vukovaru.  

Projektom će se obuhvatiti i uređenje okoliša i izgradnja novih parkirnih mjesta  

Projektom je planirana: 

1. Izgradnja javne zgrade ‐  sportsko – rekreacijske namjene 

2. Izgradnja novih parkirnih mjesta 

3. Izgradnja novih manipulativnih površina 

4. Spajanje čestica k.č. 1575, dijela 1572 i dijela 1571/2 u jedinstvenu česticu k.č.br. 1575, k.o. Vukovar. 

 

 

Projektom će se provesti  spajanje čestica k.č. 1575, dijela 1572  i dijela 1571/2 u  jedinstvenu novoformiranu 

česticu k.č.br. 1575, k.o. Vukovar. 1. faza je parcelacija 1572 na nove 1572/1 i 1572/2, parcelacija 1571/2 na 

novu 1571/2 i 1571/3. 2. faza je spajanje katastarskih čestica 1572/2, 1571/3 i 1575 u novu k.č. 1575. 

 

Realizacija projekta se planira u k.o. Vukovar i to na novoformiranoj k.č. 1575, k.o. Vukovar. 

 

Zgrada se s obzirom na zahtjevnost svrstava u 2.b.skupinu. 

 

Trenutno se na čestici nalazi zgrada sportsko rekreacijske namjene sa tribinama te zgrada u kojoj je smješten 

ugostiteljski prostor. Za građevine ne postoji dokaz  legalnosti, a prije  izgradnje novog sportsko rekreacijskog 

centra će biti uklonjene. 

Novoprojektirana  javna zgrada sportsko –  rekreacijske namjene bit  će  izvedena kao slobodnostojeća zgrada. 

Zgrada će biti smještena na sjevernoj strani čestice, na udaljenosti od 4,36‐9,28 m od sjeverne međe.    

 

Novoprojektirana zgrada sastojat će se od tribina sa pratećim prostorijama u prizemlju na zapadnoj strani  i 

upravnog  dijela  (prizemlje  +  kata)  na  istočnoj  strani,  u  kojeg  će  se  smjestiti  prateći  sadržaji  –  sanitarije 

posjetitelja, kotlovnica te prostori za osoblje i uredi klubova. 

 

Glavna funkcija zgrade  je    javna – sportsko rekreacijske namjene. Zgrada  je projektirana kao zgrada gotovo 

nulte energije. 
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b)  Opis načina na koji su ispunjeni uvjeti gradnje na lokaciji u skladu s kojima je izrađen projekt  

Projekt je izrađen prema posebnim  uvjetima  nadležnih javnopravnih tijela. Javna zgrada projektirana je 

prema posebnim uvjetima i uvjetima priključenja. Kao smjernice za projektiranje uzeti su i pravilnici UEFA‐e, 

FIFA‐e te HNL‐a.  

c) Opis  smještaja  građevina na građevinskoj čestici 

Realizacija projekta se planira u k.o. Vukovar i to na k.č.br. 1575, dijelu k.č. 1572 i dijelu k.č. 1571/2. Građevne 

čestice su formirane. Projektom se formira jedna zajednička čestica, novoformirana k.č. 1575, k.o. Vukovar. 

Ukupna površina obuhvata u prostoru je 27360,00 m2.  

Tlocrtna  površina zgrade  iznosi  371,70 m2   (“kig” = 371,70/27360= 0,013)   

Izgrađenost novoformirane građevne čestice iznosi 1,3%. 

Zgrada je smještena paralelno sa nogometnim igralištem, a udaljena je 4,36‐9,28 m od sjeverne međe. 

Najbliža udaljenost zgrade od regulacijske linije sa k.č. 1576, k.o. Vukovar iznosi 82,60m. 

Najbliža udaljenost zgrade od regulacijske linije sa k.č. 7154, k.o. Vukovar iznosi 110,30m. 

Bruto površina zgrade iznosi:  565,20m2 

d) Opis  namjene  građevine 

Namjena  zgrade :  JAVNA – sportsko – rekreacijske namjene 

e) Opis načina priključenja  na prometnu površinu 

Projektom  je  predviđen  jedan  ulaz  na  parkiralište  s  cestovne  površine  u Ulici  kralja  Tvrtka.  Kretanje  unutar 

manipulativnih površina parkirališta bit će dvosmjerno. 

 

Kolni ulaz iz Ulice kralja Tvrtka izvest će se sa suvremenim kolničkim zastorom širine kolnika 5,0‐10,0 m. Spoj 

rubnog traka kolnika ceste i rubnih trakova spoja na cestu izvesti u horizontalnoj krivini R=6,0‐12,50 m. Kolnim 

prilazom  iz  Ulice  kralja  Tvrtka  riješen  je  i  prilaz  službenim  vozilima,  uključujući  i  autobuse  te  vozila  hitne 

pomoći,  vatrogasaca  i  servisnih  vozila.  Prometna  signalizacija  će  se  uskladiti  s  postojećom  signalizacijom  i 

važećim propisima. 

Projektom je predviđena izgradnja pješačkih staza unutar stadiona. Pješačke staze izvode se prema situaciji u 

grafičkom dijelu projekta.  

Prema GUPu grada Vukovara, moramo zadovoljiti sljedeći broj parkirnih mjesta za građevinu naše namjene: 

SPORTSKE ZGRADE I IGRALIŠTA: 10 PM na 1000m2 bruto površine+ 1PM na 20 gledatelja i 1PM za BUS na 500 

gledatelja. Dakle, moramo zadovoljiti 6PM zbog 565,20m2 GBP zgrade, 168/20=9PM za gledatelje te 1 mjesto 
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za BUS.   Ukupan broj novih parkirnih mjesta na čestici je 34 PM za automobile i 2 PM za autobuse, tako da je 

zadovoljen  uvjet  iz  GUP‐a  grada  Vukovara,  čl.  6.1.4.4.  o  prometu  u  mirovanju.  Dva  parkirna  mjesta, 

pozicionirana  najbliže  ulazu,  predviđena  su  za  osobe  s  invaliditetom  i  osobe  smanjene  pokretljivosti.  Deset 

parkirnih mjesta predviđeno je za službene osobe te je ulaz reguliran rampom. Parkirna mjesta su širine 2,5 m, 

a  dužine  od  5,13  do  5,50  m.  Manipulativne  površine  su  projektirane  za  dvosmjerni  promet.  Svi  radijusi  u 

tlocrtnom pogledu trase zadovoljavaju minimalne potrebne. 

 

Na  čestici,  odnosno na manipulativnim površinama, osiguran  je pristup  za operativni  rad  vatrogasnog vozila 

dimenzija 5,5 x 11,0 m.  

 

f) Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu 

VODOVOD I KANALIZACIJA 

Za  potrebe  predmetne  građevine  potrebno  je  osigurati  vodu  za  sanitarne  potrebe  (1,43  l/s)  te  za  potrebe 

unutarnje hidrantske mreže (0,42 l/s) . 

Predmetna građevina priključuje se na javnu vodoopskrbnu mrežu, koji se nalazi u Ul. 204 vukovarske brigade, 

južno od predmetne čestice, izgradnjom novog vodovodnog priključka.  

Unutarnja vodovodna mreža 

Osnovni  razvod  unutarnje  sanitarne  mreže  planiran  u  podu  objekta,  a  do  krajnjih  izljevnih  mjesta  vodi  se 

vertikalama na ulazu u sanitarne čvorove od kuda se grana do svakog izljevnog mjesta. Točan položaj  i profil 

cijevi vidljiv je u tlocrtu objekta i shemi unutarnje vodovodne mreže. 

Priprema tople vode vršit će se centralno. Za grijanje  i pripremu tople vode koristit će se kombinirani plinski 

zidni visokoučinski kondenzacijski uređaj, obrađen strojarskim dijelom projekta. 

 

Unutarnja hidrantska mreža 

Sukladno prikazu mjera i zaštite od požara iz arhitektonskog projekta za potrebe zaštite građevina od požara, 

potrebna je izvedba unutarnje hidrantske mreže sa zidnim hidrantima. U arhitektonskom projektu u poglavlju 

prikaza mjera i zaštite od požara definirana je unutarnja hidrantska mreža, protočne količine vode od 25 l/min. 

(0,42  l/s), minimalnim  tlakom na mlaznici  od  0,25 MPa,  u  trajanju  60 min. Unutar  objekta  postavit  će  se  4 

unutarnjih zidnih hidranata koji će omogućiti prekrivanje svake točke s objekta. Potreban tlak kod predviđenog 

protoka  vode  za  ispravan  rad  unutarnje  hidrantske  mreže  osigurava  se  priključkom  na  javni  vodoopskrbni 

sustav grada Vukovar. 

Instalacija odvodnje 

Obzirom na karakter građevine razlikuju se slijedeće kategorije otpadne vode: 

‐ sanitarne otpadne vode 
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‐ oborinske vode s krova objekata (čiste) 

‐ oborinske vode s internih prometnica i površine parkirališta (zauljene) 

Odvodnja svih otpadnih voda koje nastaju na lokaciji i obuhvaćene su ovim projektom riješit će se razdjelnim 

sustavom. 

Odvodnja  sanitarnih otpadnih voda  se odvodi  gravitacijski do  crpne  stanice od kuda  se  tlačnim cjevovodom 

vodi  do  sustava  javne  odvodnje  u  Ul.  Kralja  Tvrtka.  Prije  priključenja  na  okno  javne  odvodnje  predviđa  se 

izgradnja  okna  za  umirenje  toka.  Priključak  na  sustavu  javne  odvodnje  izvodi  se  prema  uvjetima  lokalnog 

distributera Vodovod grada Vukovara d.o.o. ‐ Vukovar. 

Oborinska  odvodnja  s  krova  odvodi  se  krovnim  slivničkim  rešetkama  i  olucima  koje  se  spajaju  na  vertikale 

oborinske  odvodnje  i  upuštaju  u  vodonepropusni  AB  akumulaciju  (vodospremu)  s  preljevom  ø160  prema 

budućem  sustavu  oborinske  odvodnje  grada  Vukovara  koja  će  se  nalaziti  u  Ul.  204  vukovarske  brigade.  Na 

preljevnu cijev ugrađuje se nepovratni ventil. U slučaju da se ne izvede javna oborinska odvodnja do završetka 

radova potrebno je izvedbenim projektom predvidjeti privremeno alternativno rješenje. 

Površinska odvodnja oborinskih voda površine internih prometnica i površine parkirališta riješena je izvedbom 

uzdužnih i poprečnih padova površine prema ugrađenim slivnicima s taložnicom, spojenim na kontrolna okna, 

od  kuda  se  sustavom  cijevi  ista  odvodi  prema  separatoru  naftnih  derivata,  te  se  zajedno  sa  ostalom 

oborinskom odvodnjom (s krova) ispušta u vodonepropusnu AB akumulaciju (vodospremu). 

Sanitarna odvodnja 

Građevina  se  priključuje  na  sustav  javne  odvodnje,  novim  kanalizacijskim priključkom u Ul.  Kralja  Tvrtka  na 

postojeći okno javne kanalizacije. Obzirom na to da je nemoguće predmetni objekt spojiti gravitacijski na javnu 

kanalizaciju, dio instalacije je tlačan te ga je potrebno izvesti PP cjevovodom ø63 mm. Prije spajanja na sustav 

javne odvodnje potrebno je izvesti AB kontrolno okno 80/80 za umiranje toka koje se nalazi pola metra unutar 

predmetne čestice. 

Oborinska odvodnja 

Oborinska  odvodnja  s  krova  odvodi  se  krovnim  slivničkim  rešetkama  koje  se  spajaju  na  vertikale  oborinske 

odvodnje i upuštaju u vodonepropusni AB akumulaciju (vodospremu) korisnog volumena 180 m3 s preljevom 

ø160 prema budućem sustavu oborinske odvodnje grada Vukovara. Na preljevnu cijev ugrađuje se nepovratni 

ventil. Ukoliko se utvrdi kako javna oborinska odvodnja neće biti gotova do završetka radova na predmetnoj 

čestici potrebno je izvedbenim projektom predvidjeti privremeno alternativno rješenje. 

Površinska odvodnja oborinskih voda površine internih prometnica i površine parkirališta riješena je izvedbom 

uzdužnih i poprečnih padova površine prema ugrađenim slivnicima s taložnicom, spojenim na kontrolna okna, 

od  kuda  se  sustavom  cijevi  ista  odvodi  prema  separatoru  naftnih  derivata,  te  se  zajedno  sa  ostalom 

oborinskom odvodnjom (s krova) ispušta u vodonepropusnu AB akumulaciju (vodospremu). 

ELEKTROENERGETSKA MREŽA 
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Građevina će  biti  priključena na javnu elektroenergetsku mrežu sukladno EES  izdanoj od strane nadležne 

službe HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Vinkovci.  

Elektrotehničkim  projektom  se  daje  prikaz  i  tehnički  opis  sljedećih  instalacija:  elektroinstalacija  jake  struje, 

unutarnja,  vanjska  i  sigurnosna  rasvjeta,  strukturno  kabliranje,  izjednačenje  potencijala  i  uzemljenje,  sustav 

zaštite od djelovanja munje i rasvjeta nogometnog igrališta. Postojeći objekti na k.č.br. 1575, 1572, 1571/2 k.o. 

Vukovar  se  napajaju  električnom  energijom  s  postojećih  priključaka.  Planira  se  ukidanje  postojećih  OMM  i 

postavljanje novog OMM uz zakup ukupno 35,88kW. 

Projektom  su  predviđene  svjetiljke  za  prostore  u  prizemlju,  na  katu  i  tribinama  te  rasvjeta  parkinga.  Pored 

opće  rasvjete  u  stubištima  i  hodnicima  te  pratećim  prostorima  predviđena  je  sigurnosna  rasvjeta  pomoću 

svjetiljki  koje  se  u  slučaju  nestanka  električne  energije  automatski  aktiviraju  i  opskrbljuju  električnom 

energijom iz vlastitog autonomnog izvora. 

Na evakuacijskim izlazima građevine postavit će se tipkala za daljinsko isključenje i isključuju se svi potrošači u 

građevini. Tipkala za daljinsko isključenje napajanja biti će opremljena zaštitnim staklom i natpisnom pločicom 

s naznakom funkcije. 

Vanjska  rasvjeta  sportskog  terena HNK Vukovar  izvest  će  se postavljanjem  reflektora na ukupno 5 metalnih 

stupova visine 18m i na konstrukciju na krovu tribina stadiona.  

Za  prijem  radijskog,  televizijskog  i  satelitskog  signala  predviđeno  je  postavljanje  instalacije  zajedničkog 

televizijskog antenskog razvoda. Antene sustava postavljaju se na krovu, a točno mjesto treba odrediti nakon 

mjerenja jačine signala da bi se osigurala najveća kvaliteta prijema.  

Instalacija  sustava  zaštite  od  udara  munja  zgrade  sastoji  se  od  prihvatne  mreže  i  odvodne  mreže  s 

odgovarajućim brojem odvoda raspoređenih po opsegu objekta, tako da međusobni razmak nije veći od 20m.  

 

U građevini je predviđen sanitarni čvor za osobe smanjene pokretljivosti.  Iznad vrata sanitarnog čvora će biti 

postavljena centrala sa svjetlosnom  i  zvučnom signalizacijom. U samom sanitarnom čvoru bit će postavljeno 

razrješno tipkalo za poziv u slučaju nužde.  

 

GRIJANJE I HLAĐENJE 

Sustav grijanja 

Projektant će projektirati sustav grijanja prostora kao sustav radijatorskog grijanja i podnog grijanja sa 

plinskim cirkulacijskim zidnim zidnim uređajem. Podno grijanje predvidjeti u svlačionicama i kupaonicama, a 

radijatorsko u ostalim grijanim prostorijama. 

Sustav hlađenja 

Projektant će projektirati sustav hlađenja ureda na katu predmetne zgrade kao sustav multisplit klima 

uređaja (dizalica topline zrak‐zrak) sa jednom vanjskom i više unutarnjih zidnih jedinica. 
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Instalacija plina 

Za potrebe grijanja objekta i sanitarne potrošne tople vode, potrebno je projektirati plinsku instalaciju s 

razvodom od priključenja na postojeći plinski priključak na predmetnoj parceli do novoprojektiranog plinskog 

ormarića, te od plinskog ormarića do trošila – plinski cirkulacijski zidni uređaj za grijanje i PTV u strojarnici. 

Instalacija solarnih kolektora 

Za potrebe zagrijavanja potrošne tople vode kao osnovni izvor energije će se projektirati ugradnja solarnih 

kolektora na ravan krov predmetne zgrade. Sustav solarnih kolektor će se koristiti i kao pomoćni sustav 

grijanja i pripreme PTV‐a u zimskom periodu. 

 

Na predmetnoj parceli je izveden plinski priključak na ST PE‐HD Ø36 ulični plinovod sa istočne strane  

predmetne parcele i postojeći plinski ormarić sa mjerno‐regulacijskim setom se nalazi uz istočnu među 

parcele. Ovim projektom je predviđeno zadržavanje postojećeg priključka izvedenog iz PE‐HD cijevi 

Ø32x3mm, ukidanje postojećeg plinskog ormarića, produženje priključka cijevima iz PE‐HD Ø32x3mm do 

predmetne građevine.  

 

g) Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada 

U predmetnoj građevini NEMA  pokusnog  rada. 

h) Mogućnost i uvjeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele  građevine 

Nije predviđeno korištenje dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine. 
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i)Iskaz ukupne ploštine podne površine zgrade, ukupne ploštine korisne površine i ukupni obujam 

          prema   HRN  ISO  9836:2011 

Ukupan obujam zgrade :  2.053,49 m3 

Ploština bruto podne površine zgrade :  437,50 m2 

Ploština korisne površine zgrade (Ak) :  256,57 m2 

Ploština neto podne površine zgrade :  343,11 m2 

Ploština ukupne korisne površine zgrade :  629,60 m2 

 

j) Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 

Sukladno Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog 

doprinosa (15/2019) 

 Ukupan obujam javne zgrade :  2.053,49 m3 

 

Obujam  postojećih zgrada koji se uzima kao razlika pri obračunu naplate komunalnog i vodnog doprinosa: 

937,24m3 

OBUJAM:  
PRIZEMLJE:  
Zatvoreni dio 1: 6,45*12,60*3,77=306,38m³ 
Zatvoreni dio 2: 6,15*12,60*3,48= 269,66m³ 
Zatvoreni dio 3: 43,24*21,15‐(3,15+4,30)*2,38= 914,52 ‐ 17,73= 896,79m³ 
 
KAT: 
Zatvoreni dio 1: 83,16*3,52=292,72m³ 
Otvoreni dio 1: 75,00*1,00=75,00m³ 
Otvoreni dio 2: 203,04*1,00=203,04m³ 
Otvoreni dio 3: 1,5*6,6*1,00=9,90m³ 
 
SVEUKUPNO: 2.053,49m³

 

Obujam za naplatu komunalnog i vodnog doprinosa: 2053,49 – 937,24= 1116,25m3 

Manipulativna površina:  2932,80 m2 

Projektant:   

 

        Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 
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GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM 
STADIONU U VUKOVARU 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710) 

LOKACIJA:  novoformirana k.č. 1575 , k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u 
Vukovaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNI UVJETI 
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2.1.   PROJEKTNI  ZADATAK  
 

Na zahtjev investitora, Grada Vukovara, potrebno je izraditi Glavni projekt za Izgradnju sportsko rekreacijskog 

centra na nogometnom stadionu u Vukovaru.  

Projektom će se provesti  spajanje čestica k.č. 1575, dijela 1572  i dijela 1571/2 u  jedinstvenu novoformiranu 

česticu k.č.br. 1575, k.o. Vukovar. 

Projektom  će  se  obuhvatiti  i  uređenje  okoliša,  izgradnja  novih  parkirnih  mjesta  te  uređenje  nogometnih 

igrališta. 

Projektom je planirana: 

1. Izgradnja javne zgrade ‐  sportsko – rekreacijske namjene 

2. Izgradnja novih parkirnih mjesta 

3. Izgradnja novih manipulativnih površina 

4. Spajanje čestica k.č. 1575, dijela 1572 i dijela 1571/2 u jedinstvenu česticu k.č.br. 1575, k.o. Vukovar.  

 

 

   

       Za   Investitora :                       Glavni  projektant  : 

Robert Raff, dipl.ing.arh. 

 

 

 

 

 

 

 



dimidium  projekt    
 d.o.o.  za projektiranje i nadzor 
B.RADIĆA 33,   32245 NIJEMCI 
OIB    88594014985 

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Vrsta  projekta:  GLAVNI PROJEKT   
Građevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom 
stadionu u Vukovaru 
Lokacija:  novoformirana k.č. 1575, k.o. Vukovar 
Investitor: Grad Vukovar,  Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 

D‐2294‐19 

siječanj,  2020.g 

 

81 
 

 
2.2.  TEHNIČKI  OPIS 

 

OPĆI  PODACI 

Na zahtjev investitora, Grada Vukovara, potrebno je izraditi Glavni projekt za Izgradnju sportsko rekreacijskog 

centra na nogometnom stadionu u Vukovaru.  

Projektom će se provesti  spajanje čestica k.č. 1575, dijela 1572  i dijela 1571/2 u  jedinstvenu novoformiranu 

česticu k.č.br. 1575, k.o. Vukovar. 

Projektom  će  se  obuhvatiti  i  uređenje  okoliša,  izgradnja  novih  parkirnih  mjesta  te  uređenje  nogometnih 

igrališta. 

Projektom je planirana: 

1. Izgradnja javne zgrade ‐  sportsko – rekreacijske namjene 

2. Izgradnja novih parkirnih mjesta 

3. Izgradnja novih manipulativnih površina 

4. Spajanje čestica k.č. 1575, dijela 1572 i dijela 1571/2 u jedinstvenu česticu k.č.br. 1575, k.o. Vukovar. 

  

Zgrada se s obzirom na zahtjevnost svrstava u 2.b skupinu. 

 

Novoprojektirana  javna  zgrada  bit  će  izvedena  kao  slobodnostojeća  zgrada.  Zgrada  će  biti  smještena  na 

sjevernoj strani čestice, na udaljenosti od 4,36‐9,28 m od sjeverne međe.    

 

Novoprojektirana zgrada sastojat će se od tribina sa pratećim prostorijama u prizemlju na zapadnoj strani  i 

upravnog  dijela  (prizemlje  +  kata)  na  istočnoj  strani,  u  kojeg  će  se  smjestiti  prateći  sadržaji  –  sanitarije 

posjetitelja, kotlovnica te prostori za osoblje i uredi klubova. 

 

Osim  izgradnje  javne  zgrade  sportsko  rekreacijske  namjene,  projekt  obuhvaća  i  uređenje  prometno 

manipulativne površine na vlastitoj čestici te uređenje zelenih površina. 

 

U projektu su primijenjena rješenja koja uključuju alternativne izvore energije. 

Predmetni zahvat u prostoru predviđen je, prema prostorno‐planskoj dokumentaciji, unutar granica 

građevinskog područja. Zahvat u prostoru izvest će se u skladu sa važećom dokumentacijom prostornog 

uređenja tj. sa, Prostornim planom uređenja grada Vukovara i Generalnim urbanističkim planom grada 

Vukovara.  
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Nogometni  stadion  smješten  je  u  rubnom  dijelu  centra  grada  Vukovara  i  povezan  je  s  dvije  prometnice  – 

nerazvrstane  ceste  – Ulice  204.vukovarske  brigade  i Ulice  kralja  Tvrtka. Glavni  ulaz  nalazi  se  na  spoju Ulica 

(jugoistočni  dio  stadiona),  a  ulaz  za  gledatelje  nalazi  se  u  Ulici  kralja  Tvrtka  (sjeveroistočni  dio  stadiona). 

Novoprojektiranim  rješenjem  bi  se  ulaz  premjestio  isključivo  iz  Ulice  kralja  Tvrtka,  kako  bi  se  dodatno 

rasteretilo Ulicu 204.vukovarske brigade.  

 

Osnovna  ideja pri  izradi  idejnog rješenja bila  je da na moderan  i  suvremen način spojimo sportski sadržaj za 

profesionalnu djelatnost  i  rekreaciju. Sama zgrada sportskog objekta  je postavljena u  fokus rješenja  te  joj  je 

pridano najviše važnosti.  

Prostor je u potpunosti usklađen sa Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevine osobama s 

invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

Glavna funkcija zgrada je javna – sportsko rekreacijske namjene. 

 

OBLIK  I  VELIČINA  GRAĐEVINSKE  ČESTICE 

Realizacija projekta se planira u k.o. Vukovar i to na k.č.br. 1575, dijelu k.č. 1572 i dijelu k.č. 1571/2. Građevne 

čestice su formirane. Projektom se formira jedna zajednička čestica, novoformirana k.č. 1575, k.o. Vukovar. 

Ukupna površina obuhvata u prostoru je 27360,00 m2.  

Tlocrtna  površina zgrade  iznosi  371,70 m2   (“kig” = 371,70/27360= 0,013)   

Izgrađenost novoformirane građevne čestice iznosi 1,3%. 

Zgrada je smještena paralelno sa nogometnim igralištem, a udaljena je 4,36‐9,28 m od sjeverne međe. 

Najbliža udaljenost zgrade od regulacijske linije sa k.č. 1576, k.o. Vukovar iznosi 82,60m. 

Najbliža udaljenost zgrade od regulacijske linije sa k.č. 7154, k.o. Vukovar iznosi 110,30m. 

SMJEŠTAJ  GRAĐEVINE   NA  GRAĐEVNOJ  ČESTICI  

Novoprojektirana  zgrada  bit  će  izvedena  kao  slobodnostojeća  zgrada.  Zgrada  će  biti  smještena  na  sjevernoj 

strani čestice, na udaljenosti od 4,36‐9,28 m od sjeverne međe.    

 

Novoprojektirana zgrada sastojat će se od tribina sa pratećim prostorijama u prizemlju na zapadnoj strani  i 

upravnog  dijela  (prizemlje  +  kata)  na  istočnoj  strani,  u  kojeg  će  se  smjestiti  prateći  sadržaji  –  sanitarije 

posjetitelja, kotlovnica te prostori za osoblje i uredi klubova. 
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Ostatak prostora će se hortikulturno urediti te će se osigurati dovoljna površina manipulativnih površina i 

parkirnih mjesta.  

Zgrada je smještena paralelno sa nogometnim igralištem, a udaljena je 4,36‐9,28 m od sjeverne međe. 

Najbliža udaljenost zgrade od regulacijske linije k.č. 1576, k.o. Vukovar iznosi 82,60m. 

Najbliža udaljenost zgrade od regulacijske linije k.č. 7154, k.o. Vukovar iznosi 110,30m.  

Nogometni  stadion  smješten  je  u  rubnom  dijelu  centra  grada  Vukovara  i  povezan  je  s  dvije  prometnice  – 

nerazvrstane  ceste  – Ulice  204.vukovarske  brigade  i Ulice  kralja  Tvrtka. Glavni  ulaz  nalazi  se  na  spoju Ulica 

(jugoistočni  dio  stadiona),  a  ulaz  za  gledatelje  nalazi  se  u  Ulici  kralja  Tvrtka  (sjeveroistočni  dio  stadiona). 

Novoprojektiranim  rješenjem  bi  se  ulaz  premjestio  isključivo  iz  Ulice  kralja  Tvrtka,  kako  bi  se  dodatno 

rasteretilo Ulicu 204.vukovarske brigade.  

 

ARHITEKTONSKO  OBLIKOVANJE   ZGRADE   

Namjena građevine        Javna – sportsko rekreacijske namjene 

Broj etaža  zgrade:         2 

Bruto površina zgrade iznosi:  565,20m2 

Maksimalna visina zgrade iznosi 9,94m od kote konačno zaravnatog terena. 

Osnovna  ideja pri  izradi  idejnog rješenja bila  je da na moderan  i  suvremen način spojimo sportski sadržaj za 

profesionalnu djelatnost  i  rekreaciju. Sama zgrada sportskog objekta  je postavljena u  fokus rješenja  te  joj  je 

pridano najviše važnosti. Radi se o objektu koji se sastoji od dvije funkcionalne cjeline. Bliže ulaznom prostoru 

na česticu, sa istočne strane zgrade, nalazi se ulazni prostor sa unutarnjim stubištem, koje vertikalno povezuje 

etaže. U prizemlju su smještene i sanitarije za posjetitelje, prostor za osoblje te strojarnica, kao i spremišta za 

klub  za atletiku. Drugi dio prizemlja  služi  za  sportaše  i prateće  funkcije –  suce, delegaciju, doping kontrolu  i 

hitnu pomoć. U  tom dijelu nalaze  se dvije  svlačionice –  za domaću  i  gostujuću momčad,  sa  svim potrebnim 

rekvizitima  i  površinama  prema  pravilnicima.  Uz  svlačionice  idu  i  sanitarni  čvorovi  sa  tuševima.  Kao  prateći 

sadržaj  se  nalaze  i  svlačionice  za  sudce  i  sutkinje,  prostori  delegacije,  spremišta  i  hitne  pomoći  –  doping 

kontrole. Sam javni pristup tribinama odvija se preko vanjskih čeličnih stubišta. Ideja je da se 'punjenje' tribina 

odvija sa gornje strane tribine, kako ne bi ometalo gledatelje. Ukupan broj sjedećih mjesta je 186. Na katu se 

nalaze  i po jedan sanitarni čvor te prostori ureda za klub atletike i ured za nogometni klub. Ti prostori će po 

potrebi biti i korišteni kao kontrolne sobe za vrijeme odvijanja sportskih natjecanja te kao prostori za medije. 

Ideja  je  projektirati  funkcionalan  prostor,  koji  će  moći  po  potrebni  prilagođavati  svoje  prostore  različitim 

namjenama, kako ne bismo gradili objekt koji će većinu vremena tokom godine biti prazan.  
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Svijetla  visina  prostora  u  prizemlju  zgrade  iznosit  će  3,01–  3,41m od  kote  gotovog  poda  do  stropa.  Svijetla 

nižeg prostora ispod tribina iznosi 2,38m. 

Glavni ulaz u zgradu bit će smješten na istočnoj strani zgrade.     
 
Ispod  AB  tribina  nalazit  će  se  dvije  svlačionice  sa  sanitarijama,  hodnik,  prostor  za  sudca  sa  sanitarijama, 

prostor  za  sutkinju/delegaciju  sa  sanitarijama,  spremište  za  potrebe  nogometa  i  prostor  za  doping/hitnu 

pomoć sa sanitarnim prostorom ukupne neto površine 159,60 m2. Svijetla visina prostora iznosit će 2,35 m od 

završne kote gotovog poda do spuštenog stropa.  

 

AB tribine bit će djelomično natkrivene jednostrešnim kosim krovom. Sastojat će se od 6 „stuba“ na kojima će 

biti smještene stolice za gledatelje. 

 

Upravni dio  sastojat  će  se od 2 etaže  (  prizemlje  +  kat  ). U prizemlju  zgrade nalazit  će  se dva  spremišta  za 

potrebe atletike, hodnik  sa  stubištem,  strojarnica, garderoba za osoblje, hodnik,  sanitarni  čvor  za muškarce, 

sanitarni čvor za invalide, sanitarni čvor za žene. Na katu zgrade nalazit će se ured za potrebe atletike i medija, 

ured za potrebe nogometa koji će ujedno služiti kao kontrolna soba, hodnik, sanitarni čvor za žene, sanitarni 

čvor za muškarce i prohodna terasa. Ukupna neto površine zgrade iznosit će 473,21 m2. Svijetla visina prostora 

od gotovog poda do stropa u prizemlju će iznositi 3,01m i 3,40m, dok će na katu svijetla visina prostora 3,07 m.   

 

Konstrukcija tribine s pratećim prostorijama je maksimalnih osnih tlocrtnih dimenzija  Lx × Ly ≈ 9,0 × 20,70 m.  

Tribina  će  biti  djelomično  natkrivena  jednostrešnim  kosim  krovom  s  padom  prema  sjeveru.  Visine  vijenca 

tribine  iznosit  će  9,78 m  u  nižem dijelu  krova,  te  10,36 m  u  višljem  dijelu  krova mjereno  od  kote  konačno 

zaravnatog terena uz zgradu.  

 

Konstrukcija zidanog aneksa je maksimalnih osnih tlocrtnih dimenzija Lx × Ly ≈ 12,00 × 6,30 m. Visina krova 

( atike ) iznositi će 7,88 m iznad kote gotovog zaravnatog tla. Visina gotovog poda prohodne terase iznosit će 

3,77 m iznad kote gotovog zaravnatog tla uz zgradu.  
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STUBIŠTE 

Unutarnju vertikalnu komunikaciju u prizemlju čini AB stubište, za svladavanje visinske razlike od 377cm. Širina 

stepenice je 33cm, a visina 15cm.  

Vanjska  stubišta  za  pristup  tribinama  će  biti  čelična,  jednokraka,  sa  odmorištima  širine  minimalno  150cm. 

Čelična stubišta projektirana su kao čelične tetive sa metalnim gazištima.  

Rub nastupne plohe stube biti će protuklizno i vizualno kontrastno obrađeno u širini od 2,0 cm.  

Zaštitna ograda na  stubištu  izvest  će  se  u  visini  od minimalno  1,1 m.  Rukohvati  na  zaštitnoj  ogradi  stubišta 

izvest će se u kontinuitetu cijelom dužinom stubišta, a na početku i na kraju stubišta produžene u odnosu na 

nastupnu plohu stube za 30 cm sa zaobljenim završetkom.  

Rukohvati  će  se  izvesti  tako da  se mogu obuhvatiti  rukom. Na  sredini  ograde  izvest  će  se  rukohvati  u  visini 

dohvata djece.  

RAMPE  

Rampa  se  koristi  kao  element  pristupačnosti  za  potrebe  svladavanja  visinske  razlike  do  uključivo  120  cm,  u 

unutarnjem ili vanjskom prostoru. U projektu smo rampe postavili kao svladavanje visinske razlike od 29cm. 

Rampa  je  maksimalnog  nagiba  do  5%.  Završni  sloj  rampe  izvest  će  se  kao  čvrsta  protuklizna  obloga.  Na 

rampama izvest će se ograda sa duplim rukohvatima visine 110 cm. 

PROSTORIJE ZA IGRAČE I SLUŽBENE OSOBE 

Cijeli prostor ispod tribina predviđen je za prostorije igrača i službene osobe. Sve prostorije moraju biti dobro 

osvjetljene, prozračene i grijane. Od svlačionica za momčadi i suce ima osiguran izravan i vlastit zaštićeni prilaz 

do prostora za igru i do zaštićenog prostora za parkiranje službenih osoba te izlaz sa stadiona. 

Svlačionice  su  projektirane  kao  odvojene  svlačionice  za  svaku  momčad.  Svaka  svlačionica  ima  pripadajući 

sanitarni  čvor  sa  6  tuševa,  dva wc‐a,  pisoarom  i  umivaonicima.  Prostor  svlačionice  sadrži  sjedeći  prostor  za 

najmanje 25 osoba, jedan stol za masažu, jednu ploču za taktiku te vješalice s ormarićima za odjeću. 

Prostorija  za  delegata  je  i  po  potrebi  prostorija  za  sutkinju.  Predviđena  je  kao  prostorija  namijenjena 

službenom delegatu utakmice i kontroloru suđenja. Opremljena je jednim radnim stolom i 4 stolice te vlastitim 

sanitarnim čvorom. Projektirana je tako da ima lagan pristup do svlačionica za momčadi i suce.  

Svlačionice za suce utakmice nalaze se u blizini svlačionica za momčadi. Opremljene su sa 4 sjedeća mjesta s 

pripadajućim vješalicama, 1 tušem, zahodom i umivaonikom te stolom i stolicama i stolom za masažu. 
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Prostorija za doping kontrolu se nalazi u blizini svlačionica momčadi i sudaca. Po potrebi se ta prostorija može 

koristiti  i  kao prostor prve pomoći  za gledatelje.  Sadrži prostor  čekaonice, prostoriju  za  testiranje  i  sanitarni 

čvor. Čekaonica je neposredno uz prostoriju za testiranje, odvojena djelomično samo. Ima sjedeći prostor za 8 

osoba  sa  vješalicama  za  odjeću.  Prostor  za  testiranje  sadrži  stol  i  4  stolice,  umivaonik  sa  tekućom  vodom, 

sanitarni čvor te ormar. Podovi su predviđeni kao PVC podovi, lako perivi i neklizajući. Zidovi su od higijenskog 

materijala, a osvjetljenje mora biti jako. 

Tribine su natkrivene čeličnim krovom. Sjedala za gledatelje su individualna, označena brojem i pričvršćena za 

pod. Moraju biti  čvrsta  i  nelomljiva  te nezapaljiva.  Sjedala  su  izrađena  sa naslonom visine minimalno 30cm. 

Same  tribine  su  pričvršćene  za  temelje  koji  podnose  opterećenja.  Dizajnirane  su  tako  da  se  mogu  trajno 

koristiti. Svi prolazi i stepeništa u području za gledatelje će biti obojani žarkom bojom. Svi prolazi, stepenice i sl. 

su slobodni i osiguravaju nesmetano kretanje gledatelja tijekom priredbe. PO potrebi se tribine mogu podijeliti 

u dva sektora te u tom slučaju svaki prostor ima svoje stepenište za pristup. 

Kontrolna soba i soba za medije su smještene na katu i koriste se uz urede za nogomet i atletiku.  Kontrolna 

soba  je  prostorija  koja  se  koristi  za  vrijeme  održavanja  utakmica.  Namijenjena  je  osobama  koje  imaju 

sveukupnu  odgovornost  za  sva  pitanja  zaštite  i  sigurnosti  vezanih  za  utakmicu.  Iz  kontrolne  sobe  se  pruža 

pogled  na  cjelokupne  tribine.  Iz  nje  je  omogućen  jednostavan  i  nesmetan  pristup  do  sustava  za  obraćanje 

publici.  Prostorija  za  medije  će  se  koristiti  za  vrijeme  odigravanje  utakmica  i  bit  će  smještena  u  prostore 

atletskog  kluba.  Za  prijem  radijskog,  televizijskog  i  satelitskog  signala  predviđeno  je  postavljanje  instalacije 

zajedničkog  televizijskog  antenskog  razvoda.  Antene  sustava  postavljaju  se  na  krovu,  a  točno mjesto  treba 

odrediti nakon mjerenja jačine signala da bi se osigurala najveća kvaliteta prijema.  

VANJSKI PROSTOR 

ZELENE POVRŠINE 

Okoliš  će  se  hortikulturno  urediti,  a  hladoviti  prostor  će  se  osigurati  sadnjom  autohtonog  visokog  raslinja. 

Predmetna  čestica ogradit  će  se ogradom,  cijelim obodom čestice.  Prema postojećem mauzoleju  sa  istočne 

strane zadržava se postojeća ograda. Sjeverno, prema obiteljskim kućama, uredit  će se zidana ograda visine 

2,0m. Prema Istočnoj,  južnoj  i zapadnoj strani čestice postavit će se providna metalna ograda visine 1,80cm. 

Prostor između atletske staze i zgrade stadiona ogradit će se žičanom ogradom visine 120 cm. Atletska staza i 

nogometno igralište viši su od dijela ulaznog trga za 30cm. Na taj način je osiguran direktan ulaz u spremišta i 

prostor svlačionica za momčadi i suce. 

Ispred glavnog ulaza zgrade postavit će se urbana oprema ( koševi za otpatke i parkovne klupe ) i rasvjeta te će 

se okoliš urediti kao prostor za opuštanje i igru. 
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KLUPE – ZAŠTITNE KABINE 

Predviđa se ugradnja dvije zaštitne kabine – po jedna za svaku momčad – za rezervne igrače i stručno vodstvo 

momčadi, od kojih svaka mora imati individualna sjedeća mjesta za najmanje 10 osoba.  

VANJSKI PARKING 

Projektom  je  predviđen  jedan  ulaz  na  parkiralište  s  cestovne  površine  u Ulici  kralja  Tvrtka.  Kretanje  unutar 

manipulativnih površina parkirališta bit  će dvosmjerno.  Područje  za  parkiranje  je  dostupno  za najmanje dva 

autobusa i 10 automobila za momčadi i službene osobe u zaštićenom i sigurnom području u neposrednoj blizini 

ulaza za igrače i službene osobe. 

 

Kolni ulaz iz Ulice kralja Tvrtka izvest će se sa suvremenim kolničkim zastorom širine kolnika 5,0‐10,0 m. Spoj 

rubnog traka kolnika ceste i rubnih trakova spoja na cestu izvesti u horizontalnoj krivini R=6,0‐12,50 m. Kolnim 

prilazom  iz  Ulice  kralja  Tvrtka  riješen  je  i  prilaz  službenim  vozilima,  uključujući  i  autobuse,  te  vozila  hitne 

pomoći,  vatrogasaca  i  servisnih  vozila.  Prometna  signalizacija  će  se  uskladiti  s  postojećom  signalizacijom  i 

važećim propisima. 

Projektom je predviđena izgradnja pješačkih staza unutar stadiona. Pješačke staze izvode se prema situaciju u 

grafičkom dijelu projekta.  

Širina internih prometnica unutar manipulativnih površina predviđenih za jednosmjerni promet iznosi 3,0 m, a 

za  dvosmjerni  promet  15,0m  na  najužem  djelu  što  zadovoljava  potrebe  internog  prometa  kao  i  potrebe 

servisnih vozila i autobusa. Širina pješačkih površina iznosi 2,50 m. 

Ukupan  broj  parkirnih mjesta  na  čestici  je  34  PM  za  automobile  i  2  PM  za  autobuse.  Dva  parkirna mjesta, 

pozicionirana  najbliže  ulazu,  predviđena  su  za  osobe  s  invaliditetom  i  osobe  smanjene  pokretljivosti.  Deset 

parkirnih mjesta predviđeno je za službene osobe te je ulaz reguliran rampom. Parkirna mjesta su širine 2,5 m, 

a  dužine  od  5,13  do  5,50  m.  Manipulativne  površine  su  projektirane  za  dvosmjerni  promet.  Svi  radijusi  u 

tlocrtnom pogledu trase zadovoljavaju minimalne potrebne. 

 

Na  čestici,  odnosno na manipulativnim površinama, osiguran  je pristup  za operativni  rad  vatrogasnog vozila 

dimenzija 5,5 x 11,0 m. 
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JAVNI PRILAZI,IZLAZI I PRAVCI KRETANJA 

Pristupni  pravci  stadionu,  ulazi,  izlazi  i  sve  javne  površine  unutar  stadiona  moraju  biti  jasno  označene  te 

postavljene odgovarajuće oznake kako bi  se gledatelje dovelo do  i od njihovih  sjedala.  Sva vrata  i  rampe su 

postavljene tako da se izbjegne prenatrpanost i osigura nesmetano kretanje gledatelja. Pravila ponašanja koja 

sadrže zabranjene predmete, idealno u obliku međunarodno priznatih piktograma, moraju biti postavljena na 

svakom ulazu. Svi javni prilazi, izlazni pravci i pravci kretanja moraju biti jasno odijeljeni od sjedećeg područja. 

Ulazna  vrata,  izlazna  vrata  i  vrata  moraju  biti  u  funkciji  i  obilježena  odgovarajućim  oznakama  koje  su 

univerzalno razumljive. Sva vrata i prolazi na stadionu koji su sastavni dio izlaznih ili evakuacijskih putova, sva 

vrata koja vode iz područja za gledatelje na teren za igru moraju biti otključana, ali treba biti prisutan djelatnik, 

dok se gledatelji nalaze na stadionu. Moraju se otvarati u smjeru izlaza i evakuacijskih putova. 

NOGOMETNO IGRALIŠTE 

Teren za igru mora biti ujednačen i ravan te udovoljavati Pravilima nogometne igre. Površina je travnata, a crte 

bijele boje. Na terenu ne smiju biti vidljive nikakve crte osim nogometnih. Teren mora u cijelosti biti prekriven 

prirodnom podlogom za  igru. Teren za  igru mora biti  sposoban za  igru na dane odigravanja  svih utakmica u 

natjecateljskoj godini. Niti  jedan predmet se ne smije nalaziti na visini manjoj od 21 m  iznad terena za  igru. 

Područje neposredno uz teren za igru mora biti siguran za igrače i suce. Sva oprema pored terena za igru kao i 

pripadajući  strukturalni  elementi moraju  biti  smješteni  tako da  ne predstavljaju  nikakvu  opasnost  za  igrače, 

trenere i suce. Teren će biti 1.kategorije, dimenzija 100x64m. Teren je osvjetljen rasvjetnim sustavom koji  je 

sposoban  održavati  prosječnu  horizontalnu  rasvijetljenost.  Vanjska  rasvjeta  sportskog  terena  izvest  će  se 

postavljanjem reflektora na ukupno 5 metalnih stupova visine 18m i na konstrukciju na krovu tribina stadiona.  

KAPACITET JAVNE ZGRADE 

Za vrijeme najveće popunjenosti stadionskog prostora predviđa se broj korisnika: 

186 sjedećih mjesta – 186 gledatelja 
2 momčadi po 25 osoba 
5 sudaca 
1 osoba iz delegacije 
2 osobe medicinske pomoći 
4 vatrogasca 
3 osobe hitne pomoći 
10 osoba osoblja 

ukupno osoba: cca 261 prema aproksimativnom proračunu 
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OPIS, TEMELJENJE, NOSIVA KONSTRUKCIJA I KROVIŠTE 

TEMELJENJE I NOSIVA KONSTRUKCIJA 

Temeljenje nosive konstrukcije projektirano je na vertikalno i horizontalno opterećenje iznad. 

 

    AB tribina s pratećim sadržajem će biti temeljen trakastim betonskim temeljima širine 50, 60, 70 i 80 cm uz 

uvjet  zadovoljavanja  minimalne  dubine  temeljenja  ispod  dubine  smrzavanja  (  dubine  minimalno  120  cm). 

Temeljenje vršiti na sloju mršavog betona. 

Temeljna konstrukcija izvodi se betonom razreda C 25/30 XC2 i armira armaturom B 500 B. Podna armirano‐

betonska  ploča  debljine  h=10  cm  izvodi  se  u  betonu  razreda  C  25/30  .  Armirano‐betonsku  podnu  ploču 

potrebno  je  izvesti  na  dobro  zbijenom  tamponu od  tucanika minimalne  debljine  h=20  cm.  Tucanik  zbijati  u 

slojevima uz kvašenje vodom kako bi se postigla što bolja zbijenost. 

 

Vertikalnu  nosivu  konstrukciju  čine  okviri  od  AB  stupovi  i  greda  postavljenih  na  tri  rastera  od  6,0 m  te  na 

jednom  rasteru  od  2,70 m. Nosiva  kostur  od  AB  stupova  i  greda  izvodi  se  od  betona  C  25/30  XC1  i  armira 

armaturom B 500 B.  Na AB okvirima izvest će se stepenaste tribine u 6 polja širine 90 cm. Tribine se izvode kao 

stepenaste AB ploče debljine 25 cm.  

   Vanjski zidovi – klasično zidani blok opekom debljine 30 cm. Svi zidovi biti će povezani armirano betonskim 

gredama,  te  vertikalnim serklažima  i AB  stupovima na  spojevima nosivih  zidova  i na mjestima AB greda. Svi 

otvori biti će premošćeni AB gredama i nadvojima.  

 

   Zidani aneks biti će temeljen trakastim betonskim temeljima širine 50, 60 i 100 cm uz uvjet zadovoljavanja 

minimalne dubine temeljenja ispod dubine smrzavanja ( dubine minimalno 120 cm).. Temeljenje vršiti na sloju 

mršavog betona. 

Podna armiranobetonska ploča debljine h=10 cm izvodi se u betonu klase C 25/30 XC1, te ju je potrebno izvesti 

na  dobro  zbijenom  tamponu  od  tucanika  minimalne  debljine  h=20  cm.  Temeljna  konstrukcija  izvodi  se 

betonom C 25/30 XC2 i armira armaturom B 500 B. 

Vertikalnu  nosivu  konstrukciju  čine  zidovi  –  klasično  zidani  blok  opekom  debljine  30  cm.  Svi  zidovi  biti  će 

povezani  horizontalnim  serklažima,  te  vertikalnim  serklažima  na  spojevima  nosivih  zidova  i  na mjestima AB 

greda. Svi otvori biti će premošćeni AB gredama i nadvojima.  

 

   Temeljenje svih nosivih konstruktivnih elemenata zabranjeno je vršiti na bilo kakvoj vrsti nekonsolidiranog 

tla. 
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Za  potrebe  građenja  predmetne  zgrade  izvedena  su  geomehanička  bušenja.  Rezultati  geomehaničkih 

istraživanja dani su u Geotehničkom elaboratu ( Geolab d.o.o. Varaždin, Broj teh.dnev._ 06‐01/2019 izrađenog 

u lipnju 2019. god. ) 

 

Prema geomehaničkom istraživanju materijal u zoni temeljenja je smeđe‐siva glina srednje plastičnosti, kruto 

plastične konzistencije, bez prisustva podzemnih voda.  Prilikom iskopa u slučaju nailaska na organski materijal, 

potrebno  je  izvršiti  zamjenu  sa  šljunkom.    Temeljno  tlo  prije  betoniranja  potrebno  mehanički  nabiti  (  2‐3 

prolaska “žabom“ ) 

NOSIVA KONSTRUKCIJA 

 

Izgradnja zgrade predviđena je od armiranobetonskih elemenata i zidanih elemenata. 

Konstrukcija zgrade preuzima sva propisana djelovanja od stalnog opterećenja snijegom, vjetra, korisnog 

djelovanja i potresa.  

 

AB tribina sa pratećim prostorijama u prizemlju 
 

   Nosiva konstrukcija analizira se kao jedinstvena samostojeća konstrukcija. Nadzemni dio zgrade izveden je od 

armiranog  betona  i  ziđa,  krov  čini  čelična  konstrukcija,  a  temeljna  konstrukcija  uključujući  i  podnu  ploču  je 

armiranobetonska konstrukcija. Krov  je  jednostrešni nagiba završne krovne plohe 4°. Za pokrov  je predviđen 

trapezni  lim  dimenzija  prema  statičkom  proračunu.  Pokrov  se  postavlja  na  sekundarne  nosače  kutijastog 

profila dimenzija 100*80*3. Raspon sekundarnih nosača iznosi L = 3,0 m što odgovora rasponu glavnih okvira. 

Sekundarni nosači su kontinuirani preko 7 raspona. Glavni nosači izvedeni su od IPE profila ( IPE 400 ). 

Horizontalna stabilnost krovne ravnine osigurana je horizontalnim krovnim spregovima od hladnooblikovanih 

cijevnih profila. 
 

Glavni nosač krovne konstrukcije je kvalitete S235JR, a sekundarni nosači su kvalitete S235JR. 
 

 

Zidani aneks 

 

Nosiva konstrukcija zidanog aneksa biti će izvedena od armiranog betona i ziđa. Vertikalnu nosivu konstrukciju 

čine zidovi – klasično zidani blok opekom debljine 30 cm. Svi zidovi biti će povezani horizontalnim serklažima, 

te vertikalnim serklažima na spojevima nosivih zidova i na mjestama AB greda. Svi otvori biti će premošćeni AB 

gredama  i  nadvojima. Međukatna  konstrukcija  biti  će  izvedena  kao  polumontažna  fert  ploča.  Pod,  te  krov 

konzolne lođe biti će izveden od AB ploča debljine 0,21 m. Krov će se izvesti kao ravni neprohodni krov. Nosiva 

konstrukcija krova biti  će  izvedena kao polumontažna  fert konstrukcija  sa pripadajućim slojevima  toplinske  i 
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hidroizolacije.  Na  polumontažni  strop  postavlja  se  parna  brana,  toplinska  izolacija  od  mineralne  vune, 

geotekstil i polimerna hidro traka na bazi PVC‐a.  

 
STOLARIJA 

Sva vanjska stolarija i izložene stijene zgrade će se izvesti od ALU profila, sa trostrukim IZO ostakljenjem te će 

se dodatno zaštiti s vanjske strane roletama. Staklene površine izvest će se od aluminijskih profila, trostrukim 

izo ostakljenjem i dodatno zaštićene svijetlim materijalom s unutarnje strane.  Velike staklene površine bit će 

izvedene dijelom kao fiksne te dijelom s mogućnošću otvaranja kako bi se omogućilo prirodno provjetravanje. 

Unutarnja stolarija izvest će se kao glatka vratna krila od PVC profila sa dovratnicima u punoj širini zidova.  

FASADA 

Pročelja će se obložiti toplinskom izolacijom od negorivih materijala ( kamena vuna ) u debljini od 15,0 cm te 

potom obraditi mrežicom i dva sloja građevinska ljepila te završnom obraditi žbukom na bazi akrilata u svijetloj 

boji, prema uputama projektanta. 

 

OBRADA  PODOVA  I  ZIDOVA 

Podna konstrukcija 

Podna konstrukcija prizemlja izvest će se kao AB ploča debljine 10 cm, toplinski izolirana slojem ploča debljine 

20,0 cm postavljenih na h.i. Na toplinsku izolaciju postavlja se PE folija, cementni estrih debljine 7,0 cm i 

završna obloga (pvc ili keramika ovisno o namjeni prostorije). 

Stropna konstrukcija 

Stropna konstrukcija će se izvesti kao fert strop ili spušteni strop, sa svjetlom visinom prostorija ovisno o 

namjeni – u javnom dijelu od 301‐340cm, u prostoru ispod tribina od 2,38cm. Stropna konstrukcija će biti 

izolirana mineralnom vunom debljine 20cm, ispod koje ćemo staviti paropropusnu, vodonepropusnu foliju, a 

na koju ide parna brana. Mineralna vuna se slaže na potkonstrukciju.  

Obrada zidova 

Svi zidovi prizemlja(zidani zidovi) bit će žbukani, gletani te dva puta premazani poludisperzivnom bojom. Nosivi 

zidovi prizemlja bit će izvedeni od betonskih blokova, dok će se pregradni zidovi raditi od gipskartonskih ploča, 

sa ispunom od mineralne vune, gletani i dva puta premazanih poludisperzivnom bojom. Zidovi u sanitarnim 

čvorovima bit će obloženi glaziranim keramičkim u građevnom ljepilu u visini vrata u sanitarnim čvorovima. 

Pregrade u sanitarnim čvorovima izvest će se od PVC pregradnih ploča. 
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DOKAZ ISPUNJAVANJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINE 

 

Temeljni zahtjevi za građevine koji se osiguravaju u projektiranju i građenju građevina su: 

Mehanička otpornost i stabilnost građevina 

Građevina je projektirana da tijekom građenja i uporabe ne može doći do rušenja cijele građevine ili nekog 

njezinog dijela, deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv te oštećenja građevine uslijed projektiranih 

djelovanja. 

Sigurnost u slučaju požara 

Građevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara: 

 nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 

 nastavak i širenje požara i dima unutar građevine ograničeno 

 širenje požara na okolne građevine je ograničeno 

 korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 

 Pristup vatrogasne tehnike osiguran je sa javne površine. 

Higijena, zdravlje i okoliš 

Građevina je projektirana da tijekom svog vijeka ne predstavlja prijetnju za higijenu, zdravlje i sigurnost 

radnika, korisnika ili susjeda. 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Građevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe 

ili funkcioniranja kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udar, ozljede od eksplozija i provale. 

Zaštita od buke 

Građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini 

koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim 

uvjetima. 

Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

 Građevina je projektirana na način tako da koristi što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. 

    



dimidium  projekt    
 d.o.o.  za projektiranje i nadzor 
B.RADIĆA 33,   32245 NIJEMCI 
OIB    88594014985 

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Vrsta  projekta:  GLAVNI PROJEKT   
Građevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom 
stadionu u Vukovaru 
Lokacija:  novoformirana k.č. 1575, k.o. Vukovar 
Investitor: Grad Vukovar,  Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 

D‐2294‐19 

siječanj,  2020.g 

 

93 
 

 
PRIKLJUČCI  NA  KOMUNALNU  INFRASTRUKTURU 

 

VODOVOD I KANALIZACIJA 

Za  potrebe  predmetne  građevine  potrebno  je  osigurati  vodu  za  sanitarne  potrebe  (1,43  l/s)  te  za  potrebe 

unutarnje hidrantske mreže (0,42 l/s) . 

Za izradu priključka na javnu vodovodnu mrežu potrebno je podnijeti zahtjev za izradu vodovodnog priključka 

lokalnom distributeru Vodovod grada Vukovara d.o.o. ‐ Vukovar. 

Predmetna građevina priključuje se na javnu vodoopskrbnu mrežu (profil cjevovoda utvrditi na terenu), koji se 

nalazi u Ul. 204 vukovarske brigade, južno od predmetne čestice, izgradnjom novog vodovodnog priključka.  

Unutarnja vodovodna mreža 

Osnovni  razvod  unutarnje  sanitarne  mreže  planiran  u  podu  objekta,  a  do  krajnjih  izljevnih  mjesta  vodi  se 

vertikalama na ulazu u sanitarne čvorove od kuda se grana do svakog izljevnog mjesta. Točan položaj  i profil 

cijevi vidljiv je u tlocrtu objekta i shemi unutarnje vodovodne mreže. 

Priprema tople vode vršit će se centralno. Za grijanje  i pripremu tople vode koristit će se kombinirani plinski 

zidni visokoučinski kondenzacijski uređaj, obrađen strojarskim dijelom projekta. 

 

Unutarnja hidrantska mreža 

Sukladno prikazu mjera i zaštite od požara iz arhitektonskog projekta za potrebe zaštite građevina od požara, 

potrebna je izvedba unutarnje hidrantske mreže sa zidnim hidrantima. U arhitektonskom projektu u poglavlju 

prikaza mjera i zaštite od požara definirana je unutarnja hidrantska mreža, protočne količine vode od 25 l/min. 

(0,42  l/s), minimalnim  tlakom na mlaznici  od  0,25 MPa,  u  trajanju  60 min. Unutar  objekta  postavit  će  se  4 

unutarnjih zidnih hidranata koji će omogućiti prekrivanje svake točke s objekta. Potreban tlak kod predviđenog 

protoka  vode  za  ispravan  rad  unutarnje  hidrantske  mreže  osigurava  se  priključkom  na  javni  vodoopskrbni 

sustav grada Vukovar. 

Instalacija odvodnje 

Obzirom na karakter građevine razlikuju se slijedeće kategorije otpadne vode: 

‐ sanitarne otpadne vode 

‐ oborinske vode s krova objekata (čiste) 

‐ oborinske vode s internih prometnica i površine parkirališta (zauljene) 

Odvodnja svih otpadnih voda koje nastaju na lokaciji i obuhvaćene su ovim projektom riješit će se razdjelnim 

sustavom. 

Odvodnja  sanitarnih otpadnih voda  se odvodi  gravitacijski do  crpne  stanice od kuda  se  tlačnim cjevovodom 

vodi  do  sustava  javne  odvodnje  u  Ul.  Kralja  Tvrtka.  Prije  priključenja  na  okno  javne  odvodnje  predviđa  se 
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izgradnja  okna  za  umirenje  toka.  Priključak  na  sustavu  javne  odvodnje  izvodi  se  prema  uvjetima  lokalnog 

distributera Vodovod grada Vukovara d.o.o. ‐ Vukovar. 

Oborinska  odvodnja  s  krova  odvodi  se  krovnim  slivničkim  rešetkama  i  olucima  koje  se  spajaju  na  vertikale 

oborinske  odvodnje  i  upuštaju  u  vodonepropusni  AB  akumulaciju  (vodospremu)  s  preljevom  ø160  prema 

budućem  sustavu  oborinske  odvodnje  grada  Vukovara  koja  će  se  nalaziti  u  Ul.  204  vukovarske  brigade.  Na 

preljevnu cijev ugrađuje se nepovratni ventil. U slučaju da se ne izvede javna oborinska odvodnja do završetka 

radova potrebno je izvedbenim projektom predvidjeti privremeno alternativno rješenje. 

Površinska odvodnja oborinskih voda površine internih prometnica i površine parkirališta riješena je izvedbom 

uzdužnih i poprečnih padova površine prema ugrađenim slivnicima s taložnicom, spojenim na kontrolna okna, 

od  kuda  se  sustavom  cijevi  ista  odvodi  prema  separatoru  naftnih  derivata,  te  se  zajedno  sa  ostalom 

oborinskom odvodnjom (s krova) ispušta u vodonepropusnu AB akumulaciju (vodospremu). 

Sanitarna odvodnja 

Građevina  se  priključuje  na  sustav  javne  odvodnje,  novim  kanalizacijskim priključkom u Ul.  Kralja  Tvrtka  na 

postojeći okno javne kanalizacije. Obzirom na to da je nemoguće predmetni objekt spojiti gravitacijski na javnu 

kanalizaciju, dio instalacije je tlačan te ga je potrebno izvesti PP cjevovodom ø63 mm. Prije spajanja na sustav 

javne odvodnje potrebno je izvesti AB kontrolno okno 80/80 za umiranje toka koje se nalazi pola metra unutar 

predmetne čestice. 

Oborinska odvodnja 

Oborinska  odvodnja  s  krova  odvodi  se  krovnim  slivničkim  rešetkama  koje  se  spajaju  na  vertikale  oborinske 

odvodnje i upuštaju u vodonepropusni AB akumulaciju (vodospremu) korisnog volumena 180 m3 s preljevom 

ø160 prema budućem sustavu oborinske odvodnje grada Vukovara. Na preljevnu cijev ugrađuje se nepovratni 

ventil. Ukoliko se utvrdi kako javna oborinska odvodnja neće biti gotova do završetka radova na predmetnoj 

čestici potrebno je izvedbenim projektom predvidjeti privremeno alternativno rješenje. 

Površinska odvodnja oborinskih voda površine internih prometnica i površine parkirališta riješena je izvedbom 

uzdužnih i poprečnih padova površine prema ugrađenim slivnicima s taložnicom, spojenim na kontrolna okna, 

od  kuda  se  sustavom  cijevi  ista  odvodi  prema  separatoru  naftnih  derivata,  te  se  zajedno  sa  ostalom 

oborinskom odvodnjom (s krova) ispušta u vodonepropusnu AB akumulaciju (vodospremu). 

ELEKTROENERGETSKA MREŽA 

Građevina će  biti  priključena na javnu elektroenergetsku mrežu sukladno EES  izdanoj od strane nadležne 

službe HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Vinkovci.  

Elektrotehničkim  projektom  se  daje  prikaz  i  tehnički  opis  sljedećih  instalacija:  elektroinstalacija  jake  struje, 

unutarnja,  vanjska  i  sigurnosna  rasvjeta,  strukturno  kabliranje,  izjednačenje  potencijala  i  uzemljenje,  sustav 

zaštite od djelovanja munje i rasvjeta nogometnog igrališta. Postojeći objekti na k.č.br. 1575, 1572, 1571/2 k.o. 

Vukovar  se  napajaju  električnom  energijom  sa  postojećih  priključaka  (OMM  broj:  7732560,  8009548). 
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Postojeća  OMM  imaju  zakupljenu  priključnu  snagu  od  ukupno  35,88  kW.  Planirano  je  spajanje  postojećih 

priključaka u jedan. 

Projektom  su  predviđene  svjetiljke  za  prostore  u  prizemlju,  na  katu  i  tribinama  te  rasvjeta  parkinga.  Pored 

opće  rasvjete  u  stubištima  i  hodnicima  te  pratećim  prostorima  predviđena  je  sigurnosna  rasvjeta  pomoću 

svjetiljki  koje  se  u  slučaju  nestanka  električne  energije  automatski  aktiviraju  i  opskrbljuju  električnom 

energijom iz vlastitog autonomnog izvora. 

Na evakuacijskim izlazima građevine postavit će se tipkala za daljinsko isključenje i isključuju se svi potrošači u 

građevini. Tipkala za daljinsko isključenje napajanja biti će opremljena zaštitnim staklom i natpisnom pločicom 

s naznakom funkcije. 

Vanjska rasvjeta sportskog terena HNK Vukovar izvest će se postavljanjem reflektora.  

Za  prijem  radijskog,  televizijskog  i  satelitskog  signala  predviđeno  je  postavljanje  instalacije  zajedničkog 

televizijskog antenskog razvoda. Antene sustava postavljaju se na krovu, a točno mjesto treba odrediti nakon 

mjerenja jačine signala da bi se osigurala najveća kvaliteta prijema.  

Instalacija  sustava  zaštite  od  udara  munja  zgrade  sastoji  se  od  prihvatne  mreže  i  odvodne  mreže  s 

odgovarajućim brojem odvoda raspoređenih po opsegu objekta, tako da međusobni razmak nije veći od 20m.  

 

U građevini je predviđen sanitarni čvor za osobe smanjene pokretljivosti.  Iznad vrata sanitarnog čvora će biti 

postavljena centrala sa svjetlosnom  i  zvučnom signalizacijom. U samom sanitarnom čvoru bit će postavljeno 

razrješno tipkalo za poziv u slučaju nužde.  

 

GRIJANJE I HLAĐENJE 

Sustav grijanja 

Projektant će projektirati sustav grijanja prostora kao sustav radijatorskog grijanja sa 

plinskim cirkulacijskim zidnim zidnim uređajem.  

Sustav hlađenja 

Projektant će projektirati sustav hlađenja ureda na katu predmetne zgrade kao sustav multisplit klima 

uređaja (dizalica topline zrak‐zrak) sa jednom vanjskom i više unutarnjih zidnih jedinica. 

Instalacija plina 

Za potrebe grijanja objekta i sanitarne potrošne tople vode, potrebno je projektirati plinsku instalaciju s 

razvodom od priključenja na postojeći plinski priključak na predmetnoj parceli do novoprojektiranog plinskog 

ormarića, te od plinskog ormarića do trošila – plinski cirkulacijski zidni uređaj za grijanje i PTV u strojarnici. 

Instalacija solarnih kolektora 

Za potrebe zagrijavanja potrošne tople vode kao osnovni izvor energije će se projektirati ugradnja solarnih 

kolektora na ravan krov predmetne zgrade. Sustav solarnih kolektor će se koristiti i kao pomoćni sustav 
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grijanja i pripreme PTV‐a u zimskom periodu. 

 

Na predmetnoj parceli je izveden plinski priključak na ST PE‐HD Ø36 ulični plinovod sa istočne strane  

predmetne parcele i postojeći plinski ormarić sa mjerno‐regulacijskim setom se nalazi uz istočnu među 

parcele. Ovim projektom je predviđeno zadržavanje postojećeg priključka izvedenog iz PE‐HD cijevi 

Ø32x3mm, ukidanje postojećeg plinskog ormarića, produženje priključka cijevima iz PE‐HD Ø32x3mm do 

predmetne građevine.  
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PROMET U MIROVANJU I KRETANJU 
 

Projektom  je  predviđen  jedan  ulaz  na  parkiralište  s  cestovne  površine  u Ulici  kralja  Tvrtka.  Kretanje  unutar 

manipulativnih površina parkirališta bit  će dvosmjerno.  Područje  za  parkiranje  je  dostupno  za najmanje dva 

autobusa i 10 automobila za momčadi i službene osobe u zaštićenom i sigurnom području u neposrednoj blizini 

ulaza za igrače i službene osobe. 

Kolni ulaz iz Ulice kralja Tvrtka izvest će se sa suvremenim kolničkim zastorom širine kolnika 5,0‐10,0 m. Spoj 

rubnog traka kolnika ceste i rubnih trakova spoja na cestu izvesti u horizontalnoj krivini R=6,0‐12,50 m. Kolnim 

prilazom  iz  Ulice  kralja  Tvrtka  riješen  je  i  prilaz  službenim  vozilima,  uključujući  i  autobuse,  te  vozila  hitne 

pomoći,  vatrogasaca  i  servisnih  vozila.  Prometna  signalizacija  će  se  uskladiti  s  postojećom  signalizacijom  i 

važećim propisima. 

Projektom je predviđena izgradnja pješačkih staza unutar stadiona. Pješačke staze izvode se prema situaciju u 

grafičkom dijelu projekta.  

Širina internih prometnica unutar manipulativnih površina predviđenih za jednosmjerni promet iznosi 3,0 m, a 

za  dvosmjerni  promet  15,0  m  na  najužem  djelu  što  zadovoljava  potrebe  internog  prometa  kao  i  potrebe 

servisnih vozila i autobusa. Širina pješačkih površina iznosi 2,50 m. 

Prema GUPu grada Vukovara, moramo zadovoljiti sljedeći broj parkirnih mjesta za građevinu naše namjene: 

SPORTSKE ZGRADE I IGRALIŠTA: 10 PM na 1000m2 bruto površine+ 1PM na 20 gledatelja i 1PM za BUS na 500 

gledatelja.  Dakle,  moramo  zadovoljiti  6PM  zbog  565,20m2  GBP  zgrade  te  168/20=9PM  za  gledatelje  te  1 

mjesto za BUS, dakle ukupno 19 PM za automobile te 1 za BUS.   Ukupan broj novih parkirnih mjesta na čestici 

je 34 PM za automobile i 2 PM za autobuse, tako da je zadovoljen uvjet iz GUP‐a grada Vukovara, čl. 6.1.4.4. o 

prometu u mirovanju. 

Dva parkirna mjesta, pozicionirana najbliže ulazu, predviđena  su  za osobe  s  invaliditetom  i osobe  smanjene 

pokretljivosti. Deset parkirnih mjesta predviđeno je za službene osobe te  je ulaz reguliran rampom. Parkirna 

mjesta  su  širine  2,5 m,  a  dužine  od  5,13  do  5,50 m. Manipulativne  površine  su  projektirane  za  dvosmjerni 

promet. Svi radijusi u tlocrtnom pogledu trase zadovoljavaju minimalne potrebne. 

Na  čestici,  odnosno na manipulativnim površinama, osiguran  je pristup  za operativni  rad  vatrogasnog vozila 

dimenzija 5,5 x 11,0 m. 
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UREĐENJE PARCELE 
  

Okoliš  će se hortikulturno urediti sadnjom autohtonog visokog i niskog raslinja. 

Za popločenje parkirnih mjesta koristit će se betonski cestovni opločnjaci koji se polažu na ranije pripremljenu 

podlogu    prema  detaljima  i  pravilima  struke  te  travna  rešetka. Manipulativna  površina  i  parkiralište  unutar 

dvorišta bit će izvedena u asfaltu. 

 

Komunalni otpad rješava se postavljanjem kanti  za smeće na uređenoj površini na čestici  investitora koja se 

prazni po rasporedu i od strane za to ovlaštenog komunalnog poduzeća.   

 

Nakon  izvedenih  radova  sav  građevinski  otpadni materijal  će  se  sa  gradilišne  deponije  odvesti  na  prikladnu 

deponiju građevinskog materijala.  

Krovna oborinska voda sa zgrade riješena  ispustom na predmetnu česticu bez da se ugrozi prirodno  tečenje 

vode, građevine na čestice i susjedne građevine.  

 

Pristupni  pravci  stadionu,  ulazi,  izlazi  i  sve  javne  površine  unutar  stadiona  moraju  biti  jasno  označene  te 

postavljene odgovarajuće oznake kako bi  se gledatelje dovelo do  i od njihovih  sjedala.  Sva vrata  i  rampe su 

postavljene tako da se izbjegne prenatrpanost i osigura nesmetano kretanje gledatelja. Pravila ponašanja koja 

sadrže zabranjene predmete, idealno u obliku međunarodno priznatih piktograma, moraju biti postavljena na 

svakom ulazu. Svi javni prilazi, izlazni pravci i pravci kretanja moraju biti jasno odijeljeni od sjedećeg područja. 

Ulazna  vrata,  izlazna  vrata  i  vrata  moraju  biti  u  funkciji  i  obilježena  odgovarajućim  oznakama  koje  su 

univerzalno razumljive. Sva vrata i prolazi na stadionu koji su sastavni dio izlaznih ili evakuacijskih putova, sva 

vrata koja vode iz područja za gledatelje na teren za igru moraju biti otključana, ali treba biti prisutan djelatnik, 

dok se gledatelji nalaze na stadionu. Moraju se otvarati u smjeru izlaza i evakuacijskih putova. 
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MJERE ZAŠTITE OD POŽARA    

 

Pri izvedbi osigurat će se provedba svih propisa o zaštiti od požara.  

U zgradama će se poduzeti potrebne mjere za sprječavanje širenje požara.  

Za potrebe zahvata u prostoru izradit će se Mjere zaštite od požara. 

Za gradnju će se upotrijebiti materijali vatrootpornosti veće od od 2 sata. 

Za početno gašenje požara predviđaju se suhi aparati S‐6 i S‐9. 

 

MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ I 
PRIRODU    

 

S obzirom na namjenu građevine – njenim korištenjem ne nastaju nikakve štetne otpadne vode ili sl. Odvodnja 

otpadnih sanitarnih voda rješava se priključkom na javni kanalizacijski sustav. 

Oborinska voda sa parkirališnih mjesta i manipulativnih površina biti će podvrgnuta predtretmanu preko 

separatora lakih tekućina te će se tako tretirana voda koristiti za navodnjavanje. 

Oborinske vode s krova odvest će se u retencijski bazen za skupljanje oborinske vode koja će se kasnije koristiti 

u sanitarne svrhe ili za navodnjavanje. Kod veće količine oborina, višak oborinske vode iz retencijskog bazena 

upuštat će se na zelenu površinu na vlastitoj čestici. 

Mjere zaštite tla su minimalne i zanemarive. 

Mjere zaštite od onečišćenja zraka za ovu građevinu su minimalne i zanemarive. 

Zgrada nema nepovoljnih utjecaja na okoliš. 

U neposrednoj blizini zgrade biti će smješteni kontejneri za sortiranje i odlaganje otpada. 

Nakon završetka radova na izgradnji građevine uklonit će se sav preostali šut i sav otpadni materijal i pomoćni 

gradilišni objekti izvođača  te će se prići završnim radovima niskogradnje ( asfaltiranje, popločavanje,…) i 

hortikulturno uređenje. 
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MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA ZA VRIJEME 

GRAĐENJA    
 

Osposobiti djelatnika koji će voditi radove posebno kod korištenja i održavanja mehanizacije uz pridržavanje 

mjera zaštite na radu, zaštite od požara i mjere zaštite okoliša. 

Za sav otpadni materijal u tekućem stanju ( cementni mort, beton, vapno, bitumen, asfalt) tijekom izvedbe 

radova poduzimati mjere da ne dođe do rasipanja materijala u okoliš te da se odlaže na pripremljenu deponiju 

Sav otpadni materijal u krutom stanju kontinuirano otpremati na deponiju građevinskog materijala 

Privremen objekte na radilištu locirati prema važećim propisima  

Osigurati propisno zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda na gradilištu korištenjem pokretnih sanitarnih 

čvorova 

Ugovorno obvezati izvođača radova na poduzimanje mjera za sprječavanje onečišćenja okoliša (servisiranje i 

pranje strojeva izvan predviđenog mjesta za tu aktivnost, smanjenje buke uslijed nepotrebnog rada 

građevinskih strojeva i slično) 

Privremeno skladište za gorivo, ulje, mazivo, bitumen i slično locirati prema propisima, izvesti s nepropusnom 

oblogom te sabirnom jamom za slučaj prelijevanja 

Na radilištu se moraju koristiti strojevi i oprema koji ne ispuštaju gorivo, mazivo, ulje i materijal koji 

transportiraju, odnosno one koji su u ispravnom stanju 

Predvidjeti i provoditi mjere zaštite zraka od onečišćenja. 

Predvidjeti i provoditi mjere zaštite od prekomjerne buke 

Strogo nadzirati pridržavaju li se radnici svih redovitih mjera zaštite (prilikom rada strojevima na radilištu i 

ostalom opremom) 
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MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA POSLIJE 
ZAVRŠETKA GRAĐENJA    

 

Sav preostali šut i materijal otpremiti na deponiju građevinskog materijala 

Sav višak građevinskog materijala otpremiti sa radilišta 

Radnike koji izvode radove na sanaciji radilišta zaštitit zaštitnom odjećom i obućom za rad 

Sve privremen objekte srušiti, okoliš dovesti u zatečeno stanje 

Posebnu pozornost obratiti na skladište i mjesta za pretakanje goriva, maziva, bitumena i sl. kako bi se 

spriječilo zagađenje okolnog tla. Jamu isprazniti, dezinficirati živim vapnom te zatrpati do površine okolnog tla 

Sve strojeve i opremu otpremiti sa radilišta 

Okolni teren dovesti u prijašnje stanje osim onog za koje je projektom predviđeno preuređenje 

                       Projektant:       

   

                                                                                     Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 
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2.3.   ISKAZ  POVRŠINA  I  OBRAČUNSKIH  VELIČINA 
Temeljem čl. 18, st.2. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19 ) 

izrađen je proračun prema normi HRN ISO 9836 
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UKUPNA (neto) POVRŠINA = 473,21 m2 

Prema točki 5.1.3. HRN ISO 9836 

PLOŠTINA BRUTO PODNE POVRŠINE ZGRADE –  bruto ploština poda svih etaža zgrade (ploština poda etaže 

koje su zatvorene i natkrivene sa svih strana) 

PLOŠTINA BRUTO PODNE POVRŠINE ZGRADE = 437,50 m2 

Prema točki 5.1.5. HRN ISO 9836 

PLOŠTINA NETO PODNE POVRŠINE ZGRADE – ukupna ploština poda svih etaža zgrade između elemenata koji 

ga omeđuju 

PLOŠTINA NETO PODNE POVRŠINE ZGRADE = 343,11 m2 

Prema točki 5.1.7. HRN ISO 9836 

PLOŠTINA UKUPNE KORISNE POVRŠINE ZGRADE – ukupna neto podna ploština zgrade koja odgovara namjeni 

uporabe zgrade poda svih etaža zgrade između elemenata koji ga omeđuju. Ploština ukupne korisne površine 

zgrade ne reducira se s nikakvim koeficijentima. 

PLOŠTINA UKUPNE KORISNE POVRŠINE ZGRADE = 629,60 m2 

Prema „Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju“ (NN 48/14, 150/14, 133/15 , 

22/16 i 49/16) 
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PLOŠTINA KORISNE POVRŠINE ZGRADE (Ak) – ukupna ploština neto podne površine grijanog dijela zgrade ( ne 

uključuje negrijane dijelove zgrade npr. skladišta, stubišta i ostale zatvorene negrijane dijelove zgrade i sl.) 

PLOŠTINA KORISNE POVRŠINE ZGRADE (Ak) = 256,57 m2 

Prema točki 5.2.2. HRN ISO 9836 

UKUPAN OBUJAM ZGRADE – sukladno Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu 
obračuna komunalnog doprinosa (15/2019) 
 

Obujam  postojećih zgrada koji se uzima kao razlika pri obračunu naplate komunalnog i vodnog doprinosa: 

937,24m3 

OBUJAM:  
PRIZEMLJE:  
Zatvoreni dio 1: 6,45*12,60*3,77=306,38m³ 
Zatvoreni dio 2: 6,15*12,60*3,48= 269,66m³ 
Zatvoreni dio 3: 43,24*21,15‐(3,15+4,30)*2,38= 914,52 ‐ 17,73= 896,79m³ 
 
KAT: 
Zatvoreni dio 1: 83,16*3,52=292,72m³ 
Otvoreni dio 1: 75,00*1,00=75,00m³ 
Otvoreni dio 2: 203,04*1,00=203,04m³ 
Otvoreni dio 3: 1,5*6,6*1,00=9,90m³ 
 
SVEUKUPNO: 2.053,49m³

 

Obujam za naplatu komunalnog i vodnog doprinosa: 2053,49 – 937,24= 1116,25m3 

 

MANIPULATIVNA POVRŠINA =  2932,80 m2 

 

                        Projektant:         

                                                                                       Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 
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2.4.   PROJEKTANTSKA  PROCJENA  TROŠKOVA  GRAĐENJA 
 

Procjena troškova prema ''POKAZATELJIMA TROŠKOVA GRAĐENJA'' iz Glasnika Hrvatske komore arhitekata. 

 

Građevinska bruto površina javne zgrade :  565,20 m2 

                                 

NOMINALNA CIJENA …………………………………………… 6.400 kn/m2 

FAZA RADOVA  CIJENA (kn/m2)  UDIO U OBJEKTU (%)  POVRŠINA (m2)  CIJENA (kn) 

Građevinska jama  147,20  2,30  565,20  83.197,44

Temeljenje  1.043,20  16,3  565,20  589.616,64

Vanjski zidovi  1401,60  21,9  565,20  792.184,32

Unutarnji zidovi  748,80  11,7  565,20  423.221,76

Stropovi  364.80  5,7  565,20  206.184,96

Krovovi  1772,80  28,7  565,20  1..038.159,36

Građevinske 
ugradnje 

396,80  6,2  565,20  224.271,36

Ostale građevinske 
konstrukcije 

460,80  7,2  565,20  260.444,16

    
UKUPNO  6400  100 565,20  3.617.280,00

 

 

 

GRAĐEVINSKI DIO                              3.617.280,00 kn 

VODOVOD I KANALIZACIJA                              700.000,00kn 

STROJARSKI DIO – GRIJANJE I HLAĐENJE                              280.000,00 kn 

ELEKTRO DIO                              890.000,00 kn 

NISKOGRADNJA                              1.586.997,08 kn 

 

SVEUKUPNA PROJEKTANTSKA PROCJENA TROŠKOVA : 7.074.277,08 kn +PDV   

                       Projektant:      

 

Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 
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 2.5.   PROGRAM   KONTROLE   I    OSIGURANJA   KAKVOĆE 
 

1. OPĆI PODACI I DEFINICIJE 

1.1. PRIMJENA OPĆIH TEHNIČKIH UVJETA  

Ovi  tehnički  uvjeti  i  program  kontrole  kvaliteta  (u  daljnjem  tekstu  Tehnički  uvjeti)  sadrže  tehničke  uvjete 

izvođenja  radova,  tehnologiju  izvođenja  i  način  ocjenjivanja  kvalitete.  Tehnički  uvjeti  vrijede  za  radove  na 

konstrukciji  i  za  radove  koji  se  naknadno  odrede  na  gradilištu,  a  koji  su  neophodni  za  potpuno  dovršenje 

predmetne građevina.    

Primjena ovih Tehničkih uvjeta je obavezna. Ovi tehnički uvjeti izrađeni su sukladno Zakonu o gradnji                   

(NN. br. 153/13, 20/17,39/19, 125/19). Svi sudionici u građenju (investitor, izvođač i dr.) dužni su se pridržavati 

odredbi navedenog zakona i drugih zakona, pravilnika i tehničkih propisa na koje upućuje navedeni zakon. 

1.1.1. Investitor je dužan: 

Projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti. 

Riješiti osiguranje zemljišta te sve imovinsko‐pravne odnose. 

Prije gradnje ishoditi građevinsku dozvolu. 

Osigurati stručni nadzor nad građenjem. 

Osigurati potrebni tehnološki i projektantski nadzor pri izvedbi nosive konstrukcije. 

Osigurati provedbu kontrolnih ispitivanja ugrađenih materijala pri izvedbi nosive konstrukcije. 

Po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne 

dozvole. 

Pridržavati se ostalih obveza po navedenom zakonu. 

1.1.2. Izvođač je dužan: 

Radove izvoditi prema ugovoru u skladu s građevinskom dozvolom i drugim dokumentima. 

Radove  izvoditi  prema Projektima  za  koje  je  izdana građevinska dozvola,  a u  skladu  s  tehničkim propisima  i 

pravilima struke. 

Organizirati kontrolu svih radova u izvedbi. 
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Radove  izvoditi  na  način  da  zadovolje  svojstva  u  smislu:  pouzdanosti,  mehaničke  otpornosti  i  stabilnosti, 

sigurnosti  za  slučaj  požara,  zaštite  zdravlja  ljudi,  zaštite  korisnika  od  povreda,  zaštite  od  buke  i  vibracija, 

toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te ostala funkcionalna i zaštitna svojstva. 

Ugrađivati  materijale,  opremu  i  proizvode  predviđene  projektom,  provjerene  u  praksi,  a  čija  je  kvaliteta 

dokazana certifikatima i tehničkim dopuštenjima sukladno važećim propisima i normama. 

Osigurati  dokaze  o  kvaliteti  radova  i  ugrađenih  proizvoda  i  opreme,  statistički  obrađenim  rezultatima 

obavljenih  ispitivanja  i  na  drugi  način,  te  certifikatima  izdanim  prema  važećim  tehničkim  propisima  i  svim 

uvjetima danim u ovom poglavlju. 

Izvođač  je  dužan  odrediti  voditelja  građenja  na  projektiranom objektu,  a  prema  potrebi  i  za  pojedine  vrste 

radova. 

Izraditi program popravaka eventualnih oštećenja pojedinih elemenata konstrukcije i predložiti ga nadzornom 

inženjeru i projektantu konstrukcije na odobrenje.  

Izvođač osigurava ili izrađuje svu navedenu dokumentaciju u poglavlju “Dokumentacija koju osigurava Izvođač 

radova”. 

1.1.3. Dokumentacija koju osigurava Izvođač radova 

Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću 

dokumentaciju za građenje i pridržavati se nje kako slijedi: 

Lokacijsku dozvolu (ako je potrebna) i građevinsku dozvolu. 

Projektnu dokumentaciju potrebnu za izvođenje (glavni i izvedbeni projekt ovjeren od projektanata). 

Projekt pripremnih radova i organizacije gradilišta. 

Projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova. 

Projekt zaštite gradilišta, radova u izgradnji, sigurnosti ljudi i zaštite na radu. 

Zapisnik o iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka iskolčenja. 

Uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu s obračunskim nacrtima. 

Dokumentaciju kojom se dokazuje tražena kvaliteta radova, konstrukcija i ugrađenog materijala i opreme. 

(potvrde o sukladnosti, uvjerenja, certifikati, jamstveni listovi i sl.) ,a naročito: 
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Program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona od strane ovlaštene institucije, 

Potvrde o sukladnosti čeličnih elemenata konstrukcije te dokaze kvalitete spojeva, 

Izvještaje o prethodnim ispitivanjima za materijale koji se ugrađuju, ako se proizvode na gradilištu, 

Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu za ispitivanju nadzornog inženjera ili bez 

njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala. 

1.1.4. Kontrolna ispitivanja 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu mora se cijelo vrijeme građenja 

voditi evidencija te sačiniti izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno projektu, ovom programu ili 

citiranim pravilnicima, normama i standardima. 

Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 

Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme (datum) 

uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se 

uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje. 

Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno ocjena kvalitete.  

Ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj građevini te rok 

do kojega vrijedi izvješće. 

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i gradilišnu 

dokumentaciju (građevinski dnevnik). 

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih 

ispitivanja koja se odnose na isporučene količine. 

Potrebno je provesti pregled i ispitivanje nosivih čeličnih konstrukcija glede geometrije, deformabilnosti nosive 

konstrukcije i vibracija sukladno važećem tehničkom propisu. Program ispitivanja potrebno je prethodno 

usuglasiti s nadzornim inženjerom i projektantom konstrukcije. 

Sva izvješća, potvrde sukladnosti, certifikati i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i 

nadzornom inženjeru. 
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1.2. NORME I PROPISI 

Građenje objekta obavlja se na temelju sljedeće građevinske regulative i zakona, kao i drugih propisa: 

Zakon o gradnji (NN.br. 153/13, 20/17,39/19, 125/19) 

Zakon o građevnim proizvodima (NN.br. 76/13, 30/14) 

Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN.br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,                                        

81/13, 136/14, 119/15) 

Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN.br. 17/17) 

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN.br. 

103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN.br. 103/08) 

Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN.br. 113/08) 

Nabavku opreme i materijala izvoditelj mora usuglasiti sa ovim propisima i važećim normama. 
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2.   TEHNIČKI UVJETI ZA BETONSKU KONSTRUKCIJU 
 

2.1. OPĆENITO 

Proizvodnja,  ugradnja  i  kontrola  kvalitete  obavljati  će  se  u  skladu  s  Tehničkim  popisom  za  građevinske 

konstrukcije (NN 17/17), HRN 1128:2007 "Beton ‐ Smjernice za primjenu norme HRN EN 206‐1",  HRN EN 206‐

1:2006  "Beton  ‐1.  dio:  Specifikacije,  svojstva,  proizvodnja  i  sukladnost"  i  HRN  EN  13670:2010  "Izvedba 

betonskih konstrukcija", ovim tehničkim uvjetima, te odgovarajućim HRN normama. 

U  slučaju  nesukladnosti  građevnog  proizvoda  s  tehničkim  specifikacijama  za  taj  proizvod  i/ili  projektom 

betonske konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač betonske konstrukcije mora odmah 

prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje 

su nesukladnost uzrokovale. 

Prije početka radova Izvođač mora dostaviti Nadzornom inženjeru na odobrenje rezultate početnih ispitivanja 

betona  i  Projekt  tehnologije  i  izvođenja  pojedinih  radova  koji  će  sadržavati  sastave  betona,  pripremu 

(proizvodnju) betona, transport, ugradnju, njegu i kontrolu kvalitete betona. 

Izvođač  je dužan u dogovoru s Nadzornim Inženjerom za svaki betonski pogon postaviti stručnu  i odgovornu 

osobu. Ta osoba je odgovorna za kvalitetu proizvedenog i ugrađenog betona.  

U slučaju proizvodnje betona na gradilištu Izvođač betonskih radova mora izraditi Priručnik osiguranja kvalitete 

i  kontrole  proizvodnje,  a  odnosi  se  na  osoblje  koje  upravlja,  izvodi  i  verificira  radove,  opremu,  postupke 

proizvodnje,  sastojke  i  betona.  Priručnikom  trebaju  biti  definirane  odgovornosti,  nadležna  tijela  i  odnosi 

osoblja  koje  upravlja,  izvodi  i  verificira  radove.  Posebno  se mora  istaknuti  organizacijska  sloboda  i  autoritet 

osoblja  za minimiziranje  rizika od nesukladnog betona  i  za  identificiranje  i  izvještavanje o  svakom problemu 

kvalitete  betona.  Izvještaje  o  kontroli  proizvodnje  treba  čuvati  najmanje  3  godine,  ako  zakonske  obveze  ne 

traže duže razdoblje. 

Izvođač  je  dužan  dokumentirati  kvalitetu  radova,  elemenata  i  objekta  statistički  obrađenim  rezultatima 

izvršenih ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema tehničkim propisima i tehničkim uvjetima 

ovog projekta. 

Geodetske kontrole  i  izmjere potrebne za  izvođenje betonskih  radova moraju biti  izvedene  točno  i u  svemu 

suglasno s izvedbenim nacrtima. 

Oborinsku  i procjednu vodu na temeljnim plohama betoniranja  Izvođač  je dužan ukloniti na način kako  je to 

propisano  tehničkim  uvjetima  za  iskop  upotrebom  crpki  dovoljnog  kapacitete,  odnosno  kako  to  odredi 

nadzorni inženjer. 

Prema zahtjevima iz ovog Programa kontrole  i osiguranja kvalitete beton se proizvodi kao Projektirani beton 

(beton sa specificiranim tehničkim svojstvima).  

Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvođač betona. 



dimidium  projekt    
 d.o.o.  za projektiranje i nadzor 
B.RADIĆA 33,   32245 NIJEMCI 
OIB    88594014985 

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Vrsta  projekta:  GLAVNI PROJEKT   
Građevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom 
stadionu u Vukovaru 
Lokacija:  novoformirana k.č. 1575, k.o. Vukovar 
Investitor: Grad Vukovar,  Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 

D‐2294‐19 

siječanj,  2020.g 

 

111 
 

Izvođač mora prema normi HRN EN 13670 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz 

projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi 

bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno 

prije  ugradnje  betona  u  betonsku  konstrukciju  u  skladu  sa  zahtjevima  norme  HRN  EN  13670  i  projekta 

betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake 

dopreme  (vozila)  te  kod  opravdane  sumnje  ispitivanjem  konzistencije  istim  postupkom  kojim  je  ispitana  u 

proizvodnji. 

Kontrolni  postupak  utvrđivanja  tlačne  čvrstoće  očvrsnulog  betona  provodi  se  na  uzorcima  koji  se  uzimaju 

neposredno  prije  ugradnje  betona  u  betonsku  konstrukciju  u  skladu  sa  zahtjevima  projekta  betonske 

konstrukcije, ali ne manje od  jednog uzorka za  istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida 

ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. 

Podaci  o  istovrsnim elementima betonske  konstrukcije  izvedenim od betona  istih  iskazanih  svojstava  i  istog 

proizvođača  evidentiraju  se uz navođenje podataka  iz  otpremnice  tog betona,  a podaci  o  uzimanju uzoraka 

betona  evidentiraju  se uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta 

u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka. 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i 

dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka 

B norme HRN EN 206‐1 »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«. 

Za  slučaj  nepotvrđivanja  zahtijevanog  razreda  tlačne  čvrstoće  betona  treba  na  dijelu  konstrukcije  u  koji  je 

ugrađen  beton  nedokazanog  razreda  tlačne  čvrstoće  provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u 

konstrukciji prema HRN EN 12504‐1, HRN EN 12504‐2 i HRN EN 12504‐4 te ocjenu sukladnosti prema HRN EN 

13791. 

2.2. KONTROLA KVALITETE 

Propisane mjere  kontrole  kvalitete  i  nadzora  osiguravaju  da  zahtIjevana  kvalitete  bude  i  dosegnuta  tijekom 

izvođenja. 

2.2.1. Kontrola kvalitete materijala 

Gotovi  građevni  proizvodi  koji  se  ugrađuju moraju  imati  popratne  certifikate  suglasnosti  i  izjave  suglasnosti 

proizvođača. Kontrola kvalitete podrazumijeva laboratorijska  ispitivanja materijala, kao i  ispitivanje  izvedenih 

radova.  Ispitivanje  treba provoditi prema postupcima  ispitivanja danim u normi HRN EN 206‐1  (referencijski 

postupci ispitivanja) ili se mogu upotrijebiti drugi postupci ispitivanja ako su utvrđene veze ili pouzdani odnosi 

između rezultata tih postupaka ispitivanja i referencijskih postupaka.  

2.2.2. Provjera sukladnosti 

Provjera sukladnosti je dio vanjske provjere, a provodi se da bi se utvrdilo jesu li određena proizvodnja ili rad 

izvedeni prema ugovornim odredbama. Sustav potvrđivanja sukladnosti propisan je Pravilnikom o ocjenjivanju 

sukladnosti,  ispravama  o  sukladnosti  i  označavanju  građevinskih  proizvoda  (NN.br.  103/08,  147/09,  87/10, 

129/11).  
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U slijedećoj tablici dana je skupina radnji koje se provode u pojedinom sustavu ocjenjivanja sukladnosti. 

 

Kvaliteta  upotrebljavanog  građevinskog  materijala  i  kvaliteta  izvedenih  radova  mora    biti  popraćena 

odgovarajućim  certifikatima  i  izjavama  o  sukladnosti.  Slijedeća  tablica  prikazuje  građevinske  proizvodi 

obuhvaćene TPGK‐om s pripadajućim normama, specifikacijama i sustavom potvrđivanja sukladnosti. 

 

2.2.3. Nadzor nad izvođenjem 

Nadzor nad izvođenjem radova obavlja Nadzorni  inženjer. Zahtijevana razina kontrole izvođenja odgovara EC 

2. 
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2.3. MATERIJALI 

Na  osnovu  rezultata  početnih  ispitivanja  sastojaka  i  svojstava  betona  odabrati  će  se  isporučioci  sastojaka. 

Odabrani  cement,  agregat  i  voda  moraju  zadovoljavati  uvjete  propisane  u  normi  HRN  EN  206‐1  i  tamo 

navedenim normama. 

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu deklaraciju i certifikat 

o sukladnosti s odgovarajućim specifikacijama. 

Vrste i učestalost nadzora/kontrole ispitivanja opreme i sastojaka betona provode se prema HRN EN 206‐1. 

2.3.1. Cement 

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati  samo cementi  čija  su osnovna  svojstva uvjetovana propisima 

odgovarajućih  standarda,  prethodno  dokazana.  Prethodna  ispitivanja  i  dokaze  podobnosti  cementa  za 

betonske  radove  obavlja  institucija  ovlaštena  za  poslove  provođenja  dokaza  sukladnosti  kvalitete  cementa. 

Prethodni dokaz kvalitete mora se pribaviti za svaku vrstu i razred cementa pri čemu se pod vrstom cementa 

podrazumIjeva cement određene oznake i određenog proizvođača.  

Na prijedlog  Izvođača, odluku o vrsti  cementa donosi Projektant  ili Nadzorni  inženjer na  temelju prethodnih 

ispitivanja i certifikata ovlaštene ustanove. Ovim projektom zahtijeva se da cementi trebaju biti razreda tlačne 

čvrstoće 42,5N prema normi HRN EN 197‐1. 

2.3.2. Voda 

Ako se koristi voda iz javnog vodovoda može se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja uporabljivosti. Ako se 

za pripremanje betona koristi voda koja nije pitka  Izvođač mora prethodno dokazati uporabljivost  te vode u 

skladu s normom HRN EN 1008:2002, najmanje  jednom svaka  tri mjeseca  (postojanje soli,  sadržaj organskih 

tvari).  

Voda ne smije sadržavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona ili morta. Isto vrijedi 

za vodu za njegovanje svježeg betona. 

Kontrola  vode  za pripremu betona provodi  se u  centralnoj betonari  (tvornici betona), u betonari pogona  za 

proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu prije prve upotrebe. 

2.3.3. Agregat  

Tehnička svojstva   agregata, ovisno o porijeklu, opće  i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu, 

moraju biti specificirana prema normi  HRN EN 12620, normama na koje ta norma upućuje kao i odredbama 

TPGK. 

Razred kvalitete  i sva svojstva agregata određena su prema normi HRN EN 206‐1 "Beton ‐1 dio Specifikacije, 

svojstva, proizvodnja i sukladnost" i drugim važećim HRN normama.  

Potvrđivanje  sukladnosti  agregata  provodi  se  prema  odredbama  dodatka  za  norme  HRN  EN  12620  i 

odredbama  posebnog  propisa  (Pravilnik  o  ocjenjivanju  sukladnosti,  ispravama  sukladnosti  i  označavanju 

građevinskih proizvoda).  
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Kontrola  agregata  prije  proizvodnje  betona  provodi  su  u  centralnoj  betonari  (tvornici  betona),  u  betonari 

pogona za predgotovljene betonske proizvode i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206‐1.  

2.3.4. Dodaci betonu (kemijski i mineralni) 

Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 

pogona  za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda  i  u betonari na gradilištu prema normi HRN EN  

206‐1 (tablica na slijedećoj stranici). Preporučuje se uzimanje uzoraka i odlaganje za svaku isporuku. 

Kemijski dodaci betonu 

Opća prikladnost  kemijskih dodataka utvrđuje  se  ispitivanjem prema HRN EN 934‐2.  Za  konkretnu primjenu 

kemijskog dodatka izvođač mora pribaviti certifikat prije početka prethodnih ispitivanja. 

Prethodna  ispitivanja:  Prikladnost  kemijskih  dodataka  za  konkretnu  primjenu  mora  se  utvrditi  tijekom 

prethodnih ispitivanja betona. 

Kontrolna  ispitivanja:  Izvođač  je  dužan  predočiti  certifikat  za  svaku  pošiljku  svih  dodataka  Nadzornom 

inženjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno. Za svaku pošiljku kemijskog 

dodatka izvođač mora prije uporabe, u laboratoriju gradilišta provjeriti njegovu kompatibilnost s betonom. 

Mineralni dodaci betonu 

Za  konkretnu  primjenu  mineralnih  dodatka  izvođač  mora  pribaviti  certifikat  prije  početka  prethodnih 

ispitivanja. 

Prethodna  ispitivanja:  Prikladnost  mineralnih  dodataka  za  konkretnu  primjenu  mora  se  utvrditi  tijekom 

prethodnih ispitivanja betona. 

Kontrolna  ispitivanja:  Izvođač  je  dužan  predočiti  certifikat  za  svaku  pošiljku  svih  mineralnih  dodataka 

Nadzornom inženjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno. 

Materijal  Nadzor/ispitivanje  Svrha  Minimalna učestalost 

Kemijski dodaci  Kontrola  otpremnice 

i  razine  u  posudi* 

prije pražnjenja 

Provjera  je  li  isporuka 

prema  narudžbi  i  je  li 

ispravno označena 

Svaka isporuka 

Ispitivanje  radi 

identifikacije  prema 

HRN EN 934‐2 

Radi  usporedbe  s 

podacima proizvođača 

U slučaju sumnje 

Mineralni 

dodaci 

Kontrola  otpremnice 

* prije isporuke 

Provjera  je  li  isporuka 

prema  narudžbi  i  iz 

pravog izvora 

Svaka isporuka 
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Materijal  Nadzor/ispitivanje  Svrha  Minimalna učestalost 

Ispitivanje  gubitaka 

žarenjem  letećeg 

pepela 

Određivanje  promjene 

sadržaja  ugljika  koje 

mogu  utjecati  na 

aerirani beton 

Svaka  isporuka 

namijenjena  aeriranom 

betonu kada tu informaciju 

nije dao dobavljač 

Mineralni 

dodaci  u 

suspenziji 

Kontrola  otpremnice 

* prije isporuke 

Provjera  je  li  isporuka 

prema  narudžbi  i  iz 

pravog izvora 

Svaka isporuka 

Ispitivanje gustoće  Provjera ujednačenosti  Svaka isporuka i periodično 

tijekom proizvodnje betona

*Otpremnici  treba  biti  priložena  izjava  o  sukladnosti  ili  certifikat  o  sukladnosti  prema 

odgovarajućoj normi ili propisanim uvjetima 

 

2.3.5. Čelik za armiranje  

Vrsta  čelika  za  armiranje  koja  se  upotrebljava  mora  biti  sukladna  Tehničkim  propisima  za  građevinske 

konstrukcije (NN. br. 17/17).  

Čelik  za  armiranje  mora  imati  isprave  o  sukladnosti  u  skladu  s  Pravilnikom  o  ocjenjivanju  sukladnosti, 

ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN.br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11). 

Za armirano betonske konstrukcije predviđen je slijedeći čelik za armiranje: 

Konstrukcijski elementi  Čelik za armiranje 

Temelji, grede i stupovi 
rebraste šipke  B 500 razreda duktilnosti B   

(fyk = 500 MPa ‐ karakteristična granica razvlačenja) 

Stropne ploče 

rebraste šipke  B 500 razreda duktilnosti B   

(fyk = 500 MPa ‐ karakteristična granica razvlačenja) 

zavarene mreže B 500 razreda duktilnosti A   

     (fyk = 500 MPa ‐ karakteristična granica razvlačenja) 

Zidovi 

rebraste šipke  B 500 razreda duktilnosti B   

(fyk = 500 MPa ‐ karakteristična granica razvlačenja) 

zavarene mreže B 500 razreda duktilnosti B  

     (fyk = 500 MPa ‐ karakteristična granica razvlačenja) 
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Svojstava čelika potrebno  je dokazati  sukladno normi HRN EN 10020, nizovima normi HRN EN 1130  i  normi 

HRN EN 10080. Nastavljanje armature zavarivanjem izvoditi sukladno normama HRN EN ISO 17660‐1 i HRN EN 

ISO 17660‐2. 

2.4. RAZREDBA BETONA – SPECIFIKACIJE BETONA 

Beton  i  armirani  beton  potrebno  je  proizvoditi,  ugrađivati  i  kontrolirati  u  skladu  s HRN 1128:2007  "Beton  ‐ 

Smjernice za primjenu norme HRN EN 206‐1",  HRN EN 206‐1 "Beton ‐1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja 

i sukladnost" i HRN EN 13670:2010 "Izvođenje betonskih konstrukcija", te u njima propisanim normama.  

Osnovni zahtjevi po dijelovima konstrukcije su: 

Nearmirani elementi konstrukcije ‐ podložni beton i elementi koji nemaju armaturu  

 

Oznaka razreda  B2 

OSNOVNI ZAHTJEVI 

razred tlačne čvrstoće  C12/15 

razred izloženosti  X0 

najveće zrno agregata, mm  16 

razred konzistencije  S3 

 

Temeljna  konstrukcija  –  vanjski  potpuno  ukopani  nezaštićeni  armiranobetonski  elementi  koji  nisu  izloženi 

kloridima iz sredstava za odmrzavanje   

 

   Oznaka razreda  B1 

OSNOVNI ZAHTJEVI 

razred tlačne čvrstoće  C25/30 

razred izloženosti  XC2 

najveće zrno agregata, mm  32 

razred sadržaja klorida  Cl  0,2 

v/c omjer, max  0,65 

razred konzistencije,   S3 ili S4 
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min. količina cementa (kg)  280 

cementi  koji  se  ne  smiju  koristiti  za  izradu 

betona 

‐ 

posebni zahtjev  ‐ 

 

 

Podna  ploča  unutar  građevine  ‐  potpuno  ukopani  zaštićeni  armiranobetonski  elementi  koji  nisu  izloženi 

kloridima iz sredstava za odmrzavanje 

 

   Oznaka razreda  B1 

OSNOVNI ZAHTJEVI 

razred tlačne čvrstoće  C25/30 

razred izloženosti  XC2 

najveće zrno agregata, mm  16 

razred sadržaja klorida  Cl  0,2 

v/c omjer, max  0,60 

razred konzistencije,   S3 ili S4 

min. količina cementa (kg)  280 

cementi  koji  se  ne  smiju  koristiti  za  izradu 

betona 

‐ 

posebni zahtjev  ‐ 

 

 

Parkirališta,  staze,  pločnici  i  sl.  –  vanjski  horizontalni  nezaštićeni  armiranobetonski  elementi  koji  su  izloženi 

kloridima iz sredstava za odmrzavanje  
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   Oznaka razreda  B1 

OSNOVNI ZAHTJEVI 

razred tlačne čvrstoće  C35/45 

razred izloženosti  XC4/XD3/XS1/XF4 

najveće zrno agregata, mm  32 ili 16 

(ovisno  o  dimenzijama  i 

armiranosti elementa) 

razred sadržaja klorida  Cl  0,2 

v/c omjer, max  0,45 

razred konzistencije,   S3 ili S4 

min. količina cementa (kg)  340 

cementi  koji  se  ne  smiju  koristiti  za  izradu 

betona 

cementi  visoke  topline 

hidratacije 

posebni zahtjev  vodonepropusni beton – VDP 2 

 

Sastav betona određuje se na osnovu početnih ispitivanja, koja se provode u laboratoriju proizvođača betona, 

a zatim s odabranim sastavima na betonari.  

Ukoliko se beton proizvodi na gradilištu, Izvođač radova mora sastaviti Program početnih ispitivanja betona i 

sastojaka  i  predati  ga  nadzornom  inženjeru  na  odobrenje  14  dana  prije  početka  ispitivanja.  Početnim 

ispitivanjima moraju se dokazati sva svojstva predviđena prethodnim tablicama.  

Prodor vode kroz beton (vodonepropusnost) ispitati prema HRN EN 12390‐8.  

Primijeniti sastav betona kako bi se hidratacijska toplina velikih armiranobetonskih elemenata (temeljna ploča 

ispod tribina) svela na minimalnu moguću razinu. Također tehnologiju izvedbe prilagoditi kako se u betonu ne 

bi razvila veća temperatura od 65 °C. 

2.5. SASTAV BETONSKIH MJEŠAVINA 

Proizvodnja  betona  smije  početi  na  temelju  recepture  bazirane  na  temelju  početnih  ispitivanja materijala  i 

betona kako  je navedeno u ovom poglavlju (Tehnički uvjeti  izvođenja radova i program kontrole kvalitete), s 

time da receptura bude odobrena od Nadzornog inženjera. 
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2.6. ISPORUKA SVJEŽEG BETONA 

2.6.1. Informacije korisnika betona proizvođaču 

Korisnik će usuglasiti s proizvođačem: 

datum isporuke,  

vrijeme i  

količinu,  

  i  informirati proizvođača o: 

posebnom transportu na gradilište, 

posebnim postupcima ugradnje, 

ograničenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuća ili neagitirajuća oprema), veličine, visine ili bruto težine. 

2.6.2.   Informacije proizvođača betona korisniku 

Kada  naručuje  beton,  korisnik  će  zahtijevati  informacije  o  sastavu mješavine  betona  radi  primjene  pravilne 

ugradnje  i  zaštite  svježeg  betona  i  utvrđivanja  razvoja  čvrstoće  betona.  Te  informacije  mora  na  zahtjev 

korisnika dati proizvođač prije isporuke betona, već prema tome kako odgovara korisniku.  

Kad je posrijedi tvornički proizvedeni beton, informacije, kad se zatraže, mogu također biti dane i referencama 

proizvođačeva  kataloga  sastava  mješavina  betona,  u  kojima  su  iskazane  pojedinosti  o  klasama  čvrstoće, 

klasama konzistencije, težina mješavine i drugi mjerodavni podaci. 

Proizvođač treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se može pojaviti tijekom rukovanja betonom. 

2.6.3. Otpremnica za gotov (tvornički proizveden) beton   

Pri  isporuci  betona  proizvođač  mora  dostaviti  korisniku  otpremnicu  za  svaku  transportnim  sredstvom 

isporučenu količinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedeće informacije: 

ime tvornice betona, 

serijski broj otpremnice, 

datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode, 

broj vozila, 

ime kupca, 

ime i lokacija gradilišta, 

detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj, 

količina betona u m3, 
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deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206‐1, 

ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno, 

vrijeme kad beton stiže na gradilište, 

vrijeme početka istovara, 

vrijeme završetka istovara. 

2.6.4. Konzistencija pri isporuci 

Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim slučajevima voda 

ili  kemijski  dodaci mogu  biti  dodani  kad  je  to  pod  odgovornošću  proizvođača  i  primjenjuje  se  za  dobivanje 

uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane granične vrijednosti nisu prekoračene i da je 

dodatak  kemijskog  dodatka  uključen  u  projekt  betona.  Količina  svakog  dodatka  vode  ili  kemijskog  dodatka 

dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u svim slučajevima.  

2.6.5. Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti 

Kontrola  sukladnosti  sastoji  se  od  aktivnosti  i  odluka  koje  treba  poduzeti  u  skladu  s  pravilima  sukladnosti 

prilagođenim  unaprijed  radi  provjere  sukladnosti  betona  s  propisanim  uvjetima.  Kontrola  sukladnosti  je 

integralni dio kontrole proizvodnje.  

Svojstva  betona  kojima  se  kontrolira  sukladnost  jesu  ona  koja  se mjere  odgovarajućim  ispitivanjima  prema 

normiranim  postupcima.  Stvarne  vrijednosti  svojstava  betona  u  konstrukcijama  mogu  se  razlikovati  od  tih 

utvrđenih  ispitivanjima,  npr.  ovisno  o  dimenzijama  konstrukcije,  ugradnji,  zbijanju,  njegovanju  i  klimatskim 

uvjetima. 

Plan  uzorkovanja  i  ispitivanja  te  kriteriji  sukladnosti  trebaju  zadovoljavati  postupke  navedene  u  ovom 

poglavlju.  

Mjesto  uzimanja  uzoraka  za  ispitivanje  sukladnosti  treba  odabrati  tako  da  se mjerodavna  svojstva  betona  i 

sastav betona značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.  

Kada su ispitivanja kontrole proizvodnje ista kao i ispitivanja uvjetovana za kontrolu sukladnosti, treba ih uzeti 

u obzir pri vrednovanju sukladnosti. Proizvođač može koristiti i druge rezultate ispitivanja isporučenog betona 

u prihvaćanju sukladnosti. 

Sukladnost  ili  nesukladnost  prosuđuje  se  prema  kriterijima  sukladnosti.  Nesukladnost  može  voditi  daljnjim 

akcijama na mjestu proizvodnje i na gradilištu.   

2.6.6. Kontrola proizvodnje 

Proizvođač  je  odgovoran  za  besprijekorno  upravljanje  proizvodnjom  betona.  Sav  beton  mora  biti  predmet 

kontrole  proizvodnje.  Kontrola  proizvodnje  obuhvaća  sve  mjere  nužne  za  održavanje  svojstava  betona  u 

sukladnosti s uvjetovanim svojstvima. To uključuje: 

izbor materijala, 
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projektiranje betona, 

proizvodnju betona, 

preglede i ispitivanja, 

uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrslog betona i opreme, 

kontrolu sukladnosti. 

Kontrola proizvodnje mora se odvijati prema načelima serije normi HRN EN ISO 9000. 

Sustav  kontrole  proizvodnje  treba  sadržavati  odgovarajuće  dokumentirani  postupak  i  upute.  Taj  postupak  i 

upute  treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole  iskazane u  tablicama 22, 23  i 24 EN 206. 

Namjeravanu  učestalost  ispitivanja  i  nadzora  treba  dokumentirati.  Rezultate  ispitivanja  i  kontrola  treba 

evidentirati izvještajima. 

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u izvještajima). Izvještaje o kontroli 

proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traže duže razdoblje. 

2.6.7. Vrednovanje i potvrđivanje sukladnosti 

Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora provoditi i sljedeće: 

početno ispitivanje kad je traženo 

kontrolu proizvodnje  

kontrolu sukladnosti  

Proizvođačevu  kontrolu  proizvodnje  treba  za  sve  betone  klase  iznad  C16/20  vrednovati  i  pregledavati 

ovlašteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo. 

Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje.  

2.7. SKELE I OPLATE 

2.7.1. Osnovni zahtjevi 

Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su: 

otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, 

dovoljno  čvrste  da  osiguraju  zadovoljenje  tolerancija  uvjetovanih  za  konstrukciju  i  spriječe  oštećivanje 

konstrukcije. 

Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni svojstvima skela i oplate 

te njihovim uklanjanjem. 

Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao što je EN 1065. 
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2.7.2. Materijali 

2.7.2.1. Općenito 

Može  se  upotrijebiti  svaki  materijal  koji  će  ispuniti  uvjete  konstrukcije  ovih  tehničkih  uvjeta.  Moraju 

zadovoljavati odgovarajuće norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih materijala. 

2.7.2.2. Oplatna ulja 

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju štetno na 

okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati na valjanost površine, njezinu boju 

ili na posebne površinske premaze. 

Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvođača ili isporučitelja. 

2.7.2.3.Oplate 

Oplata  treba osigurati betonu  traženi oblik dok ne očvrsne. Oplata  i  spojnice  između elemenata  trebaju biti 

dovoljno nepropusni da spriječe gubitak finog morta. Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona 

ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to 

posebno  i kontrolirano namijenjena. Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, 

njezina obrada mora osigurati takvu površinu betona. 

2.7.2.4.  Površinska obrada 

Posebnu  površinsku  obradu  betona,  ako  se  traži,  treba  utvrditi  projektnim  specifikacijama.  Za  prihvaćanje 

zadane kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.  

Vrsta  i  kvaliteta  površinske obrade ovise  o  tipu oplate,  betonu  (agregatu,  cementu,  kemijskim  i mineralnim 

dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe. 

2.7.2.5. Oplatni ulošci i nosači 

Privremeni držači oplate,  šipke,  cijevi  i  slični predmeti koji  će se ubetonirati u sklop koji  se  izvodi  i ugrađeni 

elementi kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju: 

biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja, 

ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju, 

ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom, 

ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona, 

ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa. 

Svaki  ugrađeni  dio  treba  imati  dovoljnu  čvrstoću  i  krutost  da  zadrži  oblik  tijekom  betoniranja.  Ne  smije 

sadržavati tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. 

Udubljenja  ili  otvore  za  privremene  radove  treba  zapuniti  i  završno  obraditi  materijalom  kakvoće  slične 

okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade specificiran. 
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2.8. ARMATURA I UGRADNJA ARMATURE 

Armatura  izrađena  od  čelika  za  armiranje  prema  odredbama  ugrađuje  se  u  armiranobetonsku  konstrukciju 

prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670:2010 i normama na koje ta upućuje.  

Izvođač mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije početka ugradnje provjeriti  je  li  armatura u  skladu  sa 

zahtjevima  iz  projekta  betonske  konstrukcije,  te  je  li  tijekom  rukovanja  i  skladištenja  armature  došlo  do 

njezinog  oštećivanja,  deformacije  ili  druge  promjene  koja  bi  bila  od  utjecaja  na  tehnička  svojstva  betonske 

konstrukcije.  

Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 

  ‐ provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana 

svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije. 

  ‐ provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije  

te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 

savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 

savijanje  čelika  pri  temperaturi  ispod  ‐5  °C,  ako  je  dopušteno  projektnim  specifikacijama, 

treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 

savijanje  armature  grijanjem  smije  se  izvoditi  samo  uz  posebno  odobrenje  u  projektnim 

specifikacijama. Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature  

2.9.  BETONIRANJE 

2.9.1. Uvjeti kakvoće betona  

Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz EN 206‐1 i ovim tehničkim uvjetima 

2.9.2. Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg betona 

Nadzor  i  kontrolu  kakvoće  treba  provesti  na  mjestu  ugradnje  i  to  najmanje  u  opsegu  definiranom  ovim 

tehničkim uvjetima. Među ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvršeni nadzor. 

2.9.3. Kontrola prije betoniranja 

Treba pripremiti planove betoniranja  i nadzora kao  i sve ostale mjere predviđene ovim Tehničkim uvjetima  i 

projektom, a ako ne postoji projekt, a prema složenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je izraditi. 

Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati. 

Sve  pripremne  radnje  treba    provjeriti  i  dokumentirati  prema  ovim  uvjetima  prije  no  što  ugradnja  betona 

počne. Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, leda, snijega ili 
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vode.  Ako  se  beton  ugrađuje  izravno  na  tlo,  svježi  beton  treba  zaštititi  od miješanja  s  tlom  i  gubitka  vode. 

Konstrukcijske  elemente  treba  podložnim  betonom  od  najmanje  3‐5  cm  odvojiti  od  temeljnog  tla  ili  za 

odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona. 

Temeljno  tlo,  stijena,  oplata  ili  konstrukcijski  dijelovi  u  dodiru  s  pozicijom  koja  se  betonira  trebaju  imati 

temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje. 

Ugradnja  betona  na  smrznuto  tlo  nije  dopuštena  ako  za  takve  slučajeve  nisu  predviđene  posebne  mjere. 

Predviđa  li  se  temperatura  okoline  ispod  0°C  u  vrijeme  ugradnje  betona  ili  u  razdoblju  njegovanja,  treba 

planirati  mjere  zaštite  betona  od  oštećenja  smrzavanjem.  Površinska  temperatura  betona  spojnice  prije 

betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja 

ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja. 

2.9.4. Ugradnja i zbijanje 

Beton  treba  ugraditi  i  zbiti  tako  da  se  sva  armatura  i  uloženi  elementi  dobro  obuhvate  betonom  i  osigura 

zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju 

treba  posvetiti  ugradnji  i  zbijanju  betona  na  mjestima  promjene  presjeka,  suženja  presjeka,  uz  otvore,  na 

mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. 

Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton 

treba  uložiti  što  bliže  konačnom  položaju  u  konstrukcijskom  elementu:  Vibriranjem  se  beton  ne  smije 

namjerno navlačiti kroz oplatu i armaturu. 

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim 

vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje 

površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona ispod gornjih sipki armature. 

Vibriranje  površinskim  vibratorima  treba  izvoditi  sustavno  dok  se  iz  betona  oslobađa  zarobljeni  zrak. 

Prekomjerno  površinsko  vibriranje  koje  slabi  kvalitetu  površinskog  sloja  betona  treba  izbjeći.  Kad  se 

primjenjuje samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obično ne treba prelaziti 100 mm, osim 

ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugačije. Korisno je dodatno vibriranje površina uz podupore. 

Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da se 

izbjegnu  pretjerana  slijeganja  ili  preopterećenje  oplate  i  skela.  Hladna  spojnica  se  može  stvarati  tijekom 

betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i 

brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za površinsku obradu. 

Segregaciju  betona  treba  pri  ugradnji  i  zbijanju  svesti  na  najmanju  mjeru.  Beton  treba  tijekom  ugradnje  i 

zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i snijega. Naknadno dodavanje vode, cementa, 

površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije dopušteno.  

2.9.5. Njegovanje i zaštita 

Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 

da se skupljanje svede na najmanju mjeru, 

da se postigne potrebna površinska čvrstoća, 
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da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 

od smrzavanja, 

od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. 

Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno: 

držanje betona u oplati, 

pokrivanje  površine  betona  paronepropusnim  folijama,  posebno  učvršćenim  i  osiguranim na  spojevima  i  na 

krajevima, 

pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja, 

držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem, 

primjenom  zaštitnog  premaza  utvrđene  uporabivosti  (potvrđene  certifikatom  ili  tehničkim 

dopuštenjem). 

Postupci  njegovanja  trebaju  osigurati  nisku  evaporaciju  vlage  iz  površinskog  sloja  betona  ili  držati  površinu 

stalno vlažnom.  

Trajanje  primijenjenog  njegovanja  treba  biti  funkcija  razvoja  svojstava  betona  u  površinskom  sloju  ovisno  o 

omjeru: 

čvrstoće i zrelosti betona, 

oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima. 

Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama koje će se naknadno 

obrađivati  ili  na  površinama  na  kojima  treba  osigurati  vezu  s  drugim materijalima,  osim  ako  se  prethodno 

potpuno ne uklone prije te sljedeće operacije ili ako dokazano ne djeluju štetno na tu sljedeću operaciju. Ako 

projektnim specifikacijama nije naglašeno dopušteno, zaštitni premazi se ne smiju koristiti ni na površinama s 

uvjetovanim  posebnim  izgledom  površine.  Površinska  temperatura  betona  ne  smije  pasti  ispod  0°C  dok 

površina betona ne dosegne čvrstoću dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obično  iznad 5 N/mm2). Najviša 

temperatura  betona  ne  smije  prijeći  65°C.  Mogući  negativni  utjecaji  visokih  temperatura  betona  tijekom 

njegovanja  uključuju:  značajno  smanjenje  čvrstoće,  značajno  povećanje  poroznosti,  odloženo  formiranje 

etringita, povećanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa.    

2.9.6. Geometrijske tolerancije 

Izvedene dimenzije konstrukcija  trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja  radi  izbjegavanja štetnih 

utjecaja na: 

mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, 

ponašanje tijekom uporabe građevine, 

kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova. 
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Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje izvedene 

konstrukcije mogu se zanemariti. 

Date  tolerancije,  nominirane  kao  normalne  tolerancije,  odgovaraju  projektnim  pretpostavkama  i  traženoj 

razini  sigurnosti.  Zahtjevi  ovog  poglavlja  odnose  se  na  ukupnu  konstrukciju.  Kod  pojedinih  dijelova  svaka 

međukontrola tih dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije. Dimenzije poprečnog 

presjeka,  zaštitni  sloj  betona  i  položaj  armature  ne  smiju  odstupati  od  zadanih  vrijednosti  više  no  što  je 

prikazano u slijedećoj tablici. 

 

Tolerancije izvedbe betonskih elemenata 

Br.  Tip odstupanja  Opis  Dopušteno odstupanje 

1.  Dimenzije poprečnog presjeka    + 10 mm 

2.  Položaj obične armature u 

poprečnom presjeku 

Za sve h vrijednosti je:   

 

    Δ(minus)  ‐ 10 mm 

a pozitivno za   

h< 150 mm + 10 mm 
h = 400 mm  + 15 mm 

h > 2500 mm + 20 mm 
uz linearnu interpolaciju
međuvrijednosti   

cmin = traženi najmanji zaštitni sloj betona; cn   = nominalni zaštitni sloj = c + IΔ(minus)I                                           

c = stvarni zaštitni sloj; Δ = dopušteno odstupanje od cn; h = visina poprečnog presjeka 

Uvjet: c + Δ(plus)  > cn  ‐ I Δ(minus)I 

Dopušteno pozitivno odstupanje zaštitnog sloja temelja i elemenata u 

temeljima može se povećati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne može. 

3.  Preklopni spoj  l preklopna duljina  ‐ 0,06 l 

4.  Okomitost poprečnog presjeka 
a  –  duljina  dimenzije 

poprečnog presjeka  
ne više od 0,04a ili 10 mm 
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Br.  Tip odstupanja  Opis  Dopušteno odstupanje 

5. 

Ravnost 

Oplaćena ili zaglađena površina 

Ne oplaćene površine : 

globalno 

lokalno 

L = 2,0 m 

L = 0,2 m 

 

L = 2,0 m 

L = 0,2 m  

  9 mm 

  4 mm 

 

15 mm 

  6 mm 

6.  Zakošenost poprečnog presjeka  ne veće od h/25 ili b/25 ali ne više od 30 mm 

7.  Ravnost bridova  

za dužine  

   ≥ 1 m 

   > 1 m 

 

8 mm 

8 mm/m ali ne više od 20 mm 

8.  Otvori u ulošcima  Δ 1 ; Δ 2 ; Δ 3 ;   ± 25 mm 
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3. TEHNIČKI UVJETI ZA ČELIČNU KONSTRUKCIJU 

 

Konstrukcija  obrađena  ovim  rješenjima  podliježe  primjeni  Tehničkog  propisa  za  nosive  građevinske 

konstrukcije  (NN.br. 17/17).  

Prema Zakonu o gradnji (NN. br. 153/13, 20/17,39/19,125/19) potrebno je radove izvoditi prema: 

Glavnom projektu i građevinskoj dozvoli, 

Ovjerenom i usklađenom izvedbenom projektu, 

Tehnološkom projektu izrađenom od strane izvođača ili ovlaštene osobe 

Izrada i montaža čelične konstrukcije povjerava se izvođaču koji ima potrebno ovlaštenje, provjereno iskustvo i 

reference na izradi ovog tipa konstrukcija. Izvođač radova treba prije izrade konstrukcije pregledati projektnu 

dokumentaciju, te sve nejasnoće ili eventualne neispravnosti razjasniti s nadzornim inženjerom i projektantom 

konstrukcije,  te  izraditi  plan  zavarivanja  i  montaže.  Ove  planove  dostaviti  na  uvid  nadzornom  inženjeru 

odnosno projektantu prije pristupanja izradi konstrukcije.  

Izvođač  može  tehničku  dokumentaciju  koju  je  dobio  upotrebljavati  isključivo  za  izradu  konstrukcije 

obuhvaćene u ovom elaboratu. 

Izvođač radova garantira za kvalitetu izrađene i montirane konstrukcije. Ugovorom se utvrđuju uvjeti garancije, 

ali  u  skladu  s  važećim  propisima  i  uzancama.  Način  obračunavanja  izvršenih  radova  pri  montaži  čelične 

konstrukcije utvrđuje se ugovorom između investitora i izvoditelja. 

3.1. MATERIJAL ZA IZRADU ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

3.1.1. Kvaliteta čeličnih proizvoda  

Tehnička  svojstva  i  drugi  zahtjevi  proizvoda  od  čelika  određuju  se  odnosno  provode  se  prema  normama 

navedenim  ''TPGK''  (NN.br.  17/17)  i  normama  na  koje  te  norme  upućuju.  Konstrukcijski  elementi  čelične 

konstrukcije trebaju biti kvalitete u skladu s tablicom ispod. 

Konstruktivni elementi  Materijal 
Razred  (klasa) 

izvedbe 

Čelična konstrukcija   S235JR  EXC2 

Kvaliteta  materijala  valjanih  profila,  cijevnih  profila,  pločevina  i  šipki  koji  se  koriste  za  izradu  čelične 

konstrukcije mora biti u skladu sa slijedećim normama. 
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Kružni i kvadratni cijevni profili projektirani su kao hladno oblikovane cijevi prema HRN EN10219‐2. U slučaju 

da zbog izvedbe detalja i osiguranja dostatne nosivosti zavarenog spoja nije moguće pojedini element  izvesti 

od  hladno  oblikovanih  cijevi,  kako  je  predviđeno  ovim  projektom,  potrebno  je  usvojiti  odgovarajući  toplo 

oblikovani cijevni profil prema HRN EN10210‐2. 

3.1.2. Dokaz kvalitete, dimenzije i tolerancije čeličnih proizvoda 

Svi čelični proizvodi koji se koriste trebaju biti ispitani u skladu s odgovarajućom normom danom u točki 3.1.1. 

Proizvođač  čeličnih  proizvoda  treba  deklarirati  svoj  proizvod  na  temelju  ispitivanja  koristeći  inspekcijsku 

potvrdu  tip  3.1  prema normi HRN EN 10204.  Izvođač  čelične  konstrukcije  treba  imati  pristup  inspekcijskom 

dokumentu  prema  HRN  EN  10204  od  proizvođača  za  sve  čelične  proizvode  korištene  u  izvedbi  nosive 

konstrukcije i dostaviti ih na zahtjev nadzornom inženjeru ili građevinskoj inspekciji.     

Dimenzije i tolerancije čeličnih proizvoda trebaju biti u skladu s normama danim u točki 3.1.1.  

3.1.3. Zamjena materijala ili oblika 

Kvaliteta materijala  ili  oblik  čeličnog  proizvoda,  uz  suglasnost  projektanta, može  se  zamijeniti  ako  se može 

dokazati  da  konstrukcijska  svojstva  nisu  manja  od  proračunom  odabranih  proizvoda  te  da  je  zadržana 

kompatibilnost s proračunatom konstrukcijom.   

3.2. SPOJNI ELEMENTI (VIJCI I ZAVARI) 

RadioničkI nacrti, radionička izrada i montaža čelične konstrukcije treba biti u skladu s normama HRN EN 1090‐

1 i HRN EN 1090‐2 te u skladu sa zahtjevima iz ovog elaborata. 

 

HEM, HEB, HEA i IPE  S235JR(J0), S355JR  prema HRN EN 10034 

VKR‐profili, Toplo oblikovani cijevni profili  S235JR i S355JR  prema HRN EN 10210‐2 

KKR‐profili, Hladno oblikovani cijevni profili  S235JR i S355JR  prema HRN EN 10219‐2 

Kružne cijevi, normalno  S235JR i S355JR  prema HRN EN 10219‐2 

UPE‐profili  S235JR(J0) i S355JR  prema HRN EN 10279 

L‐profili  S235JR i S355JR  prema HRN EN 10056‐2 

Zavareni profili  S235JR i S355JR   

Ploče za detalje (normalno)  S235JR(J0) i S355JR  prema HRN EN 10025‐2 

Ploče vlačno naprezane okomito na površinu  S235N‐Z35 i S355N‐Z35  prema HRN EN 10164‐Z35 

Okrugle čelične šipke (vlačni elementi)  S235JR i S355JR  prema HRN EN 10060 
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3.2.1. Mehanički spojni elementi ‐ vijci  

Tehnička  svojstva  i  drugi  zahtjevi  mehaničkih  spojnih  elemenata  određuju  se  odnosno  provode  se  prema 

normama navedenim ''TPGK'' (NN.br. 17/17) i normama na koje te norme upućuju. 

Vijčane  veze pojasnica  glavne nosive  konstrukcije  izvode  se  vijcima u  skladu  s HRN EN 14399  kvalitete 10.9 

prema HRN EN898‐1.    Vijčane  veze  ispuna  sekundarnih elemenata  konstrukcije  izvode  se  vijcima u  skladu  s 

HRN  EN  15048  kvalitete  8.8  prema HRN  EN  898‐1.  Sidreni  vijci  čelične  konstrukcije  izvest  će  se minimalne 

kvalitete S355JR. 

Vijci, matice  i podloške koje će se primjenjivati pri montaži čelične konstrukcije biti će točno specificirane na 

izvedbenim nacrtima (radionička dokumentacija) u skladu s normama navedenim u točki 3.5. i tablicama ispod. 

Neprednapeti konstrukcijski vijčani spojni elementi ( HRN EN 15048‐1:2008 ) 

Vijak          (HRN EN ISO 4017:2012 ) – k.v. 8.8 (HRN EN ISO 898‐1:2009 ) 

Matica       (HRN EN ISO 4032:2013 ) – k.v. 8 (HRN EN ISO 4032:2013 ) 

Podloška  (HRN EN ISO 7089:2008 ) – k.v. 8 (HRN EN ISO 7089:2008 ) 

Završna obrada  ‐ Vruće cinčanje 

Napomena: Završna obrada se odnosi na vijak, maticu i podlošku.  

 

Prednapeti konstrukcijski vijčani spojni elementi (HRN EN 14399‐4:2008 ) 

Vijak          (HRN EN 14399‐4:2008 ) – k.v. 10.9  

Matica       (HRN EN 14399‐4:2008 ) – k.v. 10  

Podloška  (HRN EN 14399‐6:2008 ) – k.v. 10  

Završna obrada  ‐ Vruće cinčanje 

Napomena: Završna obrada se odnosi na vijak, maticu i podlošku.  

Pritezanje vijaka potrebno je izvesti u skladu sa silama pritezanja i postupcima definiranim u HRN EN 1993‐1‐

8:2014/NA:2014. 

3.2.2. Zavari i dodatni materijali za zavarivanje  

Tehnička  svojstva  i  drugi  zahtjevi  dodatnih  materijala  za  zavarivanje  određuju  se  odnosno  provode  prema 

normama navedenim ''TPGK'' (NN.br. 17/17) i normama na koje te norme upućuju. 

Zavari  na  čeličnoj  konstrukciji  će  se  točno  prikazati  i  specificirati  na  izvedbenim  nacrtima  (radionička 

dokumentacija) u skladu s normama navedenim u točki 3.5. 



dimidium  projekt    
 d.o.o.  za projektiranje i nadzor 
B.RADIĆA 33,   32245 NIJEMCI 
OIB    88594014985 

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Vrsta  projekta:  GLAVNI PROJEKT   
Građevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom 
stadionu u Vukovaru 
Lokacija:  novoformirana k.č. 1575, k.o. Vukovar 
Investitor: Grad Vukovar,  Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 

D‐2294‐19 

siječanj,  2020.g 

 

131 
 

ZahtIjevana kvaliteta punila  zavara kao što su: granica popuštanja, vlačna čvrstoća,  relativna deformacija pri 

slomu i minimalna energija loma, treba biti jednaka ili bolja od zahtijevane kvalitete osnovnog materijala.  

3.3. ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA 

Tehnička  svojstva  i  drugi  zahtjevi  sustava  antikorozivne  zaštite  određuju  se  odnosno  provode  se  prema 

normama navedenim ''TPGK'' (NN.br. 17/17) i normama na koje te norme upućuju.  

Ovim projektom je predviđena slijedeća antikorozivna zaštita čeličnih elemenata nosive konstrukcije: 

Konst. element  Trajnost AKZ  Sustav AKZ 

Čelični elementi  Visoka H ( < 15 godina ) 
Bojanje C2 niz normi HRN EN ISO 12944 

ili vruće cinčanje niz normi HRN EN ISO 14713 

Prije nanošenja premaza potrebno je pripremiti površinu sukladno zahtjevima stupnja P2 prema HRN EN ISO 

8501‐3, te abrazivno očistiti do traženog stupnja Sa 2 ½ prema HRN EN ISO 8501‐1 kako bi se ujedno dobio i 

traženi profil hrapavosti koji odgovara stupnju Fine (S) prema HRN EN ISO 8503‐2. 

Površinske pogreške toplo valjanih čeličnih ploča, širokih traka i profila koje nisu u skladu sa zahtjevima norme 

HRN EN 10163 moraju se  ispraviti da budu u skladu s prethodno navedenom normom. Analogno vrijedi  i  za 

cijevne profile koji moraju biti u skladu s normama HRN EN 10210‐1 (toplo oblikovane cijevi) i HRN EN 10219‐1 

(hladno oblikovane cijevi). 

3.4. RAZRED IZVOĐENJA ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

Izvođenje  čelične  konstrukcije  te  potrebna  ispitivanja  i  postupke  dokazivanja  tehničke  i/ili  funkcionalne 

ispravnosti  projektiranog  dijela  građevine  potrebno  je  provesti  u  skladu  sa  ''TPGK''  (NN.br.  17/17),  za  klasu 

izvođenja prema HRN EN 1090‐2:2012: 

Konstruktivni element  Razred (klasa) izvedbe 

Čelična konstrukcija modula  EXC2 

 

3.5. IZVOĐENJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM 

3.5.1. Proizvodi od čelika  

U  ovom  projektu  su  predviđene  vrste  profila  i  kvaliteta materijala  koji  se  treba  koristiti  za  izvedbu  čelične 

konstrukcije. Kvaliteta materijala ili oblik profila, uz suglasnost nadzornog inženjera i projektanta konstrukcije, 

može  se  zamijeniti  ako  se  može  dokazati  da  konstrukcijska  svojstva  nisu  manje  prikladna  od  proračunom 

odabranih i da kompatibilnost s proračunom je zadržana. 

Potrebna ispitivanja u postupke dokazivanja uporabljivosti proizvoda od čelika određuju se, odnosno provode 

se prema normama nevedenim ''TPGK'' (NN.br. 17) i normama na koje te norme upućuju. 

Potvrđivanje sukladnosti proizvoda od čelika provodi se: 
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Prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norme HRN EN 10025‐1 za toplo valjane proizvode iz konstrukcijskog 

čelika,  Dodatka  ZA  norme HRN  EN  10210‐1  za  toplo  oblikovane  šuplje  profile  od  nelegiranih  i  sitno  zrnatih 

konstrukcijskih  čelika,  odnosno  Dodatka  ZA  norme  HRN  EN  10219‐1  za  hladno  oblikovane  šuplje  profile  za 

čelične  konstrukcije  od  nelegiranih  i  sitno  zrnatih  čelika,  te  odredbama  ''TPGK''  (NN.  br.  17/17)  i  posebnih 

propisa. 

Prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 2+ te primjerenim postupcima i kriterijima ocjenjivanja sukladnosti, za 

sva  svojstva proizvoda od  čelika  određena odgovarajućom normom  s  popisa  iz  ''TPGK''  (NN.br.  17/17),  koja 

svojstva se odnose na ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine te otpornosti 

na požar, za proizvode od čelika za koje norme ne sadrže Dodatak ZA, te odredbama ''TPGK'' (NN.br. 17/17) i 

posebnih propisa. 

Uzimanje  uzoraka,  priprema  uzoraka  i  ispitivanje  proizvoda  od  čelika,  ovisno  o  vrsti  proizvoda,  provodi  se 

prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma '''TPGK'' (NN.br. 17/17). 

3.5.1.1. Kontrola ulaznog materijala 

Predviđa se kontrola ulaznog materijala (elementi) u opsegu 10% šarži koje se koriste (prema izboru nadzornog 

inženjera), a minimalno po 1 šarža za: 

  ‐ stupovi visine 3,20 m 

  ‐ grede statičkog raspona preko 9,0 m 

              ‐ podna i krovna rebra raspona preko 4,0 m 

Potrebno je provesti ispitivanje u akreditiranom laboratoriju slijedećih karakteristika materijala: 

‐ granica razvlačenja 

‐ čvrstoća 

‐ izduženje 

‐ žilavost 

Za  odabrane  šarže  provodi  se  ispitivanje  na  jednom  uzorku  za  kontrolu  granice  razvlačenja,  čvrstoće  i 

izduženja, te na jednom setu uzoraka (3 uzorka) za žilavost. 

Limovi trebaju biti kontrolirani ultrazvukom radi sprječavanja pojave dvoplatnosti za debljine ≥ 20 mm. 

3.5.2. Mehanički spojni elementi  

Točne vrste mehaničkih spojnih elemenata biti će dani u izvedbenom projektu.  

Potrebna  ispitivanja  u  postupke  dokazivanja  uporabljivosti  mehaničkih  spojnih  elemenata  određuju  se, 

odnosno  provode  se  prema  normama  navedenim  u  ''TPGK''  (NN.br.  17/17)  i  normama  na  koje  te  norme 

upućuju. 

Potvrđivanje sukladnosti mehaničkih spojnih elemenata provodi se: 
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prema postupku  i kriterijima Dodatka ZA norma HRN EN 15048‐1,  i HRN EN 14399‐1,  te odredbama  ''TPGK'' 

(NN.br. 17/17) i posebnog propisa. 

Uzimanje  uzoraka,  priprema  uzoraka  i  ispitivanje mehaničkih  spojnih  elemenata,  ovisno  o  vrsti mehaničkog 

spojnog elementa, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma ''TPGK'' (NN.br. 17/17). 

3.5.3. Zavarivanje  

Točni  oblici  i  dimenzije  zavara  biti  će  dani  u  izvedbenom  projektu.  Ovdje  će  se  navesti  samo  preporuke  i 

zahtjevi kojih je se potrebno pridržavati pri izradi izvedbene dokumentacije i izvođenja.  

3.5.3.1. Općenito  

Postupci zavarivanja trebaju biti u skladu s preporukama danim u normi HRN EN 1011. Općenito zavarivanje 

treba biti elektrolučno u skladu s HRN EN 1011‐1, a prema potrebi  i s HRN EN 1011‐2, te drugim zahtjevima 

prikazanim u ovom poglavlju.  Izvođač mora  imati  sustav  za upravljanje  zavarivanjem koji  zadovoljava uvjete 

kvalitete definirane u normi HRN EN ISO 3834‐3.  

Sva dokumentacija zavarivanja (kvalifikacije zavarivača, zapisi kvalifikacija postupaka zavarivanja, specifikacije 

postupaka zavarivanja i povezane radne upute) za primjenu treba biti pregledana od strane osobe odgovorne 

za  koordinaciju  postupka  zavarivanja.  Ako  je  zahtijevano,  dokumentacija  se  mora  staviti  na  raspolaganje 

poslodavcu, inženjeru i, ako je isto imenovano, inspekcijskom  tijelu. 

Izvođač treba osigurati da su materijali koji se zavaraju kompatibilni s primijenjenim postupkom zavarivanja. 

Spojevi  trebaju biti pripremljeni u  skladu  s normama HRN EN  ISO 9692‐1  i HRN EN  ISO 9692‐2. Potrebno  je 

poduzeti mjere opreza kako bi se osigurala čistoća spoja prije zavarivanja. 

Potrebna  ispitivanja  u  postupke  dokazivanja  uporabljivosti  mehaničkih  spojnih  elemenata  određuju  se, 

odnosno provode se prema normama navedenim ''TPGK'' (NN.br. 17/17) i normama na koje te norme upućuju. 

Potvrđivanje sukladnosti dodatnih elemenata za zavarivanje provodi se: 

prema  postupku  i  kriterijima  Dodatka  ZA  norme  HRN  EN  13479,  te  odredbama  ''TPGK''  (NN.br.  17/17)  i 

posebnog propisa. 

Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje dodatnog materijala za zavarivanje, ovisno o vrsti, provodi se 

prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma ''TPGK'' (NN.br. 17/17). 

3.5.3.2. Osposobljenost zavarivača  

Provjera osposobljenosti zavarivača treba biti u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9606‐1. 

Provjera osposobljenosti zavarivača treba biti posvjedočena  i certifikatom potvrđenim od strane  ispitivača  ili 

ispitnog tijela. 

Certifikat vrijedi pod uvjetom da  ispunjava uvjete za odobravanje certifikata koji se navode u normi HRN EN 

ISO 9606‐1. 
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3.5.3.3. Postupak zavarivanja  

Pismena    specifikacija  postupka  zavarivanja  treba  biti  dostupna  u  skladu  s  normom HRN  EN  ISO  15609‐1  i 

provjerena u skladu s normom HRN EN ISO 15614‐1 od strane izvođača čelične konstrukcije.  

Ispitivač ili ispitno tijelo mora provjeriti da su zapisi kvalifikacija postupka zavarivanja u skladu s normom HRN 

EN ISO 15614‐1. 

Odgovarajuće  radne  upute  trebaju  biti  izrađene  iz  zapisa  kvalifikacija  postupka  zavarivanja  pod  nadzorom 

koordinatora postupka zavarivanja. Radne upute  trebaju biti  ili pismene specifikacije postupka zavarivanja  ili 

moraju  sadržavati  sve  relevantne  informacije  zahtijevane  u  pismenoj  specifikaciji  postupka  zavarivanja  u 

drugim formatima, koji odgovaraju sustavu izvođača čelične konstrukcije. 

3.5.3.4. Postupak montaže 

Kratki privremeni zavari mogu se koristiti pod uvjetom: 

da  su  položeni  u  područje  koje  se  zavaruje  te  potom  temeljito  odstranjeni  brušenjem  tako  da  je  sljedeće 

zavarivanje nepromijenjeno;  

da se obavljaju od strane zavarivača kvalificiranog kao u 3.5.3.2 kao kratka dužina normalnih zavara do dužine 

koja  iznosi  najmanje  četiri  debljine  debljeg  spojenog  dijela  dugog  najmanje  50  mm,  te  da  je  postupak 

zavarivanja u skladu s točkom 3.5.3.3; 

da su naknadno potpuno rastopljeni pomoću postupaka zavarivanja kao u točki 3.5.3.3 te da se dokaže da su 

potpuno rastopljeni tijekom naknadnog varenja; 

da se nalaze dalje od zone gdje će se odvijati naknadno zavarivanje i u zoni u kojoj se javljaju samo tlačne sile. 

Redoslijed zavarivanja spoja ili redoslijed izvedbe spoja mora biti takav da je distorzija minimalna. 

Zavarivanje dijelova potrebnih za izradu ili montažu treba biti u skladu sa zahtjevima za stalne zavare. Ako je 

neophodno uklanjanje, dijelovi moraju biti izrezani ili uklonjeni plamenom na mjestima udaljenim ne manje od 

3 mm od površine ishodnog materijala. Preostali materijal mora biti u ravnini, a područje vizualno pregledano.  

Ako  je  debljina  ishodnog  materijala  veća  od  20  mm  također  se  mora  provjeriti  testiranjem  penetrantima. 

Dijelovi potrebni za izradu ili montažu ne smiju se uklanjati čekićanjem. 

3.5.4. Antikorozivna zaštita 

Izvedba antikorozivne zaštite, potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti sustava antikorozivne 

zaštite provode se prema normama nevedenim u ''TPGK'' (NN.br. 17/17) i normama na koje te norme upućuju. 

Potvrđivanje sukladnosti, kao i uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i  ispitivanje sustava antikorozivne zaštite 

provodi se: 

Sustav bojenjem ‐ prema nizu normi HRN EN ISO 12944 

Sustav Cinkovih prevlaka ‐ prema nizu normi HRN EN ISO 14713 
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Materijali  svih  slojeva  premaza moraju  biti  isporučeni  od  strane  istog  proizvođača;  ukoliko  to  nije moguće, 

potrebne su pisane izjave uzajamne kompatibilnosti između temeljnog/među/završnog premaza. 

Prije  nego  što  se  naruči  materijal  potrebno  je  dobiti  sukladnost  ovlaštenog  inženjera  (projektanta)  za  sve 

materijale koji će se koristiti za premazivnje. 

Tehnologiju  predviđene  antikorozivne  zaštite  potrebno  je  dostaviti  projektantu  na  uvid  i  odobrenje 

(suglasnost). 

3.5.4.1. Priprema površine 

Priprema  površine  treba  biti  u  skladu  sa  nizom normi HRN  EN  ISO  8501,  te  zadovoljavati  stupanj  pripreme 

površine  Sa  2 ½ prema HRN  EN  ISO 8501‐1.  Potrebna hrapavost  površine  treba odgovarati  stupnju  Fine  (S) 

prema HRN EN ISO 8503‐2. 

3.5.4.2. Vizualna kontrola 

Bojenje mora biti izvedeno tako da sloj boje, prilikom kontrole golim okom, ne sadrži vidljive tragove slijevanja, 

mreškanja, bubrenja, nema pukotina, nije neravnomjerno raspoređen na površini i ostale oštećenja koja mogu 

dovesti do neuspješno provedenih radova bojenja. 

3.5.4.3. Debljina vlažnog sloja 

Debljina vlažnog sloja mora se provjeravati  tijekom nanošenja odgovarajućim uređajem za mjerenje debljine 

vlažnog sloja prema normi ISO 2808 (metoda br. 1). 

Vrijednost  za preračunavanje odnosa debljina vlažni/suhi  sloj mora biti prethodno  izračunata  i dana na uvid 

voditelju radova bojenja. 

3.5.4.4. Debljina suhog sloja 

Zahtijevana debljina suhog sloja mora biti  ispitana ne razornim metodama ispitivanja (magnetski  ili električni 

mjerni  uređaji)  prema  standardu  ISO  19840  nakon  nanošenja  svakog  pojedinog  sloja  i  na  svih  slojeva  po 

završetku radova. 

Najveća dozvoljena debljina suhog sloja neorganskog temeljnog premaza na bazi cinka ne smije prekoračiti 120 

[µm], pri čemu nisu utvrđene nikakve pukotine. 

Najveća  dozvoljena  debljina  suhog  sloja  ostalih  vrsta  premaza  ne  smije  biti  tri  puta  veća  od  najveće 

specificirane u tablici zaštitnog sistema ukoliko ne postoje stroža ograničenja navedena u tehničkim listovima  

Kod kontrole debljine suhog sloja nijedan rezultat ne smije biti manji od 80% nominalne vrijednosti. 

3.5.4.5. Adhezija (prianjanje premaza) 

Prianjanje premaza za podlogu kod primjene na otvorenom mora biti provjereno prema ISO 4628. 

Dozvoljene vrijednosti  za  sustav potpune adhezije, ukoliko  to nije ugovorom drugačije  specificirano mora se 

usuglasiti sa proizvođačem boje, u bilo kojem slučaju ne smije biti niže od 3 MPa.  



dimidium  projekt    
 d.o.o.  za projektiranje i nadzor 
B.RADIĆA 33,   32245 NIJEMCI 
OIB    88594014985 

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Vrsta  projekta:  GLAVNI PROJEKT   
Građevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom 
stadionu u Vukovaru 
Lokacija:  novoformirana k.č. 1575, k.o. Vukovar 
Investitor: Grad Vukovar,  Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 

D‐2294‐19 

siječanj,  2020.g 

 

136 
 

Kod kontrole adhezije mjerenje prionjivosti izvesti metodom ASTM D 3359 i D4541 ili ISO4624. 

3.5.4.6. Prijevoz, skladištenje i rukovanje 

Izvođač  mora  osigurati  poduzimanje  zaštitnih  mjera  prilikom  pakiranja  i  odlaganja  u  sanduke  kako  bi  se 

izbjeglo oštećenje zaštitnog sistema prije isporuke. 

Adekvatna zaštita mora se osigurati kako bi se spriječilo mehanička oštećenja, a time  i atmosferska korozija, 

tijekom transporta i skladištenja na gradilištu. 

Svi čelični dijelovi koji su dostavljaju na gradilište moraju biti položeni na odgovarajuće potpornje ili pragove od 

drveta ili nekog drugog materijala kako bi se osiguralo da se dijelovi nalaze najmanje 300mm iznad zemlje. 

Premazani dijelovi moraju biti odloženi iznad zemlje na drvenim stalcima. 

Tijekom istovara i montaže mora se koristiti najlonsko uže, ili remenje od platna ili gume. 

3.5.5. Montaža čelične konstrukcije 

3.5.5.1. Općenito  

Izvođač treba pripremiti pisanu izjavu o metodi u skladu s propisima o izgradnji (projektiranje i upravljanje). U 

njoj treba voditi računa o informacijama koje je poslodavac predvidio s obzirom na dizajn, montažu i program. 

Izvođač treba dostaviti izjavu o metodi projektantu i nadzornom inženjeru najmanje dva tjedna prije nego što 

započne montaža. Montaža ne bi trebala početi prije nego je izjava o metodi prihvaćena od strane projektanta 

i  nadzornog  inženjera.  Prihvaćanje  od  strane  nadzornog  inženjera  znači  da  je  projekt  za  sigurnu  montažu 

prihvaćen i da se može pristupiti montaži. 

Poslodavac mora uspostaviti i održavati sustav za postavljanje. Odstupanja u poziciji temelja za radove moraju 

se mjeriti u odnosu na ovaj sustav.  

Dijelovi trebaju biti obrađeni i sigurno složeni na način da se smanji opasnost od površinske abrazije i štete. 

Nosače i male dijelove treba natkriti uz osiguranje u suhih uvjeta. 

Svaki  dio  oštećen  tijekom utovara,  prijevoza,  skladištenja  i montaže  biti  će  vraćen  u  skladu  sa  standardima 

proizvodnje kao što je navedeno u ovom opisu. 

Ploče za izravnavanje koriste se kako bi se omogućilo da se konstrukcija pravilno postavi i izravna, a moraju biti 

dostatne veličine da se izbjegne lokalni lom betona. 

Ploče za  izravnavanje na  razini  temelja koriste  se kako ne bi došlo do sprječavanja naknadnog  injektiranja u 

prostore ispod ležajne ploče. Ploče za izravnavanje na razini temelja mogu ostati trajno u mjestu. 

Zalijevanje se ne smije provoditi  ispod  ležajne ploče dok dovoljan dio konstrukcije nije poravnat  i adekvatno 

pripremljen.  Neposredno  prije  podlijevanja    prostor  ispod  stupova  ležajne  ploče mora  biti  čist,  bez  ikakvih 

stranih tijela. 
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3.5.5.2. Stabilnost 

Projektant  i  nadzorni  inženjer  treba  savjetovati  izvođača  o mjestima  na  konstrukciji  na  kojima  su  potrebna 

privremena pričvršćenja i oslonci kako bi se osigurala stabilnost pojedinih dijelova dok zidovi, stropovi i ostali 

nečelični dijelovi konstrukcije nisu izgrađeni. 

Izvođač  treba  projektirati  i  osigurati  privremena  pričvršćenja  i  oslonce.  Projektant  treba  osigurati  dovoljnu 

količinu informacija kako bi omogućio izvođaču da projektira potrebne privremene radove. 

Ako izvođač tijekom montaže koristi privremene oslonce koje ne zamjenjuje sa stalnima, isti se uklanjaju nakon 

izravnavanja  konstrukcije  te  nakon  što  su  postavljena  stalna  pričvršćenja  koja  osiguravaju  stabilnost 

konstrukcije pod djelovanjem najgorih slučajeva stalnog i korisnog opterećenja, te opterećenja vjetrom. 

Izvođač  treba  osigurati  da  niti  jedan  dio  konstrukcije  nije  trajno  oštećen  tijekom  same montaže,  a  niti  od 

privremenih opterećenja koja djeluju na konstrukciju za vrijeme montaže. 

Poslodavac  treba  osigurati  da  niti  jedan  drugi  izvođač  na  gradilištu  ne  smije  staviti  teret  na  djelomično 

montiranu čeličnu konstrukciju bez dopuštenja izvođača čelične konstrukcije. 

3.5.5.3. Podstava i izravnavanje 

Svaki dio konstrukcije treba biti usklađen što  je prije moguće nakon montaže. Stalni spojevi ne bi trebali biti 

izvođeni  dok  elementi  konstrukcije  imaju  odstupanja  u  horizontalnoj  i  vertikalnoj  ravnini,  te  dok  nisu 

provjerene konačne dimenzije istih. 

Zbog toga treba uzeti u obzir učinke temperature na konstrukciju te na trake i uređaje prilikom mjerenja, za 

vrijeme izvođenja te za naknadne provjere dimenzija. Referentna temperatura treba iznositi 20 °C. 

3.5.5.4. Zavarivanje na terenu 

Zavarivanje  na  terenu  se  provodi  u  skladu  s  točkom 3.3.1. U  svim  slučajevima  treba poduzeti mjere opreza 

kako  struja  zavarivanja  ne  bi  oštetila  komponente  kroz  koje  prolazi  te  postaviti  odgovarajuća  lokalna 

uzemljenja na području zavarivanja. 

Zavarivanje nije dopušteno za vrijeme nevremena ukoliko se ne poduzmu odgovarajuće zaštitne mjere. 

3.5.5.5. Potvrda o završetku radova 

Kada je čelična konstrukcija, odnosno jedan njen dio, dovršen izvođač treba potpisati te ispostaviti poslodavcu 

na potpis potvrdu o završetku radova. Potpisana potvrda označava sljedeće: 

Potpis  izvođača  znači  da  je  napravljen  pregled  kako  bi  se  provjerilo  da  su  svi  spojevi  dovršeni  i  da  je 

konstrukcija izvedena u skladu sa specifikacijama i zahtjevima ugovora. 

Potpis  poslodavca  znači  da  je  konstrukcija,  odnosno  dio  konstrukcije,  izveden  u  skladu  sa  specifikacijama  i 

zahtjevima ugovora. 
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3.5.6. Kontrola kvalitete 

3.5.6.1. Sustav kvalitete 

Izvođač  konstrukcije  treba  održavati  i  voditi  sustav  upravljanja  kako  bi  se  osiguralo  da  postupci  za 

projektiranje,  detalje,  pojedinosti,  nabavu,  izradu,  montažu  i  zaštitnu  obradu  čeličnih  dijelova  i  same 

konstrukcije mogu osigurati završen posao u skladu sa zahtjevima specifikacija. 

Izvođač  treba  razmotriti  zahtjeve  specifikacije  projekta  prije  početka  radova,  te  osigurati  projekt  za  sustav 

upravljanja kvalitetom ako isti nije pokriven u globalnom projektu.  

Sustav  treba  biti  ili  ocijenjen  i  potvrđen  da  zadovoljava  zahtjevima  norme  HRN  EN  ISO  9001  od  strane 

akreditiranog tijela za certificiranje ili otvoren za reviziju i odobrenje od strane poslodavca. 

Sustav treba obuhvatiti sve postupke navedene u normama HRN EN ISO 9001 i HRN EN ISO 3834‐3. 

3.5.6.2. Dodatni pregledi i ispitivanja 

Izvođač  treba  osigurati  potrebne  sadržaje  za  bilo  kakve  testove  i  preglede  zahtijevane  u  specifikacijama 

projekta. 

3.5.6.3. Zapisi 

Svi zapisi izrađeni u skladu sa sustavom opisani u točki 3.5.6.1 trebaju biti dostupni poslodavcu i inspekcijskom 

tijelu tijekom ugovornog razdoblja. 

 

3.6. ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI TIJEKOM IZVOĐENJA GRAĐEVINE 

Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tokom izvođenja projektiranog dijela građevine, moraju u svemu biti prema 

''TPGK''  (NN.br.  17/17);  za  razred  (klasu)  izvođenja  projektiranog  dijela  konstrukcije  prema  HRN  EN  1090‐

2:2012. 

3.6.1. Predmontaža čelične konstrukcije  

Za karakteristične dijelove projektiranih konstrukcija je potrebno provesti probnu montažu u pogonu. 

3.7. OSIGURANJE KVALITETE ZA VRIJEME ŽIVOTNOG VIJEKA / KORIŠTENJA 

Investitor ili korisnik zgrade odgovoran je za njenu konstrukcijsku stabilnost tijekom eksploatacije te bi trebao 

provoditi sljedeće aktivnosti: 

osigurati program održavanja čelične konstrukcije, 

voditi evidenciju o čeličnoj konstrukciji u servisnoj knjizi, 

provoditi tekuće (redovite) godišnje preglede, 

provoditi glavne preglede svakih 5 godina, 

provoditi izvanredne preglede nakon izvanrednih događaja, 
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provoditi obnovu ili popravak čelične konstrukcije ako je za vrijeme pregleda uočena bilo kakva šteta, a sve u 

skladu s važećim standardima i propisima. 

Održavanje i preglede potrebno je provoditi u skladu s Tehničkim propisom za održavanje čeličnih konstrukcija 

za vrijeme eksploatacije (SL.br. 6/65) i Tehničkim propisom za pregled i ispitivanja nosivih čeličnih konstrukcija 

(SL.br. 6/65) te u skladu s tablicom ispod.  

Tip  pregleda 

konstrukcije 

Učestalost  pregleda 

konstrukcije 
Opis pregleda 

Tekući  kontrolni 

pregled 
Godišnje 

Vizualni  pregled  konstrukcije  (  provjera  progiba 

nosača,  provjera  spojnih  sredstva,  provjera 

vertikalnosti konstrukcije ),   

Vizualni pregled antikorozivne zaštite 

Opći pregled  Svakih 5 godina 

Utvrđivanje  općeg  stanja  građevine,  vizualna 

kontrola i mjerenja 

Kontrola  deformacija  nosača,  vertikalnosti 

građevine,  debljine  sloja  AKZ‐a,  kontrola  debljine 

stjenke nosača, kontrola spojnih sredstva, zavara. 

Posebni pregledi  

Prema  potrebi  nakon 

općeg  i/ili  tekućeg 

pregleda 

Ako  se  tekućim  i/ili  općim  pregledom  utvrde 

oštećenja, detaljno istraživanje uzroka i oštećenja. 

Izvanredni pregledi se provode nakon  izvanrednih događaja kao što su naprimjer potres, požar  ili na zahtjev 

inspekcije. 

 

Tip  pregleda 

konstrukcije 

Učestalost  pregleda 

konstrukcije 
Opis pregleda 

Izvanredni pregled 
nakon  izvanrednog 

događaja 

Utvrđivanje  općeg  stanja  građevine,  vizualna 

kontrola i mjerenja 

Kontrola  deformacija  nosača,  vertikalnosti 

građevine,  debljine  sloja  AKZ‐a,  kontrola  debljine 

stijenke nosača, kontrola spojnih sredstva, zavara. 

Posebni pregledi  
Prema  potrebi  nakon 

izvanrednog pregleda 

Ako  se  tekućim  i/ili  općim  pregledom  utvrde 

oštećenja, detaljno istraživanje uzroka i oštećenja. 

Zahtjeve  učestalosti  periodičnih  pregleda  tijekom  uporabe,  a  u  svrhu  održavanja  dijela  građevine  u  svemu 

provoditi prema ''TPGK'' (NN.br. 17/17). 
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3.8. POPIS TEHNIČKIH PROPISA I NORMI ZA IZVEDBU  

Propisi: 

Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN.br. 17/17) 

Tehničkim propisom za održavanje čeličnih konstrukcija za vrijeme eksploatacije (SL.br. 6/65)  

Tehničkim propisom za pregled i ispitivanja nosivih čeličnih konstrukcija (SL.br. 6/65) 

 

Čelik: 

HRN EN 10017  ‐ Valjana čelična žica za vučenje i/ili hladno valjanje ‐ Mjere i dopuštena odstupanja 

HRN EN 10020  ‐ Definicija i razredba vrsta čelika 

HRN EN 10021  ‐ Opći tehnički uvjeti isporuke za čelične proizvode 

HRN EN 10024  ‐ Toplo valjani I‐profili sa skošenim pojasnicama ‐ Dopuštena odstupanja oblika i mjera 

HRN EN 10025  ‐ Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika 

HRN EN 10027  ‐Sustavi označivanja za čelike 

HRN EN 10029  ‐ Toplo valjani čelični limovi debljine 3 mm ili više  

HRN EN 10034  ‐ I‐profili i H‐profili od konstrukcijskih čelika ‐ Dopuštena odstupanja mjera i oblika 

HRN EN 10048  ‐ Toplo valjana čelična traka ‐‐ Dopuštena odstupanja mjera i oblika 

HRN EN 10051  ‐  Neprekinuta,  toplo  valjana  traka  i  ploča/lim  izrezana  iz  široke  trake  od  nelegiranih  i        

Legiranih čelika ‐ Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika 

HRN EN 10055  ‐  Toplo  valjani  T‐profil  s  istokračnom  pojasnicom  zaobljenih  rubova  i  prijelaza  ‐  Mjere  i 

dopuštena odstupanja oblika i mjera 

HRN EN 10056  ‐ Čelični kutnici s jednakim i nejednakim krakovima 

HRN EN 10060  ‐ Toplo valjane okrugle čelične šipke za opću namjenu ‐ Mjere i dopuštena odstupanja oblika i 

mjera 

HRN EN 10163  ‐ Uvjeti isporuke za stanje površine toplo valjanih čeličnih ploča, širokih traka i profila 

HRN EN 10164  ‐ Čelični proizvodi  s poboljšanim svojstvima na deformaciju okomito na površinu proizvoda  ‐            

Tehnički uvjeti isporuke 

HRN EN 10204  ‐ Metalni proizvodi ‐ Vrste dokumenata o ispitivanju 

HRN EN 10210  ‐ Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih čelika 

HRN EN 10219  ‐ Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od nelegiranih i sitnozrnatih čelika 
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HRN EN 10268  ‐ Hladno valjani čelični plosnati proizvodi s visokom granicom razvlačenja za hladno oblikovanje 

‐ Tehnički uvjeti isporuke  

HRN EN 10279  ‐ Toplo valjani čelični U profili ‐ Dozvoljena odstupanja oblika, mjera i mase 

Spojni elementi (vijci i zavari) 

HRN EN 15048  ‐ Konstrukcijski vijčani spojevi bez predopterećenja 

HRN EN ISO 898 ‐ Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od ugljičnih i legiranih čelika 

HRN EN 20898  ‐ Mehanička svojstva spojnih elemenata 

HRN EN ISO 3269 ‐ Spojni elementi ‐ Prijamno ispitivanje 

HRN EN 14399  ‐ Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi 

HRN EN 13479 ‐ Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje ‐ Opća norma za dodatne materijale i   praškove za 

zavarivanje metalnih materijala taljenjem 

HRN  EN  ISO  2560  ‐  Dodatni  i  potrošni materijali  za  zavarivanje  ‐ Obložene  elektrode  za  ručno  elektrolučno 

zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika 

HRN EN  ISO  14175  ‐ Dodatni  i  potrošni materijali  za  zavarivanje  ‐  Plinovi  i  plinske mješavine  za  zavarivanje 

taljenjem i srodne postupke 

HRN EN ISO 14341 ‐ Dodatni  i potrošni materijali  za zavarivanje ‐ Žičane elektrode  i depoziti za elektrolučno 

zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zaštiti plina za nelegirane i sitnozrnate čelike ‐ Razredba 

HRN EN ISO 14171 ‐ Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje ‐ Elektrode od pune žice, žice punjene      

praškom  i  kombinacije  žica/prašak  za  elektrolučno  zavarivanje pod praškom nelegiranih  čelika  i  sitnozrnatih 

čelika – Razredba 

HRN EN ISO 18275 ‐ Dodatni  i potrošni materijali  za zavarivanje – Obložene elektrode za ručno elektrolučno 

zavarivanje (REL) čelika visoke čvrstoće – Razredba 

HRN EN ISO 17632‐ Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje. Punjene elektrode za plinom zaštićenih i bez 

zaštite plina za zavarivanje sa nelegiranih i sitnozrnatih čelika. Razredba 

HRN EN ISO 636‐ Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje ‐ Šipke, žice i depoziti za TIG zavarivanje          

nelegiranih i sitnozrnatih čelika – Razredba 

Izvođenje 

HRN EN 1090 ‐ Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija 

HRN EN ISO 14555 ‐ Zavarivanje ‐‐ Elektrolučno zavarivanje svornjaka za metalne materijale 

HRN EN ISO 15607 ‐ Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale. Opća pravila 

HRN EN 1011 ‐ Zavarivanje ‐‐ Preporuke za zavarivanje metalnih materijala 
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HRN EN ISO 3834 ‐ Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala 

HRN EN ISO 9692‐ Zavarivanje i srodni procesi ‐ Preporuke za pripremu spoja 

HRN EN ISO 15609 ‐ Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale – Specifikacija    

postupka zavarivanja 

HRN  EN  ISO  15614  ‐  Specifikacija  i  kvalifikacija  postupaka  zavarivanja  za  metalne  materijale  ‐‐  Ispitivanje 

postupka zavarivanja 

HRN EN ISO 9606‐1‐ Provjera osposobljenosti zavarivača ‐ Zavarivanje taljenjem – Čelici 

HRN EN ISO 17637 ‐ Nerazorno ispitivanje zavara ‐ Vizualno ispitivanje zavarenih spojeva nastalih taljenjem  

HRN EN ISO 17638 ‐ Nerazorno ispitivanje zavara ‐ Ispitivanje magnetnim česticama 

HRN EN ISO 3452 ‐ Nerazorno ispitivanje ‐ Ispitivanje penetrantima 

HRN  EN  ISO  17640  ‐  Nerazorno  ispitivanje  zavara  ‐  Ultrazvučno  ispitivanje  ‐  Tehnike,  razine  ispitivanja  i 

ocjenjivanje  

Antikorozivna zaštita: 

HRN EN ISO 2808 ‐ Boje i lakovi ‐ Određivanje debljine filma 

HRN  EN  ISO  8501  ‐  Priprema  čeličnih  podloga  prije  nanošenja  boja  i  srodnih  proizvoda  ‐  Vizualna  procjena 

čistoće površine 

HRN EN ISO 8503 ‐ Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja  i srodnih proizvoda ‐‐ Svojstva hrapavosti 

površina čeličnih podloga čišćenih mlazom abraziva 

HRN EN ISO 12944 ‐ Boje i lakovi ‐ Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja  

HRN EN ISO 1461   ‐ Vruće pocinčane prevlake na željeznim i čeličnim predmetima 
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ZEMLJANI RADOVI I RADOVI TEMELJENJA 

 

Tijekom izrade ovog elaborata postojao je geotehnički elaborat. Tijekom iskopa ovlašteni geomehaničar mora 

nadzirati  iskop,  eventualno  osiguranje  zaštite  građevne  jame  kao  i  izvedbu  temeljne  konstrukcije.  Također 

tijekom izvedbe treba pregledati materijal iskopa i provesti kontrolu temeljnog tla tj. utvrditi da li stvarno tlo 

odgovara podacima uzetim u proračunu  i projektu temeljenja. U slučaju odstupanja potrebno  je kontaktirati 

projektanta konstrukcije te sukladno odstupanjima korigirati proračun nosive konstrukcije. 

NADZOR 

 

Pregledi  i  nadzor  trebaju  osigurati  da  se  radovi  završavaju u  skladu  s ovim Tehničkim uvjetima  i  zahtjevima 

projektnih specifikacija. 

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i materijala 

koji će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja 

i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete. 

Glavni nadzor nad provođenjem sustava održavanja kvalitete obavlja glavni nadzorni  inženjer (kontinuirano). 

Glavni  nadzorni  inženjer  može  imati  pomoćnike‐specijaliste  iz  područja  tehnologije  betona,  proračuna 

konstrukcije,  te  prisutnost  projektanta  koji  obavlja  projektantski  nadzor.  U  skladu  sa  zakonskim  propisima 

vanjski nadzor može obavljati i nezavisna ovlaštena organizacija za kontrolu kvalitete. 

Izvođač  radova  mora  voditi  građevinski  dnevnik  (prema  Pravilniku  o  vođenju  građevinskog  dnevnika)  koji 

svakodnevno  u  vrijeme  izvođenja  radova  ispunjava  osoba  izvođača,  a  ovjerava  nadzorni  inženjer  kao  i  svu 

ostalu dokumentaciju kakvoće korištenih materijala  i  izvedenih  radova. Svi  radovi  vode  se  i  preuzimaju kroz 

građevinski  dnevnik  i  to  po  fazama  rada,  pri  čemu  je  nužno  da  za  početak  radova  naredne  faze  nadzorni 

inženjer ocjeni kvalitetu izvedenih radova te nakon toga odobri nastavak radova. 

5.1. PROJEKTANTNSKI NADZOR 

Projektantski nadzor nad izvođenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih suradnika. 

Taj  nadzor  vodi  brigu  da  se  radovi  izvedu  prema  projektu  i  njegovim  dopunama  (ako  budu  postojale)  i 

svrsishodno namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor projektanta je povremenog karaktera. 

Projektant ima pravo donositi odluke u slučaju kada se ukaže potreba da se izvrše izmjene pojedinih dijelova 

projekta, bilo po opsegu, postupku ili redoslijedu izvođenja radova. 

5.2. STRUČNI NADZOR 

Potrebno  je  osigurati  stalni  stručni  nadzor  tijekom  izvođenja  radova.  Nadzorni  inženjer  je  predstavnik 

investitora, plaćen je od investitora i izvršava svoju odgovornost prema njemu. Nadzorni inženjer ima zadatak 

da  kontinuirano  prati  radove,  a  za  veće  radove  u  punom  radnom  vremenu. On  je  odgovoran  za  tumačenje 

ugovornih obaveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi računa da se radovi izvedu u skladu sa  

projektom  i  standardima  i  dobrom  praksom,  ocjenjuje  napredovanje  gradnje  i  određuje  dinamiku  plaćanja 

graditelju  sukladno  količini  izvršenih  radova  i  ugrađenom materijalu.  U  slučaju  kakvih  većih  odstupanja  od 
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projektnih  postavki,  zapažanja  ovog  nadzora  su mjerodavna  kod  odluke  o  nastavku  rada. Nadzorni  inženjer 

stalno obavještava vlasnika o toku radova i zadovoljenju roka završetka radova. 

Nadzorni inženjer mora imati tehničko znanje o građevinskim materijalima i izvođenju gradnje i imati iskustvo s 

tim te mora zadobiti povjerenje i poštovanje vlasnika i izvoditelja. 

5.3. IZVJEŠĆE O IZVEDENIM RADOVIMA 

Da  bi  se  sačuvali  svi  podaci  o  izvedenom  stanju,  potrebno  je  po  završenom  poslu  izraditi  izvješće  o  svim 

izvedenim  radovima.  Poseban  naglasak  u  tom  izvješću  treba  staviti  na  eventualne  izmjene  u  odnosu  na 

predviđeno projektom. 

6.  MJERE U SLUČAJU NESUKLADNOSTI 

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu stabilnost i 

sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu. 

Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće: 

utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu, 

mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima, 

potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije. 

Veličina  nesukladnosti  uvjetovanih  svojstava  gradiva  utvrđuje  se  naknadnim  ispitivanjima  istih  svojstava  na 

uzorcima  iz  konstrukcijskog elementa prema važećim normama.  Ispitivanja  se odlukom nadzornog  inženjera 

povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji. 

Ako  su  neispravnosti  i  nesukladnosti  zanemarive  za  izvedbu  i  uporabu  element  treba  preuzeti.  Ako  se 

nesukladnost može popraviti, element treba preuzeti nakon popravka. 

Ocjenu  sukladnosti  elementa  nakon  popravka  trebaju  dati  nadzorni  inženjer  i  ovlaštena  institucija  koja  je 

utvrdila veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Popravak mora biti u skladu s projektnim specifikacijama 

i  ovim Tehničkim uvjetima. Dokumentaciju  postupka  i materijala  koji  će  se  upotrijebiti  treba prije  popravka 

odobriti nadzorni inženjer. 

7.  MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

Prilikom  projektiranja  nosive  konstrukcije  objekta  poštivane  su  propisane  i  u  pravilima  tehničke  prakse 

usvojene mjere zaštite od požara. To podrazumijeva prvenstveno osiguranje potrebnog minimalnog zaštitnog 

sloja  armiranobetonskih  konstrukcijskih  elemenata  te  izvedbu  protupožarne  zaštite  čeličnih  elemenata 

konstrukcije premazima ili oblaganjem, 

Mjere  protupožarne  zaštite  prilikom  korištenja  građevine  uređuje  nadležna  služba  investitora,  odnosno 

tehnolog, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i važeće tehničke regulative. 

Investitor je putem službe za održavanje odgovoran za osiguranje i provedbu svih potrebnih mjera za zaštitu od 

požara.  Služba  za  održavanje  treba  imati  plan  zaštite  od  požara,  kojim  se  propisuju  mjere  za  sprječavanje 

pojave požara, te protupožarna sredstva, njihova vrsta, mjesto i količina. 
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Provedbu zaštitnih mjera provjerava stručnjak, imenovan od strane rukovoditelja službe investitora zadužene 

za održavanje. Nadzor obavlja nadležna inspekcija. 

 

8.  MJERE ZAŠTITE NA RADU 

Izvođač  je  odgovoran  za  osiguranje  svih  potrebnih  mjera  zaštite  na  radu.  Mjere  predviđaju  odgovarajuću 

organizaciju rada, te opremu i radnje obvezatne po Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14), prikladne vrsti radova. 

Posebno se  ističe nužnost osiguranja radnika kod radova na visini  i onemogućavanje kretanja  ljudi u zonama 

iznad  kojih  se  izvodi  uklanjanje  postojećih  zidova  i  stropnih  konstrukcija,  a  vezano  s  time,  osiguranje 

nepristupnosti nezaposlenima u zonu izvođenja radova. 

Nadzor obavlja nadzorni inženjer, koordinator zaštite na radu te nadležna inspekcija. 

 

                Projektant :                     

                                                                

                                                                                                          Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 
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2. 6. PROJEKT  SANACIJE  OKOLIŠA 
 

Projektom su predviđene mjere kojima se provodi sanacija gradilišta, a u cilju ekoloških uvjeta i zaštite 

čovjekovog okoliša. 

 

Sanacija terena oko građevine. Nakon čišćenja prostorija  omogućiti neometan utovar i odvoz šuta.  

Sav šut odvesti na deponiju  građevinskog  materijala . 

 

Zaštita od buke je riješena odabirom kvalitetnih materijala koji će svojom masom, dispozicijom ugradnje te 

kemijskim osobinama vršiti optimalnu zaštitu kako korisnika građevine, tako i korisnika okoliša i prirode u 

cijelosti. 

 

Svi materijali koji se ugrađuju moraju imati ateste o kvaliteti. 

 

Na  građevini je predviđena ALU stolarija, unutarnja  stolarija  PVC .  

 

Projektom su predviđene  instalacije vode, električne instalacije  i plinske instalacije. 

 

Dnevni otpaci koji nastaju bit će deponirani u kante za smeće. 

 

Za skupljanje i odlaganje krutih otpadaka u blizini objekta osiguran je prostor za postavljanje odgovarajućih 

kanti s poklopcem ili kontejnera, uz odgovarajuću higijensku zaštitu. Kante za otpatke biti će smještene pokraj 

ulaza u gospodarsko dvorište. 

 

 

                                                                                                                   Projektant:     

 

Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 
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2.7.  PROJEKTNI  VIJEK  UPORABE  GRAĐEVINE I UVJETI ZA  
ODRŽAVANJE 

 

PROJEKTIRANOG  DIJELA  GRAĐEVINE 

Projektirani vijek građevine je: za AB konstrukciju 50 godina, za čeličnu konstrukciju 30 godina 

Građevinska konstrukcija održava se na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička 

svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine. Radnje u okviru održavanja nosive konstrukcije 

treba provoditi prema odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17) i Pravilnika o 

održavanju građevina (NN. br 122/14) te u skladu s normama na koje upućuje navedeni propis i pravilnik kao i 

odgovarajućom primjenom odredaba važećih ostalih propisa. Redovito održavanje građevine dužan je osigurati 

vlasnik građevine i to na način da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu.  

   U okviru redovitog održavanja građevinske konstrukcije potrebno je provoditi redovite pregledi, koji se 

obzirom na vremenske intervale provođenja pregleda i obim radnji provode kao: 

1. osnovni pregledi ‐  svake godine 

2. glavni pregledi – svakih 10 godina 

3. dopunski pregledi – u slučaju izvanrednih događaja  

Osnovni pregledi građevinskih konstrukcija imaju za svrhu utvrđivanje općeg stanja konstrukcije, te moraju 

obuhvatiti uvid u raspoloživu dokumentaciju i vizualni pregled stanja glavnih elemenata konstrukcije koji su 

bitni za nosivost i otpornost na požar konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje građevine (spojevi 

glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosači, zatege, i sl.), a čijim otkazivanjem može biti 

ugrožena sigurnost korisnika građevine i/ili prouzročena značajna materijalna šteta.  

Glavni pregledi građevinskih konstrukcija imaju za svrhu utvrđivanje stanja konstrukcije i materijala, obavezno 

moraju obuhvatiti kontrolu: 

temelja tj. pregled stanja dostupnih dijelova temelja (temeljne ploče) uz posrednu kontrolu putem provjere 

ispravnosti geometrije ostalih dijelova građevine; 

stanja elemenata nosive konstrukcije tj. detaljan pregled svih elemenata konstrukcije koji su bitni za nosivost 

konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje građevine kao što su: spojevi glavnih nosivih elemenata, 

glavni nosači, stupovi, postojanje pukotina, korozije armature i sl.; 
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geometrije konstrukcije i to prvenstveno geometrije stropnih konstrukcija tj. veličina progiba; 

stanja ležajeva i oslonaca čelične konstrukcije i to pravilnost položaja, pritegnutost, čistoća, oštećenja i 

funkcionalnost; 

stanja zaštite od korozije i stanja otpornosti na požar (premazi, zaštitne obloge, zaštitni slojevi, i sl.); 

stanja sustava za odvodnju i drenažu (posebno odvodnju s krovnih ploha); 

stanja priključaka instalacija i opreme na elemente konstrukcije; 

brtvljenja odnosno provjetravanja kod sandučastih elemenata; 

stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi, kao što su ograde. 

Kod provedbe osnovnih pregleda ukoliko se utvrde nedostaci koji mogu imati utjecaja na ispunjavanje zahtjeva 

mehaničke otpornosti i stabilnosti te otpornosti na požar, potrebno je provesti dodatne kontrole i ispitivanja. 

Kod  provedbe  glavnih  pregleda  konstrukcije  provodi  se  vizualnim  pregledom,  mjerenjima,  ispitivanjima  te 

uvidom u dokumentaciju građevine, uređaja  i opreme (projektna dokumentacija, građevinski dnevnik,  izjave, 

potvrde, izvješća, fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice, i sl.) te na drugi prikladan način. 

Ako  se  pregledom  utvrde  nedostaci  u  tehničkim  svojstvima  građevinske  konstrukcije,  mora  se  provesti 

naknadno dokazivanje da građevinska konstrukcija u zatečenom stanju ispunjava minimalno zahtjeve propisa i 

pravila u skladu s kojima je projektirana i izvedena. 

U  slučaju  da  se  pokaže  da  zatečena  tehnička  svojstva  građevinske  konstrukcije  ne  zadovoljavaju  zahtjeve 

propisa  i  pravila  u  skladu  s  kojima  je  konstrukcija  projektirana  i  izvedena,  potrebno  je  provesti  zahvate 

(popravci, sanacija, adaptacija, rekonstrukcija) kojima se tehnička svojstva građevinske konstrukcije dovode na 

razinu koja zadovoljava minimalno zahtjeve tih propisa i pravila, ili je ukloniti. 

Za provedbu zahvata sanacije i rekonstrukcije potrebno je izraditi odgovarajući projekt u skladu sa zahtjevima 

danim u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17).  

Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o održavanju (ili sanacije) konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik 

građevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaštene osobe. 

                                  Projektant:     

 

Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 
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GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM 
STADIONU U VUKOVARU 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710) 

LOKACIJA:  novoformirana k.č. 1575 , k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u 
Vukovaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

III PROJEKT UŠTEDE TOPLINSKE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE 
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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE 

Obrazac 1, list 1/5 

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE 

prema poglavlju VI. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu grijanu na 

temperaturu 18 °C ili višu 

1. INVESTITOR  GRAD VUKOVAR 

2. OZNAKA PROJEKTA 
2294‐19‐A  

3. OPIS ZGRADE 

Naziv zgrade ili dijela zgrade  STADION VUKOVAR  

Vrsta zgrade  Sportske zgrade 

Namjena zgrade  Nestambeni dio 

k.č.br./k.o.  K.č.br.: 1575, K.o.: VUKOVAR, 

Adresa/lokacija zgrade (ulica i kućni broj, poštanski broj, 

mjesto, nadmorska visina) 

Mjesto: VUKOVAR, Adresa: 

204.VUKOVARSKE BRIGADE, N.v.: 85.00 

Mjesec i godina izrade projekta  01.2020. godine 

Oplošje grijanog dijela zgrade A (m²) 
1177.58 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m³) 
1415.61 

Faktor oblika zgrade fo (mˉ¹) 
0.83 

Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade AK (m²)  339.90 

Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, mješovito)  Centralno 

Prosječna unutarnja projektna temperatura grijanja °C  18.00 

Prosječna unutarnja projektna temperatura hlađenja °C  22.00 

Meteorološka postaja s nadmorskom visinom  Vinkovci (85.0 m n.v.) 

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka 

najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θe,mj,min(°C)  0.40 

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka 

najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θe,mj,max (°C)  22.20 
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Obrazac 1, list 2/5 

4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE ZGRADE 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje 

QH,nd [kWh/a] 
10217.34 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje 

po jedinici ploštine korisne površine grijanog 

dijela zgrade Q’’H,nd [kWh/(m2∙a)] 

najveća dopuštena  izračunata 

66.07  30.06 

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje 

QC,nd [kWh/a] 
7492.12 

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje 

po jedinici ploštine korisne površine grijanog 

dijela zgrade Q’’C,nd [kWh/(m2∙a)] 

najveća dopuštena  izračunata 

50.00 22.04 

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po 

jedinici oplošja grijanog dijela zgrade Htr,adj 

[W/(m²K] 

najveći dopušteni  izračunati 

0.48 0.30 

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se 

odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku 

zaštitu (potpis i žig) u pogledu svojstava 

građevnih dijelova zgrade – za podatke iz 

poglavlja 4. 
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Obrazac 1, list 3/5 

5. ELEKTRIČNA ENERGIJA 

Godišnja potrebna električna energija za rasvjetu EL [kWh/a]  1604.00 

Godišnja proizvedena električna energija iz OIE na lokaciji zgrade [kWh/a] EEL, 

RES 
0.00 

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se 

odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku 

zaštitu (potpis i žig) u pogledu svojstava elektroenergetskog sustava – za 

podatke iz poglavlja 5. 
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Obrazac 1, list 4/5 

6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNIČKE SUSTAVE 

Godišnja isporučena energija za 

grijanje i PTV EHW,del [kWh/a] 
11215.52; 0.00 

Godišnja isporučena energija za 

hlađenje EC,del [kWh/a] 
0.00 

Godišnja pomoćna energija za 

rad termotehničkih sustava W 

[kWh/a] 

269.19 

Godišnja primarna energija za 

rad termotehničkih sustava 

[kWh/a] 

9810.64 

7. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 

POTREBNO ZA OSTVARENJE 

UVJETA 

OSTVARENO 

% 

ISPUNJENO 

(DA/NE) 

Najmanje 20% ukupne 

isporučene energije za rad 

sustava u zgradi podmireno 

energijom iz obnovljivih izvora 

energije 

0.00   NE   

Udio 

obnovljivih 

izvora energije 

u ukupnoj 

isporučenoj 

energiji za rad 

termotehničkih 

sustava 

Najmanje 25% iz 

sunčeva zračenja 
0.00    NE   

Najmanje 30% iz 

plinovite 

biomase 

0.00 NE 

Najmanje 50% iz 

čvrste biomase 
0.00 NE 

Najmanje 70% iz 

geotermalne 

energije 

0.00 NE 

Najmanje 50% iz 

topline okoline 
0.00 NE 

Najmanje 50% iz 

kogeneracijskog 

postrojenja s 

visokom 

učinkovitošću 

0.00 NE 

Najmanje 50% energetskih 

potreba zgrade podmireno iz 

daljinskog grijanja prema članku 

42. stavak 2. 

0.00 NE 
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Potrebna godišnja toplinska 

energija najmanje 20% niža od 

dozvoljene godišnje potrebne 

energije za grijanje po jedinici 

ploštine korisne površine 

grijanog dijela zgrade Q’’H,nd 

54.50 DA 

Najmanje 4 m2 ugrađenih 

sunčanih kolektora (vrijedi 

iznimno za obiteljske kuće) 

‐‐‐ ‐‐‐ 

Projektant dijela glavnog 

projekta zgrade koji se odnosi na 

racionalnu uporabu energije i 

toplinsku zaštitu (potpis i žig) u 

pogledu svojstava 

termotehničkih sustava – za 

podatke iz poglavlja 6. i 7. 
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Obrazac 1, list 5/5 

8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE 

Godišnja isporučena energija Edel [kWh/a]  12819.52 

Godišnja primarna energija Eprim [kWh/a]  12399.49 

Godišnja primarna energija po jedinici ploštine 

korisne površine grijanog dijela zgrade Eprim 

[kWh/(m2∙a)] 

najveća dopuštena  izračunata 

0.00 36.48 

Upisati »nZEB« ako energetsko svojstvo zgrade 

(Eprim) i udio obnovljivih izvora energije 

zadovoljavaju zahtjeve za zgrade gotovo nulte 

energije 

nZEB 

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se 

odnosi na racionalnu uporabu energije i 

toplinsku zaštitu (potpis i žig) – za podatke iz 

poglavlja 1., 2., 3., i 8. 

Vedrana Vlahović, mag.ing.arch.  

Glavni projektant zgrade (potpis i žig) 
Robert Raff, dipl.ing.arh. 

Datum i mjesto 
Siječanj, 2020 
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PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE 
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1 Tehnički opis  

1.1 Podaci	o	lokaciji	objekta		
Lokacija: Vinkovci 

Tablica 1‐1 Temperature zraka 

  Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac God.

m  0.4  2.5  7.0  12.3  17.5  20.5  22.2  21.9  16.6  11.8  6.5  1.4  11.8

min ‐14.4  ‐14.6  ‐8.7  0.7  6.8  8.3  13.6  11.1  8.5  0.0  ‐5.4  ‐12.9  ‐14.6

max 10.9  14.6  17.8  23.7  26.7  28.6  29.8  29.6  27.4  21.2  19.8  14.5  29.8

 

Tablica 1‐2 Tlak vodene pare [Pa] 

  Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac God.

m 520  600  730  960  1320  1660 1800  1790  1480 1110  810  600  1110

 

Tablica 1‐3 Relativna vlažnost zraka [%] 

  Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac God.

m 88  82  76  72  71  74  72  73  79  82  85  88  79 

 

Tablica 1‐4 Brzina vjetra [m/s] 

  Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac God.

m 1.8  2.0  2.1  2.1  1.9  1.9  1.8  1.7  1.6  1.7  1.7  1.8  1.8 

 

Tablica 1‐5 Globalno sunčevo zračenje [MJ/m2] 

Orijentacija Nagib [°] Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac God.

S 

0  133  188  376  483  624  634  671  589  436  286  138  97  4655

15  168  224  426  509  628  626  669  611  485  344  170  120  4980

30  195  250  456  512  608  596  641  607  511  385  194  137  5092

45  212  264  463  492  564  544  589  575  511  407  209  148  4978

60  219  265  448  450  497  472  514  518  486  407  214  152  4642

75  215  253  411  390  413  387  422  440  437  387  208  149  4112
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90  200  229  355  315  319  295  321  347  367  347  192  138  3425

SE_SW 

0  133  188  376  483  624  634  671  589  436  286  138  97  4655

15  157  213  412  502  628  629  670  606  472  326  160  113  4888

30  174  230  432  504  613  606  651  604  490  354  176  124  4958

45  184  236  434  489  579  566  611  580  488  365  183  129  4844

60  185  232  418  455  527  509  551  536  466  359  183  129  4550

75  177  218  384  406  459  438  477  473  425  337  174  123  4091

90  161  195  335  344  381  360  393  398  367  300  157  112  3503

E_W 

0  133  188  376  483  624  634  671  589  436  286  138  97  4655

15  133  187  375  479  617  626  663  584  434  286  138  97  4619

30  133  185  369  467  597  605  641  568  427  284  137  96  4509

45  130  180  357  446  566  571  607  542  412  277  134  94  4316

60  123  170  336  415  523  525  560  503  388  263  127  88  4021

75  113  156  307  375  469  469  502  454  354  242  116  81  3638

90  101  138  270  327  407  405  434  396  311  215  103  72  3179

NE_NW 

0  133  188  376  483  624  634  671  589  436  286  138  97  4655

15  109  159  331  449  600  618  649  554  389  240  115  81  4294

30  92  136  287  404  553  577  601  501  338  202  98  71  3860

45  76  118  251  359  495  520  539  445  295  174  82  62  3416

60  69  94  215  319  440  462  478  394  258  135  73  56  2993

75  63  83  158  267  385  407  420  338  195  109  66  51  2542

90  55  74  128  189  297  325  329  244  138  98  58  44  1979

N 

0  133  188  376  483  624  634  671  589  436  286  138  97  4655

15  93  143  309  434  587  607  635  537  367  215  101  71  4099

30  80  106  230  366  516  543  561  458  281  143  84  65  3433

45  75  99  170  283  423  453  461  358  193  127  80  62  2784

60  69  92  155  206  315  348  344  250  161  118  73  56  2187
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75  63  83  142  183  229  237  235  205  149  109  66  51  1752

90  55  74  128  165  208  214  214  187  137  98  58  44  1582

Izvor: Tehnički propis (NN 70/18)  

2 STADION VUKOVAR 

2.1 Geometrijske	karakteristike	zgrade	‐	STADION	VUKOVAR	
Tablica 2‐1 Osnovni parametri građevine ‐ STADION VUKOVAR 

Oplošje grijanog dijela zgrade A [m2]  1177.58 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3]  1415.61 

Obujam grijanog zraka V [m3]  1075.86 

Ploština korisne površine zgrade Ak [m2]  339.90 

Oplošje vanjske ovojnice bez otvora [m2]  750.39 

Oplošje otvora [m2]  70.39 

Oplošje podova [m2]  356.80* 

Oplošje zidova prema negrijanim prostorijama [m2] 0.00 

Faktor oblika zgrade f0 [m‐1]  0.83 

 

*U oplošje poda ulazi površina poda i površina zidova koja ovisi o debljini građevnog dijela i izloženom opsegu 

poda.  

2.1.1 Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada 

Tablica 2‐2 Građevni dijelovi objekta ‐ STADION VUKOVAR 

Pod na tlu_T1 

Redni br.  Materijal  d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3]  μ [‐]  sd [m]

1  4.03 Keramičke pločice  2.00  1.300  2300.00  200.00  4.00 

2  3.19 Cementni estrih  5.00  1.600  2000.00  50.00  2.50 

3  5.05 Polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC‐P  0.10  0.140  1200.00  100000.00 100.00

4  7.03 Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 10.00 0.037  35.00  150.00  15.00 

5  5.01 Bitumenska traka s uloškom staklenog voala  0.10  0.230  1100.00  50000.00  50.00 

6  2.01 Armirani beton  10.00 2.600  2500.00  130.00  13.00 

7  6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac)  40.00 0.810  1700.00  3.00  1.20 
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Strop prema "tribini" S1 

Redni br.  Materijal  d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3]  μ [‐]  sd [m]

1  4.01 Gipskartonske ploče  2.50  0.250  900.00  8.00  0.20 

2  5.12 PE folija, preklopljena  0.10  0.190  1000.00  50000.00  50.00 

3  7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162  20.00 0.035  70.00  1.00  0.20 

4  5.12 PE folija, preklopljena  0.10  0.190  1000.00  50000.00  50.00 

Ravni krov_K1 

Redni br.  Materijal  d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3]  μ [‐]  sd [m]

1  3.03 Vapneno‐cementna žbuka  2.00  1.000  1800.00  35.00  0.70 

2  1.10 Šuplji blokovi od gline  16.00 0.420  900.00  10.00  1.60 

3  2.01 Armirani beton  5.00  2.600  2500.00  130.00  6.50 

4  7.03 Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 20.00 0.037  35.00  150.00  30.00 

5  5.05 Polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC‐P  0.20  0.140  1200.00  100000.00 200.00

Terasa _ K2 

Redni br.  Materijal  d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3]  μ [‐]  sd [m]

1  3.03 Vapneno‐cementna žbuka  2.00  1.000  1800.00  35.00  0.70 

2  1.10 Šuplji blokovi od gline  16.00 0.420  900.00  10.00  1.60 

3  2.01 Armirani beton  5.00  2.600  2500.00  130.00  6.50 

4  5.12 PE folija, preklopljena  0.10  0.190  1000.00  50000.00  50.00 

5  7.03 Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 18.00 0.037  35.00  150.00  27.00 

6  5.05 Polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC‐P  0.10  0.140  1200.00  100000.00 100.00

7  3.19 Cementni estrih  5.00  1.600  2000.00  50.00  2.50 

8  4.03 Keramičke pločice  2.00  1.300  2300.00  200.00  4.00 

Zid prema "tavanu‐tribini" Z1 

Redni br.  Materijal  d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3]  μ [‐]  sd [m]

1  3.03 Vapneno‐cementna žbuka  2.00  1.000  1800.00  35.00  0.70 

2  1.10 Šuplji blokovi od gline  30.00 0.420  900.00  10.00  3.00 

3  3.22 Polimerno‐cementno ljepilo  0.50  0.900  1650.00  10.00  0.05 

4  7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162  15.00 0.035  70.00  1.00  0.15 
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5  3.22 Polimerno‐cementno ljepilo  0.50  0.900  1650.00  10.00  0.05 

6  1.10 Šuplji blokovi od gline  30.00 0.420  900.00  10.00  3.00 

7  3.03 Vapneno‐cementna žbuka  2.00  1.000  1800.00  35.00  0.70 

Vanjski zid_VZ1 

Redni br.  Materijal  d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3]  μ [‐]  sd [m]

1  3.03 Vapneno‐cementna žbuka  2.00  1.000  1800.00  35.00  0.70 

2  1.10 Šuplji blokovi od gline  30.00 0.420  900.00  10.00  3.00 

3  3.22 Polimerno‐cementno ljepilo  0.50  0.900  1650.00  10.00  0.05 

4  7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162  15.00 0.035  70.00  1.00  0.15 

5  3.15 Polimerna žbuka  0.50  0.700  1100.00  200.00  1.00 

6  3.16 Silikatna žbuka  0.40  0.900  1800.00  70.00  0.28 

 

Tablica 2‐3 Otvori ‐ STADION VUKOVAR 

Naziv  Uw [W/m2K] Orijentacija Aw [m2]

ST09_S 1.0  S  1.89 

ST09_I 1.0  I  1.89 

ST08_S 1.0  S  4.41 

ST08_I 1.0  I  4.41 

ST08_J 1.0  J  4.41 

ST07_J 1.0  J  11.34 

ST06_S 1.0  S  5.04 

ST05_I 1.0  I  8.40 

ST04_J 1.0  J  2.88 

ST03_S 1.0  S  5.04 

ST02_I 1.0  I  0.36 

ST02_S 1.0  S  4.32 

ST01_J 1.0  J  12.00 

ST01_Z 1.0  Z  4.00 
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2.1.2 Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) 

Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 70/18), Članku 17.: 

(1) Pregrijavanje prostorija zgrade zbog djelovanja sunčeva zračenja tijekom ljeta potrebno je spriječiti 

odgovarajućim tehničkim rješenjima. 

(2) Kada je tehničko rješenje iz stavka 1. Ovoga članka naprava za zaštitu od sunčeva zračenja prozirnih 

elemenata u ovojnici zgrade, tada za prostoriju s najvećim udjelom ostakljenja u ploštini pročelja, odnosno 

krova koji pripadaju toj prostoriji, produkt stupnja propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje, uključivo 

predviđene naprave za zaštitu od sunčeva zračenja, gtot, i udjela ploštine prozirnih elemenata u ploštini 

pročelja, odnosno krova promatrane prostorije, f, treba ispuniti zahtjev: 

‐ 1. gtot∙f ‐ 2. gtot∙f (3) Za sve prozirne elemente iz stavka 2. ovoga članka čija ploština po pripadajućoj 

prostoriji iznosi više od 2 m2 , stupanj propuštanja ukupne energije, uključivo predviđene naprave za zaštitu od 

sunčeva zračenja, gtot, treba ispuniti i zahtjev: gtot  

I Članku 18.: 

Za prozore orijentirane prema sjeveru ili one koji su cijeli dan u sjeni, najveće dopuštene vrijednosti produkta 

gtot∙f i gtot iz članka 18. stavaka 2. i 3. ovoga propisa smiju se povećati za 0,25. Kao sjeverna orijentacija 

podrazumijeva se područje kuta između smjera sjever i pravca okomitog na površinu fasade, koji odstupa od 

smjera sjever do 22,5°.  

Tablica 2‐4 Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) ‐ Ured/atletika 

Ime  Površina pročelja prostorije [m2]

Ured/atletika 17.1 

 

Tablica 2‐5 Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) ‐ Ured/atletika ‐ Otvori 

Ime  Površina otvora [m2] Orijentacija Pročelje se nalazi u sjeni gtot  f  Dozvoljeno Zadovoljava

ST01_J 8.0  J  Ne  0.3600 0.47 0.4  Da 

 

2.2 Proračun	i	ocjena	fizikalnih	svojstava	zgrade	u	odnosu	na	racionalnu	
uporabu	energije	i	toplinsku	zaštitu	‐	STADION	VUKOVAR	

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 18.00 °C 

Unutarnja projektna temperatura hlađenja: 22.00 °C 

2.2.1 Proračun građevnih dijelova zgrade 

Tablica 2‐6 Površine građevnih dijelova grijanog dijela objekta i pripadajući koeficijenti prolaska topline ‐ STADION VUKOVAR 

Naziv građevnog dijela  A [m2] U [W/m2K] Umax [W/m2K] Zadovoljava 



dimidium  projekt    
 d.o.o.  za projektiranje i nadzor 
B.RADIĆA 33,   32245 NIJEMCI 
OIB    88594014985 

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Vrsta  projekta:  GLAVNI PROJEKT   
Građevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom 
stadionu u Vukovaru 
Lokacija:  novoformirana k.č. 1575, k.o. Vukovar 
Investitor: Grad Vukovar,  Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 

D‐2294‐19 

siječanj,  2020.g 

 

164 
 

Pod na tlu_T1  310.24 0.29  0.40  Da 

Strop prema "tribini" S1  195.58 0.17  0.25  Da 

Ravni krov_K1  83.16  0.17  0.25  Da 

Terasa _ K2  75.60  0.18  0.25  Da 

Zid prema "tavanu‐tribini" Z1 11.77  0.17  0.30  Da 

Vanjski zid_VZ1  384.28 0.19  0.30  Da 

 

2.2.2 Provjera difuzije vodene pare 

Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 70/18), Članku 35.:  

(2) Kondenzacija vodene pare unutar građevnog dijela zgrade i njeno isparavanje računaju se u skladu s HRN 

EN ISO 13788:2002, uzimajući u obzir sljedeće uvjete: 

‐ za stambenu zgradu i nestambenu zgradu javne namjene, u kojima nije uveden sustav klimatizacije, proračun 

se  provodi  za  temperaturu  unutarnjeg  zraka  θi  =  20  °C  i  projektnu  vlažnost  zraka  u  skladu  s  intenzitetom 

korištenja prostora ili prema drugačijoj projektnoj temperaturi i vlažnosti zraka defi niranoj Algoritmom, ovisno 

o pretežitoj namjeni prostora cijele zgrade ili toplinske zone zgrade (npr. dječji vrtići, domovi za starije osobe, 

bolnički stacionari, bazeni, sportske dvorane  i dr.  izvedeni kao samostalne zgrade  ili  toplinske zone zgrade  iz 

članka 49. ovoga propisa), 

‐  za  zgradu  u  kojoj  je  uveden  sustav  klimatizacije  proračun  se  provodi  za  projektom  predviđenu  vrijednost 

temperature  i  projektnu  vlažnost  zraka.  (4)  Da  kod  kondenzacije  vodene  pare  unutar  građevnog  dijela  ne 

nastane građevinska šteta potrebno je ispuniti sljedeće uvjete: 

1. građevni proizvod koji dolazi u dodir s kondenzatom ne smije biti oštećen (npr. uslijed korozije i sl.); 

2.  nastali  kondenzat  na  jednoj  ili  više  graničnih  površina,  na  svakoj  od  tih  površina, mora  potpuno  ispariti 

tijekom ljetnih mjeseci; 

3.  najveća  ukupna  količina  kondenzata  unutar  građevnog  dijela  ne  smije  biti  veća  od  1,0  kg/m2  ,  odnosno 

najveći  sadržaj  vlage  u  proizvodu  sloja  u  kojem  dolazi  do  kondenzacije  vodene  pare  ne  smije  biti  veći  od 

vrijednosti koja je utvrđena u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod. Ovo se ne primjenjuje na slučaj propisan u 

podstavku 4. ovoga stavka; 

4. ako kondenzat nastaje na graničnoj površini sa slojem proizvoda koji kapilarno ne upija vodu, tada najveća 

ukupna količina kondenzata unutar građevnog dijela ne smije biti veća od 0,5 kg/m2 , odnosno najveći sadržaj 

vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veći od vrijednosti koja  je 

utvrđena u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod; 

5. ako se radi o drvu nije dopušteno povećanje njegovog sadržaja vlage u kg/kg za više od 0,05 kg/kg, a kod 

industrijskih proizvoda koji su na bazi drva povećanje sadržaja vlage ne smije biti više od 0,03 kg/kg. Ovo se ne 

primjenjuje na jednoslojne i višeslojne ploče od drvene vune. 
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Nadalje, sukladno Članku 36.: 

(1) Dijelovi ovojnice grijane zgrade ili hladnjače, koji graniče s vanjskim zrakom ili negrijanim provjetravanim 

prostorijama (npr. tavan, garaža) moraju se projektirati i izvesti na način da se spriječi nastajanje uvjeta za 

razvoj gljivica i plijesni, odnosno da se spriječi kondenzacija vodene pare na površinama tih dijelova. 

(2) Računski dokaz ispunjenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema HRN EN ISO 13788:2002  

2.2.2.1 Vanjski zid_VZ1 ‐ Vanjski zidovi 
Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 

zgrade: 

 

Vanjski zid_VZ1 

Toplinska zaštita  U [W/m2K] = 0.19   Zadovoljava 

Površinska vlažnost  fRsi = 0.98 > 0.59  Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike

337.45 ≥ 100 kg/m2

U [W/m2K] = 0.19  

Zadovoljava 

 

Vanjski zid_VZ1 

Redni br.  Materijal  d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W]

1  3.03 Vapneno‐cementna žbuka  2.00  1800.00  1.000  0.02 

2  1.10 Šuplji blokovi od gline  30.00 900.00  0.420  0.71 

3  3.22 Polimerno‐cementno ljepilo  0.50  1650.00  0.900  0.01 

4  7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 15.00 70.00  0.035  4.29 

5  3.15 Polimerna žbuka  0.50  1100.00  0.700  0.01 

6  3.16 Silikatna žbuka  0.40  1800.00  0.900  0.00 

  RSi=0.13 

  RSe=0.04 

  RT=5.21 

 

Provjera difuzije vodene pare između slojeva građevnog dijela:  

Tablica 2‐7 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage ‐ Vanjski zid_VZ1 
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gc [kg/m2]Ma [kg/m2]

12  0.01394  0.01394 

1  0.02278  0.03672 

2  ‐0.01336  0.02335 

3  ‐0.09739  0.00000 

4  0.00000  0.00000 

5  0.00000  0.00000 

6  0.00000  0.00000 

7  0.00000  0.00000 

8  0.00000  0.00000 

9  0.00000  0.00000 

10  0.00000  0.00000 

11  0.00000  0.00000 

 

2.2.2.2 Zid prema "tavanu‐tribini" Z1 ‐ Zidovi prema garaži, tavanu 
Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 

zgrade: 

 

Zid prema "tavanu‐tribini" Z1 

Toplinska zaštita  U [W/m2K] = 0.17 Zadovoljava

Površinska vlažnost  fRsi = 0.98 > 0.59 Zadovoljava

Dinamičke karakteristike ‐‐‐   ‐‐‐  

 

Zid prema "tavanu‐tribini" Z1 

Redni br.  Materijal  d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W]

1  3.03 Vapneno‐cementna žbuka  2.00  1800.00  1.000  0.02 

2  1.10 Šuplji blokovi od gline  30.00 900.00  0.420  0.71 

3  3.22 Polimerno‐cementno ljepilo  0.50  1650.00  0.900  0.01 
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4  7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 15.00 70.00  0.035  4.29 

5  3.22 Polimerno‐cementno ljepilo  0.50  1650.00  0.900  0.01 

6  1.10 Šuplji blokovi od gline  30.00 900.00  0.420  0.71 

7  3.03 Vapneno‐cementna žbuka  2.00  1800.00  1.000  0.02 

  RSi=0.13 

  RSe=0.04 

  RT=5.94 

 

Provjera difuzije vodene pare između slojeva građevnog dijela:  

Tablica 2‐8 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage ‐ Zid prema "tavanu‐tribini" Z1 

Mjesec gc [kg/m2]Ma [kg/m2] gc [kg/m2]Ma [kg/m2]

12  ‐0.01911  0.00000  0.02592  0.02592 

1  0.00000  0.00000  0.03237  0.05829 

2  0.00000  0.00000  0.01666  0.07495 

3  0.00000  0.00000  ‐0.01670  0.05825 

4  0.00000  0.00000  ‐0.06684  0.00000 

5  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000 

6  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000 

7  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000 

8  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000 

9  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000 

10  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000 

11  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000 

 

2.2.2.3 Terasa _ K2 ‐ Ravni krovovi iznad grijanog prostora 
Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 

zgrade: 
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Terasa _ K2 

Toplinska zaštita  U [W/m2K] = 0.18   Zadovoljava 

Površinska vlažnost  fRsi = 0.98 > 0.59  Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike

459.50 ≥ 100 kg/m2

U [W/m2K] = 0.18  

Zadovoljava 

 

Terasa _ K2 

Redni br.  Materijal  d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W]

1  3.03 Vapneno‐cementna žbuka  2.00  1800.00  1.000  0.02 

2  1.10 Šuplji blokovi od gline  16.00 900.00  0.420  0.38 

3  2.01 Armirani beton  5.00  2500.00  2.600  0.02 

4  5.12 PE folija, preklopljena  0.10  1000.00  0.190  0.01 

5  7.03 Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 18.00 35.00  0.037  4.86 

6  5.05 Polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC‐P  0.10  1200.00  0.140  0.01 

7  3.19 Cementni estrih  5.00  2000.00  1.600  0.03 

8  4.03 Keramičke pločice  2.00  2300.00  1.300  0.02 

  RSi=0.10 

  RSe=0.04 

  RT=5.48 

 

Provjera difuzije vodene pare između slojeva građevnog dijela:  

Tablica 2‐9 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage ‐ Terasa _ K2 

Mjesec gc [kg/m2]Ma [kg/m2]

12  0.00172  0.00172 

1  0.00205  0.00377 

2  0.00102  0.00479 

3  ‐0.00110  0.00368 

4  ‐0.00441  0.00000 
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5  0.00000  0.00000 

6  0.00000  0.00000 

7  0.00000  0.00000 

8  0.00000  0.00000 

9  0.00000  0.00000 

10  0.00000  0.00000 

11  0.00000  0.00000 

 

2.2.2.4 Ravni krov_K1 ‐ Ravni krovovi iznad grijanog prostora 
Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 

zgrade: 

 

Ravni krov_K1 

Toplinska zaštita  U [W/m2K] = 0.17   Zadovoljava 

Površinska vlažnost  fRsi = 0.98 > 0.59  Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike

314.40 ≥ 100 kg/m2

U [W/m2K] = 0.17  

Zadovoljava 

 

Ravni krov_K1 

Redni br.  Materijal  d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W]

1  3.03 Vapneno‐cementna žbuka  2.00  1800.00  1.000  0.02 

2  1.10 Šuplji blokovi od gline  16.00 900.00  0.420  0.38 

3  2.01 Armirani beton  5.00  2500.00  2.600  0.02 

4  7.03 Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 20.00 35.00  0.037  5.41 

5  5.05 Polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC‐P  0.20  1200.00  0.140  0.01 

  RSi=0.10 

  RSe=0.04 

  RT=5.98 
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Provjera difuzije vodene pare između slojeva građevnog dijela:  

Tablica 2‐10 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage ‐ Ravni krov_K1 

Na slojevima nema pojave kondenzacije

 

2.2.2.5 Strop prema "tribini" S1 ‐ Stropovi prema tavanu 
Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 

zgrade: 

 

Strop prema "tribini" S1 

Toplinska zaštita  U [W/m2K] = 0.17 Zadovoljava

Površinska vlažnost  fRsi = 0.98 > 0.59 Zadovoljava

Dinamičke karakteristike ‐‐‐   ‐‐‐  

 

Strop prema "tribini" S1 

Redni br.  Materijal  d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W]

1  4.01 Gipskartonske ploče  2.50  900.00  0.250  0.10 

2  5.12 PE folija, preklopljena  0.10  1000.00  0.190  0.01 

3  7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 20.00 70.00  0.035  5.71 

4  5.12 PE folija, preklopljena  0.10  1000.00  0.190  0.01 

  RSi=0.10 

  RSe=0.04 

  RU=0.06 

  RT=6.02 

 

Provjera difuzije vodene pare između slojeva građevnog dijela:  

Tablica 2‐11 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage ‐ Strop prema "tribini" S1 

Na slojevima nema pojave kondenzacije
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2.2.3 Vanjski otvori 

Tablica 2‐12 Površine otvora objekta i pripadajući koeficijenti prolaska topline ‐ STADION VUKOVAR 

Naziv  Strana svijeta Nagib [%] Udio ostakljenja Fhor Fov Ffin Fsh,ob g⊥ A [m2] U [W/m2K]

ST09_S S  90.00  0.00  1.00 1.00 1.00 1.00  0.50 1.89  1.00 

ST09_I  I  90.00  0.00  1.00 1.00 1.00 1.00  0.50 1.89  1.00 

ST08_S S  90.00  60.00  1.00 1.00 1.00 1.00  0.50 4.41  1.00 

ST08_I  I  90.00  60.00  1.00 1.00 1.00 1.00  0.50 4.41  1.00 

ST08_J J  90.00  60.00  1.00 1.00 1.00 1.00  0.50 4.41  1.00 

ST07_J J  90.00  60.00  1.00 1.00 1.00 1.00  0.50 11.34  1.00 

ST06_S S  90.00  60.00  1.00 1.00 1.00 1.00  0.50 5.04  1.00 

ST05_I  I  90.00  80.00  1.00 1.00 1.00 1.00  0.50 8.40  1.00 

ST04_J J  90.00  80.00  1.00 1.00 1.00 1.00  0.50 2.88  1.00 

ST03_S S  90.00  80.00  1.00 1.00 1.00 1.00  0.50 5.04  1.00 

ST02_I  I  90.00  80.00  1.00 1.00 1.00 1.00  0.50 0.36  1.00 

ST02_S S  90.00  80.00  1.00 1.00 1.00 1.00  0.50 4.32  1.00 

ST01_J J  90.00  80.00  1.00 1.00 1.00 1.00  0.50 12.00  1.00 

ST01_Z Z  90.00  80.00  1.00 1.00 1.00 1.00  0.50 4.00  1.00 

 

2.2.4 Proračun toplinskih mostova 

U slučaju projektiranja i izvedbe zgrade koja se karakterizira kao „niskoenergetska“, tada se može umjesto 

točnog proračuna, utjecaj toplinskih mostova uzeti u obzir povećanjem U svakog građevnog dijela oplošja 

grijanog dijela zgrade za ΔUTM = 0.02 W/(m2K).  

2.2.5 Koeficijenti transmisijskih gubitaka 

Tablica 2‐13 Koeficijent transmisijske izmjene topline HTr prema HRN EN ISO 13790 ‐ STADION VUKOVAR 

HTr,avg = HD + Hg,avg + HU + HA 

HD ‐ Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu 
221.33 [W/K] 

Hg,avg ‐ Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu 
132.25 [W/K] 

HU ‐ Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru 
0.00 [W/K] 

HA ‐ Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednim zonama 
0.00 [W/K] 

HTr (stvarni klimatski podaci)  353.58 [W/K] 
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2.2.5.1 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu 
Tablica 2‐14 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu ‐ STADION VUKOVAR 

Naziv građevnog dijela  Aw [m2] Uw [W/m2K] HD [W/K] 

Vanjski zid_VZ1  384.28  0.21  81.48 

Zid prema "tavanu‐tribini" Z1 11.77  0.19  2.22 

Terasa _ K2  75.60  0.20  15.30 

Ravni krov_K1  83.16  0.19  15.57 

Strop prema "tribini" S1  195.58  0.19  36.37 

Ukupno 150.94 

 

2.2.5.2 Toplinski gubici kroz vanjske otvore 
Tablica 2‐15 Toplinski gubici kroz otvore ‐ STADION VUKOVAR 

Naziv otvoraOrijentacija Aw [m2]Uw [W/m2K] HD [W/K] 

ST09_S  S  1.89  1.00  1.89 

ST09_I  I  1.89  1.00  1.89 

ST08_S  S  4.41  1.00  4.41 

ST08_I  I  4.41  1.00  4.41 

ST08_J  J  4.41  1.00  4.41 

ST07_J  J  11.34  1.00  11.34 

ST06_S  S  5.04  1.00  5.04 

ST05_I  I  8.40  1.00  8.40 

ST04_J  J  2.88  1.00  2.88 

ST03_S  S  5.04  1.00  5.04 

ST02_I  I  0.36  1.00  0.36 

ST02_S  S  4.32  1.00  4.32 

ST01_J  J  12.00  1.00  12.00 

ST01_Z  Z  4.00  1.00  4.00 

Ukupno 70.39 
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2.2.5.3 Toplinski gubici kroz tlo 
Tablica 2‐16 Toplinski gubici kroz tlo ‐ STADION VUKOVAR 

  Naziv i tip građevnog dijela Aw [m2] Uw [W/m2K] Hg,avg [W/K] 

1 Pod na tlu  310.24  0.29  132.25 

  Ukupno 132.25 

 

Tablica 2‐17 Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun grijanja, H g,m,H [W/K] ‐ STADION 
VUKOVAR 

  Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj  Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac

1 69.16  75.06  95.32  160.18 233.64 649.81 ‐4656.40 9389.46 198.96 149.33  92.28  71.78 

 

2.2.5.4 Toplinski gubici kroz negrijane prostorije 
U zoni nema definiranih gubitaka kroz negrijane prostorije  

2.2.5.5 Toplinski gubici kroz susjedne zone 
U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zone.  

2.2.6 Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje (prema HRN EN 13790:2008) 

 

Oplošje grijanog dijela zgrade A [m2]  1177.58 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3]  1415.61 

Obujam grijanog zraka V [m3]  1075.86 

Ploština korisne površine zgrade Ak [m2]  339.90 

Oplošje vanjske ovojnice bez otvora [m2]  750.39 

Oplošje otvora [m2]  70.39 

Oplošje podova [m2]  356.80* 

Oplošje zidova prema negrijanim prostorijama [m2] 0.00 

Faktor oblika zgrade f0 [m‐1]  0.83 

 

Uključivanje grijanja: <15 

2.2.7 Transmisijski gubici 

Tablica 2‐18 Koeficijent transmisijske izmjene topline HTr prema HRN EN ISO 13790 ‐ STADION VUKOVAR 

HTr,avg = HD + Hg,avg + HU + HA 
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HD ‐ Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu 
221.33 [W/K] 

Hg,avg ‐ Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu 
132.25 [W/K] 

HU ‐ Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru 
0.00 [W/K] 

HA ‐ Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednim zonama 
0.00 [W/K] 

HTr (stvarni klimatski podaci)  353.58 [W/K] 

 

2.2.7.1 Ventilacijski gubici 
Tablica 2‐19 Toplinski gubici ‐ STADION VUKOVAR 

Vrsta ventilacije 
Prirodna 

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije ninf 
0.10 [1/h] 

Broj izmjena zraka nwin 
0.40 [1/h] 

Volumen prostora 
V = 1075.86 [m3] 

Koeficijent gubitaka topline provjetravanjem
HV = 182.90 [W/K] 

 

2.2.7.2 Ukupni gubici 
Tablica 2‐20 Ukupni koeficijent gubitaka topline ‐ STADION VUKOVAR 

Ukupni koeficijent gubitaka topline (stvarni klimatski podaci)
H = 536.48 [W/K] 

Način grijanja 
S prekidom 

Unutarnja temperatura (stvarni uvjeti korištenja) 
θint. set. H = 18.00 [°C] 

 

2.2.7.3 Mjesečni gubici topline 

Tablica 2‐21 Mjesečni gubici topline ‐ STADION VUKOVAR 

Mjesec Toplinski gubici [MJ] Toplinski gubici [kWh]

1  21656.67  6015.74 

2  17577.08  4882.52 

3  14609.57  4058.21 

4  9626.75  2674.10 

5  4124.27  1145.63 

6  125.35  34.82 
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7  ‐1728.15  ‐480.04 

8  ‐1058.00  ‐293.89 

9  4565.99  1268.33 

10  9616.45  2671.24 

11  14795.70  4109.92 

12  21164.17  5878.94 

Ukupno 115075.84  31965.51 

 

2.2.7.4 Solarni dobici 
Tablica 2‐22 Solarni dobici ‐ STADION VUKOVAR 

Naziv Strana svijeta Dobitak [MJ] Dobitak [kWh]

ST09_S S  0.00  0.00 

ST09_I I  0.00  0.00 

ST08_S S  1883.66  523.24 

ST08_I I  3785.25  1051.46 

ST08_J J  4078.16  1132.82 

ST07_J J  10486.70  2912.97 

ST06_S S  2152.75  597.99 

ST05_I I  9613.35  2670.37 

ST04_J J  3551.05  986.40 

ST03_S S  1651.10  458.64 

ST02_I I  412.00  114.44 

ST02_S S  2460.29  683.41 

ST01_J J  14796.05  4110.02 

ST01_Z Z  4577.83  1271.62 

 

Tablica 2‐23 Mjesečni solarni dobici topline ‐ STADION VUKOVAR 

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]

1  2831.88  786.63 
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2  3436.91  954.70 

3  5730.78  1591.88 

4  5895.55  1637.65 

5  6386.95  1774.15 

6  6172.70  1714.64 

7  6590.11  1830.59 

8  6494.70  1804.08 

9  5962.93  1656.37 

10  5158.48  1432.91 

11  2784.19  773.39 

12  2003.02  556.39 

Ukupno 59448.21  16513.39 

 

2.2.7.5 Unutarnji dobici topline 
Tablica 2‐24 Podaci za unutarnje dobitke topline ‐ STADION VUKOVAR 

Ploština korisne površine zone ‐ Ak [m2] Specifični unutarnji dobitak ‐ qspec [W/m2] Qint, uk [MJ] Qint, uk [kWh]

339.90  6.00  64314.52  17865.14 

 

Tablica 2‐25 Mjesečni unutarnji dobici topline ‐ STADION VUKOVAR 

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]

1  5462.33  1517.31 

2  4933.72  1370.48 

3  5462.33  1517.31 

4  5286.12  1468.37 

5  5462.33  1517.31 

6  5286.12  1468.37 

7  5462.33  1517.31 

8  5462.33  1517.31 

9  5286.12  1468.37 
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10  5462.33  1517.31 

11  5286.12  1468.37 

12  5462.33  1517.31 

Ukupno 64314.52  17865.14 

 

2.2.7.6 Ukupni dobici topline 
Tablica 2‐26 Mjesečni ukupni dobici topline ‐ STADION VUKOVAR 

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]

1  8294.20  2303.95 

2  8370.63  2325.18 

3  11193.11  3109.20 

4  11181.68  3106.02 

5  11849.28  3291.47 

6  11458.82  3183.01 

7  12052.44  3347.90 

8  11957.03  3321.40 

9  11249.06  3124.74 

10  10620.81  2950.23 

11  8070.31  2241.75 

12  7465.34  2073.71 

Ukupno 123762.72  34378.53 

 

2.2.8 Proračun potrebne toplinske energije za grijanje građevine 

Klasa zgrade: Lagana: 100 <= m' <= 250 [kg/m2] 

Cm = 110 * 440.5 [MJ/K] = 48455000.00 [J/K]  

2.2.8.1 Potrebna energija za grijanje 
Omjer sati u tjednu s definiranom internom temperaturom fH,hr = 0.24  

Tablica 2‐27 Potrebna energija za grijanje po mjesecima (satna metoda) ‐ STADION VUKOVAR 

Mjesec QH,nd,mj
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1  2914.13 

2  1987.20 

3  801.00 

4  11.53 

5  0.00 

6  0.00 

7  0.00 

8  0.00 

9  0.00 

10  64.46 

11  1441.24 

12  2997.78 

Ukupno 10217.34

 

Tablica 2‐28 Potrebna energija za hlađenje po mjesecima (satna metoda) ‐ STADION VUKOVAR 

Mjesec QC,nd,mj

1  0.00 

2  0.00 

3  0.00 

4  0.00 

5  897.50 

6  1678.57 

7  2184.03 

8  2017.30 

9  714.72 

10  0.00 

11  0.00 
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12  0.00 

Ukupno 7492.12 

 

2.2.9 Rezultati proračuna 

Tablica 2‐29 Rezultati proračuna ‐ STADION VUKOVAR 

Oplošje grijanog dijela zgrade A [m2]  1177.58 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve  1415.61 

Faktor oblika zgrade f0 [m‐1]  0.83 

Ploština korisne površine Ak [m2]  339.90 

Godišnja potrebna toplina za grijanje QH,nd [kWh/a]  10217.34 

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine korisne površine Q''H,nd [kWh/m2a]  30.06(max=66.07)

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade H'tr,adj [W/m2K] 0.30 (max=0.48) 

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka Htr,adj [W/K]  353.58 

Ukupni godišnji gubici topline QI [kWh]  31965.51 

Godišnji iskoristivi unutarnji dobici topline Qi [kWh]  17865.14 

Godišnji iskoristivi solarni dobici topline Qs [kWh]  16513.39 

Ukupni godišnji iskoristivi dobici topline Qg [kWh]  34378.53 

 

2.2.10 Prikaz izračuna strojarskih sustava 

Tablica 2‐30 Prikaz izračuna strojarskih sustava ‐ STADION VUKOVAR 

Ime sustava  Energent  Qgen, in, uk [kWh]Waux, uk [kWh] Edel [kWh] Eprim [kWh] ep [kWh] CO2 [kg]

Grijanje  Prirodni plin  8562.71  85.02  8647.73  9513.39    1903.69

Solari  Sunčeva energija  2383.63  184.17  2567.79  297.25    43.10 

Rasvjeta (ukupno) Električna energija 1604.00  0.00  1604.00  2588.85  ‐  375.34 

Ukupno    12550.33  269.19  12819.52  12399.49    2322.12

 

Tablica 2‐31 Potrebna primarna energija, toplinska energija za grijanje zgrade i izračunata toplinska energija za hlađenje ‐ STADION 
VUKOVAR 

Godišnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke Eprim [kWh/a]  12399.49 
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Godišnja potrebna primarna energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske 

podatke Eprim [kWh/(m2∙a)] (za stambene ili nestambene zgrade) 

najveća 

dopuštena 
izračunata

‐‐‐  36.48 

Godišnja potrebna isporučena energija za stvarne klimatske podatke Edel [kWh/a]  12819.52 

Godišnja potrebna isporučena energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske 

podatke Edel [kWh/(m2∙a)] (za stambene ili nestambene zgrade) 

najveća 

dopuštena 
izračunata

‐  37.72 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke QH,nd [kWh/a]  10217.34 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne 

klimatske podatke Q’’H,nd [kWh/(m2∙a)] (za stambene ili nestambene zgrade) 

najveća 

dopuštena 
izračunata

66.07  30.06 

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC,nd [kWh/a] (za zgrade sa sustavom hlađenja  7553.31 

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po jedinici ploštine korisne površine zgrade Q’’C,nd 

[kWh/(m2∙a)] (za zgrade sa sustavom hlađenja) 

najveća 

dopuštena 
izračunata

50.00  22.22 

 

Tablica 2‐32 Izračun udjela OIE ‐ STADION VUKOVAR 

Eren = Esol,renew + EPV + EHW, hp, renew, in  1056.80 

Esol,renew  1056.80 

EPV  0.00 

EHW, hp, renew, in  0.00 

Eren1 = Qgen, HW, in, renew  2383.63 

EL  1604.00 

Edel  11215.52 

rren_teh = ((Eren + Eren1) / (Eren + Edel + EL)) * 100 24.79 

rren_termo = ((Eren + Eren1) / (Eren + Edel)) * 100  28.03 

 

Tablica 2‐33 Udjeli OIE ‐ STADION VUKOVAR 

Eren  Eren1  Edel  EL  rren_teh rren_termo 

1056.80 2383.63 11215.52 1604.00 24.79  28.03 
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2.2.11 Proračunski podaci za izračun energetskih potreba zgrade 

 

Geometrijske ulazne veličine: 

Oplošje grijanog dijela zgrade (A):  1177.58 [m2] 

Obujam grijanog dijela zgrade (Ve):  1415.61 [m3] 

Obujam grijanog zraka:  1075.86 [m3] 

Faktor oblika zgrade (f0):  0.83 [m‐1] 

Ploština korisne površine (AK):  339.90 [m2] 

Ukupna ploština pročelja (Auk):  820.78 [m2] 

Ukupna ploština prozora (Awuk):  70.39 [m2] 

Režim grijanja / hlađenja: 

Uključivanje grijanja:   

Grijanje:  S prekidom 

Unutrašnja temperatura grijanja (θint,set,H):  18.0 [°C] 

Građevni elementi: 

Vanjski zid_VZ1  U = 0.19 [W/m2K] 

Ploština ‐ S  130.55 [m2] 

Ploština ‐ I  67.94 [m2] 

Ploština ‐ J  120.62 [m2] 

Ploština ‐ Z  65.17 [m2] 

Zid prema "tavanu‐tribini" Z1  U = 0.17 [W/m2K] 

Ploština ‐ Z  11.77 [m2] 

Terasa _ K2  U = 0.18 [W/m2K] 

Ploština  75.6 [m2] 

Ravni krov_K1  U = 0.17 [W/m2K] 

Ploština  83.16 [m2] 

Strop prema "tribini" S1  U = 0.17 [W/m2K] 
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Ploština  195.58 [m2] 

ΔUTM  +0.02 W/m2K 

ST09_S  U = 1.0 [W/m2K] 

Ploština ‐ S  1.89 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja:  Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja (Fc=1.00)

ST09_I  U = 1.0 [W/m2K] 

Ploština ‐ I  1.89 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja:  Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja (Fc=1.00)

ST08_S  U = 1.0 [W/m2K] 

Ploština ‐ S  4.41 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja:  Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja (Fc=1.00)

ST08_I  U = 1.0 [W/m2K] 

Ploština ‐ I  4.41 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja:  Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja (Fc=1.00)

ST08_J  U = 1.0 [W/m2K] 

Ploština ‐ J  4.41 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja:  Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja (Fc=1.00)

ST07_J  U = 1.0 [W/m2K] 

Ploština ‐ J  11.34 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja:  Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja (Fc=1.00)

ST06_S  U = 1.0 [W/m2K] 

Ploština ‐ S  5.04 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja:  Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja (Fc=1.00)

ST05_I  U = 1.0 [W/m2K] 

Ploština ‐ I  8.4 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja:  Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja (Fc=1.00)

ST04_J  U = 1.0 [W/m2K] 
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Ploština ‐ J  2.88 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja:  Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja (Fc=1.00)

ST03_S  U = 1.0 [W/m2K] 

Ploština ‐ S  5.04 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja:  Žaluzine, rolete, kapci (škure, grilje) (Fc=0.30) 

ST02_I  U = 1.0 [W/m2K] 

Ploština ‐ I  0.36 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja:  Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja (Fc=1.00)

ST02_S  U = 1.0 [W/m2K] 

Ploština ‐ S  4.32 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja:  Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja (Fc=1.00)

ST01_J  U = 1.0 [W/m2K] 

Ploština ‐ J  12.0 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja:  Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja (Fc=1.00)

ST01_Z  U = 1.0 [W/m2K] 

Ploština ‐ Z  4.0 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja:  Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja (Fc=1.00)

Podaci za proračun koeficijenta transmisijske izmjene topline kroz tlo: 

Ploština poda:  310.24 [m2] 

Izloženi opseg poda:  96.20 [m] 

Period. koef., Hpe  25.55 [W/K] 

Toplinski gubici i dobici: 

Koeficijent transmisijske izmjene topline (HT):  353.58 [W/K] 

*Koeficijent ventilacijske izmjene topline (HV, stvarni uvjeti):  182.90 [W/K] 

*Koeficijent ventilacijske izmjene topline (HV, propisani uvjeti): 182.90 [W/K] 

Masivnost konstrukcije (Cm):  48.46 [MJ/K] 

* prirodno provjetravanje (minimalno), nmin = 0,5 [h‐1] 
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SAŽETAK – NULTA ENERGIJA 

2.2.12 Uvjeti na primarnu energiju 

 

U iskaznici energetskih svojstava zgrade , list 1/4 dan je Faktor oblika zgrade f 0 (m -1 ) = 0,83.  

U tablici 8. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama dane su 

vrijednosti za QH,nd , Eprim  i Edel  koje je potrebno ispoštovati kako bi zgrada bila gotovo nulte energije. 

Predmetna zgrada spada u Ostale nestambene zgrade. 

Za f 0 (m -1 ) = 0,83 

‐> Q'' H,nd = 32,39+40,58*0,83 = 66,07 kWh/(m 2 a) 

‐> E prim = / ( G0EZ) 

‐> E prim = 150 ( nova) 

‐> E del = 60 

Izračunate vrijednosti: 

‐> Q'' H,nd = 30,06 < 66,07 kWh/(m 2 a)  

‐> E prim = 36,48 < 150 ( Nova ) 

‐> E del = 37,72< 60 
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 U energetskoj iskaznici dane su izračunate vrijednosti, te je dokazano da su zahtjevi 
ispunjeni, te je zgrada Stadiona zgrada gotovo nulte energije. 
 

 Udio obnovljivih izvora energije iznosi 28,03 % . 
 

Tablica 2‐34 Udjeli OIE ‐ STADION VUKOVAR 

Eren  Eren1  Edel  EL  rren_teh rren_termo 

1056.80 2383.63 11215.52 1604.00 24.79  28.03 

 

Sukladno članku 9 stavku 2 Tehničkog propisa o racionalno uporabi energije i toplinskoj zaštiti u 

zgradama : Nestambena zgrada je zgrada gotovo nulte energije kada je zadovoljeno sljedeće : 

 Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade 
Q’’H,nd [kWh/(m2∙a)] nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. Iz priloga B 
ovog propisa  

 

( Q'' H,nd = 30,06 < 66,07 kWh/(m 2 a) ) – predmetna zgrada 

 

 Godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Eprim 
[kWh/(m2∙a)] koja uključuje energije navedene u Tablici 8. Te nije veća od dopuštenih 
vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. Iz priloga B ovog propisa za nove zgrade 

 

 ( E prim = 36,48 < 150 ( nova ) ) – predmetna zgrada 

Sukladno članku 9 stavku 7 Tehničkog propisa o racionalno uporabi energije i toplinskoj zaštiti u 

zgradama : 

Ako je proračunata vrijednost godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine 

grijanog dijela zgrade Eprim [kWh/(m2 ∙a)  za zgradu niža za najmanje 20% od navedenih dopuštenih 

vrijednosti iz Tablice 8. iz Priloga B, smatra se da su ispunjeni uvjeti za godišnju potrebnu toplinsku 

energiju za grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade, Q’’H,nd [kWh/(m2 ∙a)] 

i za godišnju potrebnu toplinsku energiju za hlađenje po jedinici ploštine korisne površine grijanog 

dijela zgrade Q’’C,nd [kWh/(m2 ∙a)] propisane ovim propisom. 

Potrebna godišnja toplinska energija Zgrade stadiona u Vukovaru je  54,50 % je niža od dozvoljene 
godišnje potrebne topline za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade Q'' H,nd. 
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Tucanik                                             40,0 cm

T1 - pod na tlu

Gipskartonske ploče                      2x1,25 cm
Parna brana
Kamena vuna+potkonstrukcija     20,0 cm
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OPĆI PODACI 
  

PRIMJENJENI PROPISI I TEHNIČKI UVJETI 

Elaboratom zvučne zaštite se daju uvjeti izgradnje i aproksimativni proračuni, kojima se dokazuje da je 

zadovoljeno zahtjevima Pravilnika iz oblasti akustike u građevinarstvu. 

Zaštita od buke je niz mjera primijenjenih u projektu kojima se osigurava zaštita građevine od zvučne i udarne 

buke za pojedine elemente konstrukcije, kao i za građevinu u cjelini. 

Te mjere obuhvaćaju uvjete izgradnje elemenata konstrukcije, kao i aproksimativne proračune kojima se 

dokazuje da je zadovoljeno zahtjevima primijenjenih tehničkih propisa. 

Tehnički uvjeti navedeni u ovom elaboratu odnose se samo na osiguranje minimalne zvučne zaštite, pa se uz 

ostale tehničke uvjete obavezno primjenjuju. Ostali uvjeti kvalitete izvedbe biti će sadržani u odgovarajućim 

dijelovima izvedbenog arhitektonsko‐građevinskog projekta ili u projektu instalacija. 

Propisi i standardi koji su korišteni prilikom izrade elaborata zvučne zaštite :  

Zakon o gradnji ( NN 153/13, 20/17,39/19,125/19) 

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,114/18) 

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14,130/17) 

Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08) 

Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 

147/09, 87/10, 129/11) 

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 

HRN.U.J6.201 (1989.) akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada 

HRN U.J6.151 (1982) akustika u građevinarstvu . Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije 

HRN U.J5.153 (1989) akustika u građevinarstvu. Metode izražavanja zvučne izolacije jednim brojem 

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list 21/90) 

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau 

Analiza zaštite od buke izrađena je na osnovu navedeni važećih zakona, pravilnika i hrvatskih normi, pa ih se je 

izvoditelj radova dužan pridržavati kod izvedbe. 
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U slučaju promjene vrste materijala ili konstrukcije novi sustav ne smije imati lošije karakteristike od ovih 

utvrđenih u ovom elaborate. 

Svi projektom predviđeni građevni materijali i sustavi se mogu rabiti za građenje samo ako je dokazana 

njegova uporabljivost – Certifikat sukladnosti, Izjava sukladnosti. 

Izvoditelj je dužan pribaviti sve potvrde, izjave proizvođača I ostale dokumente za dokaz kvalitete uporabljenih 

materijala. 

  TEHNIČKI OPIS 

Novoprojektirana  javna  zgrada  biti  će  izvedena  kao  slobodnostojeća  zgrada.  Zgrada  će  biti  smještena  na 

sjevernoj strani čestice, na udaljenosti od 4,36‐9,28 m od sjeverne međe.    

 

Novoprojektirana zgrada sastojat će se od tribina sa pratećim prostorijama u prizemlju na zapadnoj strani  i 

upravnog  dijela  (prizemlje  +  kata)  na  istočnoj  strani,  u  kojeg  će  se  smjestiti  prateći  sadržaji  –  sanitarije 

posjetitelja, kotlovnica te prostori za osoblje i uredi klubova. 

 

Glavna funkcija zgrade je  javna. 

 

Osim izgradnje javne zgrade, projekt obuhvaća i uređenje prometno manipulativne površine na vlastitoj čestici 

te uređenje zelenih površina. 

 

Nogometni  stadion  smješten  je  u  rubnom  dijelu  centra  grada  Vukovara  i  povezan  je  s  dvije  prometnice  – 

nerazvrstane  ceste  – Ulice  204.vukovarske  brigade  i Ulice  kralja  Tvrtka. Glavni  ulaz  nalazi  se  na  spoju Ulica 

(jugoistočni  dio  stadiona),  a  ulaz  za  gledatelje  nalazi  se  u  Ulici  kralja  Tvrtka  (sjeveroistočni  dio  stadiona). 

Novoprojektiranim  rješenjem  bi  se  ulaz  premjestio  isključivo  iz  Ulice  kralja  Tvrtka,  kako  bi  se  dodatno 

rasteretilo Ulicu 204.vukovarske brigade.  

 

Osnovna  ideja pri  izradi  idejnog rješenja bila  je da na moderan  i  suvremen način spojimo sportski sadržaj za 

profesionalnu djelatnost  i  rekreaciju. Sama zgrada sportskog objekta  je postavljena u  fokus rješenja  te  joj  je 

pridano najviše važnosti.  

 

Radi  se o objektu  koji  se  sastoji  od dvije  funkcionalne  cjeline. Bliže ulaznom prostoru na  česticu,  sa  istočne 

strane zgrade, nalazi se ulazni prostor sa unutarnjim stubištem, koje vertikalno povezuje etaže. U prizemlju su 

smještene i sanitarije za posjetitelje, prostor za osoblje te strojarnica, kao i spremišta za klub za atletiku.  Drugi 

dio prizemlja služi za sportaše i prateće funkcije – suce, delegaciju, doping kontrolu i hitnu pomoć. U tom dijelu 

nalaze  se  dvije  svlačionice  –  za  domaću  i  gostujuću  momčad,  sa  svim  potrebnim  rekvizitima  i  površinama 
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prema  pravilnicima.  Uz  svlačionice  idu  i  sanitarni  čvorovi  sa  tuševima.  Kao  prateći  sadržaj  se  nalaze  i 

svlačionice za suce i sutkinje, prostori delegacije, spremišta i hitne pomoći – doping kontrole. 

 

Sam javni pristup tribinama odvija se preko vanjskih čeličnih stubišta. Ideja je da se 'punjenje' tribina odvija sa 

gornje strane tribine, kako ne bi ometalo gledatelje. Ukupan broj sjedećih mjesta je 186. Na katu se nalaze i po 

jedan sanitarni čvor te prostori ureda za klub atletike i ured za nogometni klub. Ti prostori će po potrebi biti i 

korišteni  kao  kontrolne  sobe  za  vrijeme  odvijanja  sportskih  natjecanja  te  kao  prostori  za  medije.  Ideja  je 

projektirati funkcionalan prostor, koji će moći po potrebni prilagođavati svoje prostore različitim namjenama, 

kako ne bismo gradili objekt koji će većinu vremena tokom godine biti prazan.  

 

Koncept zaštite od buke i vibracija: 

‐ projektiranje pregradnih i obodnih građevinskih konstrukcija s dovoljno velikom vrijednošću zvučne izolacije 

‐ izbor uređaja i opreme tehničkih sustava zgrade s poznatim akustičkim karakteristikama, sa što nižom 

zvučnom snagom, koliko je to uz zadovoljavanje funkcionalnih uvjeta moguće 

‐svi prodori instalacija kroz građevinske elemente izvest će se zrakonepropusno tako da se prodori između 

instalacije i građevinskog elemenata ( širine 1 cm do 2 cm) po čitavoj dubini ispuni nabijenom kamenom 
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vunom, a uz površine građevinskog elementa zatvori odgovarajućim trajno‐plastičnim kitom i pokrije 

pocinčanim limom debljine 1,5 mm 

 ‐ prenošenje udarnog zvuka preko podnih i zidnih konstrukcija se sprječava ugradbom akustičkih prigušnih 

slojeva i to slojem kamene vune ispod suhog estriha, cementne iverice i slojeva poda. 

Najviše dopuštene razine buke: 

    Građevina se sukladno prostornom položaju , a u smislu najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u 

otvorenom prostoru, svrstava u 4.zonu – zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem, s 

najviše dopuštenim ocjenskim razinama buke imisije LRAeq za dan Lday = 65 dB (A), za noć Lnight = 50 dB(A) 

   Najviše dopuštene ekvivalentne razine buke u zatvorenim boravišnim prostorijama iznose LReq=40dB(A) 

danju i LReq=30 dB(A) NOĆU. One vrijede kod zatvorenih prozora i vrata prostorija.  

   Najviše dopuštene maksimalne standardne razine buke koje se u zatvorenim boravišnim prostorijama javljaju 

kao posljedica rada na zgradu vezanih servisnih uređaja (uređaji za dovod i odvod vode, uređaji za opskrbu 

energijom, grijanje, prozračivanje i klimatizaciju, itd.) iznose LRAFmax,Nt = 25 dB(A) za stalnu ili isprekidanu 

buku (npr. grijanje, pumpe,…) i LRAFmax,nT=30 dB(A) za kratkotrajnu ili kolebajuću buku (npr. ispiranje wc‐a, 

…). 

   Najviše dopuštene ekvivalentne razine buke u zatvorenim prostorijama posebne namjene LA,eq za prostorije 

unutar javne ustanove iznose 35 dB(A) ( namjena prostora‐ kina, čitaonice, izložbene prostorije, predavaonice, 

učionice i slične prostorije). 

   Najviša dopuštena ocjenska ekvivalentna razina buke koju na radnom mjestu stvaraju proizvodni i 

neproizvodni izvori buke, s obzirom na ometanje rada (Lakši mentalni rad te fizički rad koji zahtjeva pozornost i 

koncentraciju) iznosi LA,eq = 65 dB(A). 

    Objekt je koncipiran kao jedna jedinstvena zona namijenjena isključivo javnoj namjeni – sportsko rekreacijski 

kompleks. Kao izvor buke predviđa se povremeno korištenje sportskog objekta za vrijeme odigravanja 

utakmica i sportskih natjecanja. Osim navedenog očekuje se i sporadični utjecaji buke prilikom parkiranja 

djelatnika i posjetitelja vozilima. 

Prikaz mjera primijenjenih u projektu kojim se osigurava nesmetan boravak i rad ljudi u zgradi, odnosno zaštita 

od buke, date su kroz same elemente konstrukcije koji su složeni tako da osiguravaju nesmetan rad i boravak 

ljudi u prostorima u kojima je to Pravilnikom zahtijevano te dispozicijom pojedinih prostorija koje su 

postavljene također na način da je u istima razina buke svedena na minimum.   

Prema članku 13., Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade buka 

koja se javlja od nepokretnih i pokretnih izvora na otvorenom i u zatvorenim prostorima namijenjenim za 

šport, igru, ples, predstave, koncerte, slušanje glazbe i zabavu zajedno se na njih vezanim prometom ne smije 

prijeći razine buke određene u člancima 5,6,8,9,11 tog Pravilnika.  

                                                                                                                       Projektant :   

                                                                                                                       Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 
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TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE I UGRADBE 
 

2.1. ANALIZA GRAĐEVINE GLEDE NAJVEĆIH IZVORA ZRAČNE I UDARNE BUKE 

Građevina se sukladno prostornom položaju , a u smislu najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u 

otvorenom prostoru, svrstava u 4.zonu – zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem, s 

najviše dopuštenim ocjenskim razinama buke imisije LRAeq za dan Lday = 65 dB (A), za noć Lnight = 50 dB(A) 

U neposrednoj okolini građevine ne postoje nikakvi izraziti izvori buke, a niti će sama građevina bukom 

ugrožavati okolinu. Vanjski izvor buke predstavlja kolni promet na obližnjoj prometnici te sporadnična buka 

koja nastaje prilikom parkiranja djelatnika i posjetitelja vozilima. Veća količina buke očekuje se za vrijeme 

odigravanje sportskih utakmica i natjecanja. 

U građevini će se obavljat rad čiji je najzahtjevniji dio prema opisu posla Pravilnika o zaštiti radnika od 

izloženosti buci na radu (Prilog: Dopuštene razine buke s obzirom na vrstu djelatnosti) svrstan u kategoriju pod 

rednim brojem 3.” Zahtjevniji uredski poslovi, liječničke ordinacije, dvorane za sastanke, školska nastava, 

neposredno govorno i/ili telefonsko komuniciranje” te je za te prostore najviša dopuštena razina buke koja 

potječe od neproizvodnih izvora Laeq=45 dB(A). 

S obzirom na sve navedeno te primjenom odgovarajućih elemenata konstrukcije i odvajanjem prostora prema 

namjeni te izvedbom materijala određenih fizikalnih svojstava, nivo buke u prostorima najizloženijim buci bit 

će u dopuštenim okvirima za buku od izvora unutar i izvan građevine. 

2.2. IZVEDBA  PLIVAJUĆEG PODA 

„Plivajući pod“ je onaj pod kod kojeg je betonski estrih (namaz od armiranog mikrobetona) na mekoelastičnom 

sloju. Slojevi ove konstrukcije moraju se ugraditi pod određenim uvjetima kvalitete i sa materijalima određenih 

mehaničko‐fizikalnih svojstva. 

Postojeća konstrukcija mora biti očišćena i bez neravnina da bi izbjeglo nastajanje zvučnih mostova na 

ispupčenjima, u svrhu čega će se izvesti cementni namaz – glazura koja se zaglađuje. 

Elastični sloj koji se izvodi od ploča ploča ekspandiranog polistirena (EPS); grupa dinamičke krutosti 15 MN/m3. 

Postavljanje prema uputama proizvođača na prethodno pripremljenu podlogu. 

Posebni uvjeti za armiranobetonske podloge (estrihe) na mekoelastičnom sloju: 

“plivajući” namaz od armiranog mikrobetona mora imati čvrstoću na tlak najmanje 30 N/mm2, čvrstoće na 

savijanje 4 N/mm2 i tvrdoću ( otpor protiv prodiranja ) 60 N/mm2 . Za 1 m3 gotovog betona ne smije se 

upotrijebiti više od 400 kg cementa. Veličina zrna agregata od 0 do 7 mm, tako da frakcija od 0 – 3 mm ne 

iznosi više od 70 % težine. 

Sve podne obloge polažu se na “plivajući” namaz od armiranog mikrobetona i ne smiju se kruto vezati za 

obodne zidove ili prodore kroz namaz. Zbog toga se izvode rubne reške koje trajno razdvajaju namaz od zidova 

i dijelova instalacija. Reške se ispunjavaju rubnim trakama elastificiranog ekspandiranog polistirena minimalne 
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debljine 1 cm, sa dilatiranom pokrovnom kutnom letvicom ili opločenjem podnožja zida, kako na tom spoju 

obloga ne bi nastajali zvučni mostovi. 

Namaz se armira polipropilenskim vlaknima. Zvučna propustljivost stropne konstrukcije primarno ovisi o 

kvaliteti izvedbe ovog sloja, pa se podloga ne smije betonirati prije nego što se utvrdi da elastificirani sloj 

kvalitetno izveden. 

Namaz se izvodi nakon postavljenog mekoelastičnog sloja, i to na polietilensku foliju u jednom sloju. 

Preklapanje PE folije na mjestu spojeva mora ≥ 30 cm.  

U svježe izvedenoj armirano betonskoj podlozi čija je površina veća od 25 m2 moraju se izvesti usječene 

razdjelnice širine do 3 mm, dubine do armature (izvedba prema DIN 4109, list 4, točka 5.3.1.). 

Usječene razdjelnice treba izvesti na pragovima, na sjecištima zidova, na prodorima i sl., i onda kad je površina 

betonske podloge manja od 25 m2. 

plivajuću armiranobetonsku podlogu treba izvesti takve kvalitete da nije potreban nikakav izravnavajući 

dodatni sloj prije polaganja podne obloge. 

Prije polaganja podne obloge potrebno je provjeriti sadržaj vlage u podlozi, koji ne smije biti veći od 3 % u 

omjerima mase. 

2.3. IZVEDBA ZIDOVA 

Vanjski zidovi su takvi da je njihova izolacijska moć uvijek veća od zahtijevane izolacijske moći stolarije.  Vanjski 

zidovi zgrade izvode se od betonskih blokova. Svi navedeni zidovi dodatno su izolirani ETICS sustavom s 

izolacijom od ploča kamene vune kao Knauf Insulation FKD‐S Thermal monolitne gustoće 100 kg/m3. Kamena 

vuna svojom vlaknastom strukturom (ima sposobnost „pretvaranja“ zvučne u toplinsku energiju) povoljno 

utječe na doprinos zvučnoj izolacijskoj moći pregrada. 

Pregradni zidovi izvedeni su od knaufa, ispunjeni mineralnom vunom. 

2.4. IZVEDBA INSTALACIJA I UREĐAJA 

Za sprječavanje širenja buke i vibracija zbog uređaja i instalacija provesti će se sljedeća zaštita: 

sve instalacijske cijevi postavljaju se u instalacijska okna ,(vodovodne i kanalizacijske ili oborinske vertikale), ne 

smiju se raditi prodori u osnovnom zidu. 

Svi prodori cijevi kroz konstrukciju moraju biti izolirani mineralnom vunom ili filcom s potpunim brtvljenjem 

reški trajno elastoplastičnim kitom, tako da se izbjegne kruta veza cijevi i konstrukcije. Sva pričvršćenja cijevi na 

konstrukciju moraju biti izvedena preko ovojnica ili podmetača od filca. 

Vibracije uređaja treba prigušiti odgovarajućim vibroizolatorima prema proračunu i na osnovu podataka 

proizvođača uređaja, tako da se spriječi nekontrolirano širenje buke po građevini. 

Oprema koja stvara buku dana je u strojarskom projektu, kao i njene karakteristike i mjere zaštite. Ukoliko bi u 

toku izvedbe objekta došlo do eventualne izmjene opreme koja bi svojom uporabom stvarala veću buku od 

nivoa predviđenog ovim projektom potrebno je izvesti i dodatnu izolaciju u prostorijama u kojima bi se ta buka 
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mogla pojaviti. Instalacije koje se ugrađuju moraju biti izvedene na način da ne pogoršavaju izolaciju pregrada i 

ne prenose buku i vibracije u susjedne prostore.  

2.4. PROZORI I VRATA 

Staklene površine na objektu izvesti se ostakljenjem: trostruko izolirajuće staklo s jednim staklom niske emisije 

(Low‐E obloga) u PVC profilima sa prekinutim toplinskim , staklena ploha stakla treba biti min 6 mm, sa 

zatvorenim međuslojem min 12 mm i barem jednom neprekinutom brtvom na spoju krila i doprozornika. Kako 

se zbog bolje zvučne izolacije preporuča ugradnja stakla različitih debljina 

Ovakav prozori moraju postići zvučno prigušenje Rw = 30‐34 dB, pa se prozori prema izolacijskoj sposobnosti 

svrstavaju u II klasu.  

U odnosu na veličinu na fasadi najviše izloženih vanjskoj buci u odnosu na masu punog zida, vanjska buka nije 

kritična te se ne postavljaju posebni zahtjevi za izvedbu prozora.  

Unutarnja vrata zgrade izvest će se sa sljedećim zvučno izolacijskim vrijednostima: 

Rw = 25 dB, za pomoćne prostorije, sanitarije i slične prostore 

Rw = 30 dB, za sve ostale prostorije. 

Vrata bučnih prostorija potrebno je izvesti s min zvučnom izolacijom od: Rw=35 dB. 

Izolacijsku vrijednost ugrađenih vrata i prozora treba dokazati laboratorijskim ispitivanjem, kategorizaciju 

provesti sa stručnom službom investitora, odnosno dokazati certifikatima proizvođača ugrađenih vrata i 

prozora (dokazima o laboratorijskim ispitivanjima s zadovoljavajućim postignutim rezultatima). 

 

                                                                                                                             Projektant :  

 

               Vedrana Vlahović, mag.ing.arch.     
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APROKSIMATIVNI PRORAČUN ZVUČNE IZOLACIJE KONSTRUKCIJA 

3.1. ZAHTJEVANE MINIMALNE VRIJEDNOSTI  ZVUČNE IZOLACIJE (Rwmin) I MAKSIMALNE RAZINE ZVUKA 

UDARA Lwmax – HRN U.J6.201. 

Prema HRN U J6.201, tablica 1 vrijednosti su: 

REDNI BROJ 
 

FUNKCIJA PREGRADE 

 

Rwmin dB 
Lwmax dB 

C 

 

Restorani, prostorije za igru i zabavu, kina, 

zanatski pogoni i sl. 

 

 

 
 

       

 

 

Zid između prostorija za dnevni boravak ili 

spavaonica i prostorija druge namjene 

 

 

 

57 

 

‐ 

 

 

Zid između prostorija za dnevni boravak ili 

spavaonica  

 

 

 

57 

 

‐ 

3.2. Proračun karakteristika građevinskih konstrukcija : 

3.2.1.  Z1 – VANJSKI ZID SA OTVORIMA 

Proračun će se vršiti prema DINu 4109  

Za monolitan zid od armiranog betona plošne mase 575,00 kg/m2 ,  

Tablica 1 (red 23, stupac 2, reducirana masa 530,00 kg/m2 ):  

R'w,R = 56 dB  

ETICS sustav s toplinskom i zvučnom izolacijom od ploča kamene vune debljine 15,00 cm sigurno doprinosi 

zvučnoj izolacijskoj moći zida za min. 2‐3 dB. Ispitivanja sustava od blok opeke 25,00 cm i Tervola DP‐9 LAM 

debljine 5,00 cm pokazala su poboljšanje zvučne izolacijske moći za 6 dB. budući da je armirani beton debljine 

30,00 cm ipak veće gustoće, doprinos će biti zasigurno manji. Mi ćemo uzeti da je samo 2 dB.  
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Dakle,  

R'w,R = 58 dB  

Rw, prozora ≥ 35 dB, ugrađeni prozori s troslojnim staklom 4+12+4+12+4 mm  

R'w, pregrade = 40,13 dB  

Dopuštena razina buke u javnoj ustanovi sportsko rekreacijskog sadržaja od nestacionarnih izvora buke izvan 

zgrade ne smije prijeći 65 dB(A) danju, 50 dB(A) noću. Kako se buka 1 m ispred pročelja pretpostavlja u 

vrijednosti 80 dB (A) – 17,84 dB (A) = 62,15 dB(A), izolacijska moć zida (s otvorima) treba iznositi minimalno: 

Rw,pot = LA – LA,dop +10 log S/So + 3 Rw, potrebno = 40,13 – 25,00 + (‐5,2) + 3 = 12,93 dB 

Odabrani prozori na stanovima, ostakljeni IZO staklom 4+12+4+12+4 imaju prema podacima proizvođača s 

brtvljenjem u dva falca Rwmin = 35 dB i zadovoljavaju. Jednako tako, zid s otvorima ima zvučnu izolacijsku moć 

od 40,13 dB i zadovoljava. Prema tome predviđeni zid s ostakljenim dijelovima ZADOVOLJAVA 

3.2.2.  ZID IZMEĐU PROSTORA  

 Suhomontažni zid D = 30 cm 

Broj slojeva gipskartonskih ploča gkf ( 1,25 cm) s jedne strane = 2 

Minimalna debljina sloja mineralne vune  h = 16 cm 

Približna računska vrijednost vrednovanog indeksa zvučne izolacije zida prema tehničkim listovima Knauf W 11 

iznosi: 

R’w = 63 dB 

Vrijednost korekcijskog člana KL,2 je ‐6dB 

Broj bočnih elemenata s predstijenkom : 0, vrijednost korekcijskog člana : 0. 

Približna proračunska vrijednost  vrednovanog indeksa zvučne izolacije zida, uključivo s utjecajima bočnih 

građevinskih elemenata iznosi: 

R’w,R = 63 ‐6 = 57 dB 

Budući da je R’w,R = 57 dB  > R’w,min = 46 dB slijedi da projektirana građevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u 

pogledu zvučne izolacije od zračnog zvuka za projektom predviđenu namjenu susjednih prostorija. 

3.2.3.  STROPNA KONSTRUKCIJA 

Proračun i ocjena zvučne izolacije za zračni zvuk 

 Suhomontažni strop D = 55 cm 

Minimalna debljina sloja kamene vune  h = 20 cm 

Približna računska vrijednost vrednovanog indeksa zvučne izolacije stropne konstrukcije iznosi:  
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R’w = 68 dB 

Vrijednost korekcijskog člana KL,2 je ‐6dB 

Broj bočnih elemenata s predstijenkom : 0, vrijednost korekcijskog člana : 0. 

Približna proračunska vrijednost  vrednovanog indeksa zvučne izolacije stropa, uključivo s utjecajima bočnih 

građevinskih elemenata iznosi: 

R’w,R = 68 ‐6 = 62 dB 

Budući da je R’w,R = 62 dB  > R’w,min = 52 dB slijedi da projektirana građevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u 

pogledu zvučne izolacije od zračnog zvuka za projektom predviđenu namjenu susjednih prostorija. 

Ocjena razine udarnog zvuka 

Suhomontažni stropni sistem izvodi se na način da se ispod između letvi i čeličnog profila ugrađuje elastični 

materijal koji sprječava prenošenje udarnog zvuka. 



dimidium  projekt    
 d.o.o.  za projektiranje i nadzor 
B.RADIĆA 33,   32245 NIJEMCI 
OIB    88594014985 

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Vrsta  projekta:  GLAVNI PROJEKT   
Građevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom 
stadionu u Vukovaru 
Lokacija:  novoformirana k.č. 1575, k.o. Vukovar 
Investitor: Grad Vukovar,  Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 

D‐2294‐19 

siječanj,  2020.g 

 

197 
 

4. APROKSIMATIVNI PRORAČUN VANJSKIH I UNUTARNJIH IZVORA 
BUKE 

4.1. ZAŠTITA OD VANJSKE BUKE 

Točni podaci o vanjskoj buci na lokaciji građevine nisu poznati. Procjenjuje se da će se razina buke pored 

najizloženijom fasadom predmetne zgrade iznositi najviše do: 

Leq = 65 dB danju  

Leq = 50 dB noću  

Najviša dopuštena ekvivalnetna razina buke u građevini iznosi : 

Leq,dop = 40 dB  

Navedene uvjete zadovoljavaju ostakljene plohe u vanjskom u vanjskom omotaču zgrade koje imaju vrijednosti 

indeksa zvučne izolacije. 

RW > 55‐35 = 20 Db 

Na cijeloj građevini se ugrađuju ostakljeni elementi s vrijednošću zvučne izolacije od min 30 dB, dok je 

vrijednost zvučne izolacije vanjskih zidova 57 dB čime su zadovoljeni gore navedeni zahtjevi. 

Prije ugradnje ostakljenih elemenata u zgradu treba laboratorijskim mjerenjima dokazati da njihova vrijednost 

zvučne izolacije zadovoljava navedene zahtjeve. 

Ostali vanjski elementi imaju istu ili veću vrijednost zvučne izolacije. 

4.2. BUKA IZ ZGRADE 

   Približna računska vrijednost vrednovanog indeksa zvučne izolacije ostakljenja ( elementi s najnižom 

vrijednošću zvučne izolacije ) iznosi R’w,R = 30 dB 

   Najviša dopuštena razina buke izvan zgrade ne smije prekoračiti sljedeće vrijednosti:  

Leq = 65 dB danju  

Ovaj uvjet ZADOVOLJAVA razina buke iz prostorija javne ustanove od : 

L = 30+55‐5 = 80 dB 

Budući da nema potencijalnih izvora buke NEMA opasnosti od ometanja okoliša bukom iz građevine.    

 

                                                                                                Projektant:      

 

                                                                                                Vedrana Vlahović, mag.ing.arch.   
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5.PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

Propisi i standardi koji su korišteni prilikom izrade elaborate zvučne zaštite : 

Zakon o gradnji ( NN 153/13, 20/17,39/19,125/18) 

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13,41/16,114/18) 

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14,130/17) 

Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08) 

Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 

147/09, 87/10, 129/11) 

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 

HRN.U.J6.201 (1989.) akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada 

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list 21/90) 

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau 

Prema Zakonu o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17,39/19,125/19) građevinski proizvodi mogu se rabiti za gradnju i 

održavanje građevine samo ako je dokazana njihova uporabljivost. Građevinski proizvodi su uporabljivi ako 

njihova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za građevinu, a što se dokazuju: potvrdom ( certifikatom) 

sukladnosti ili dobavljačevom izjavom o sukladnosti.  

Prije ugradnje prozora i vrata potrebno je dokazati da njihova vrijednost zvučne izolacije ( Rw ) u skladu s 

zahtjevnim iz projekta prema HRN U.J6.201/1989. 

Vrata i prozore, te ostakljene konstrukcije ugraditi prema uputama proizvođača. 

Potreban je upis nadzornog inženjera u građevinski dnevnik glede dokumenta kojim se dokazuje uporabljivost i 

tehnička svojstva vrata i prozora. 

Potreban je upis nadzornog inženjera u građevinski dnevnik glede dokumenta kojim se dokazuje uporabljivost i 

tehnička svojstva vrata i prozora. 

                                                                                                                                Projektant:  

 

                                                                                                                   Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 
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GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM 
STADIONU U VUKOVARU 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710) 

LOKACIJA:  novoformirana k.č. 1575 , k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u 
Vukovaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
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Temeljem članka 14. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara RH (92/10) daje se 

 

 

IZJAVA 
 

kojom se potvrđuje da ovaj  PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA   ZA: 

 

GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM 
STADIONU U VUKOVARU 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710) 

LOKACIJA:  novoformirana k.č. 1575 , k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u 
Vukovaru 

     

 

sadrži sva tehnička rješenja za primjenu propisanih i priznatih pravila zaštite  kojima projektirano sredstvo rada 

odnosno građevina mora udovoljavati za sve vrijeme svoje upotrebe. 

 

 

 

 

 

 

                                          

         Projektant:           

                                                                                                                                        Vedrana Vlahović, mag.ing.arch 
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Temeljem članka  51.  Zakona o građenju  ( NN 153/13,20/17,39/19) izdaje se 

 

I S P R A V A 
 

GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM 
STADIONU U VUKOVARU 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710) 

LOKACIJA:  novoformirana k.č. 1575 , k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u 
Vukovaru 

 

   

Istom se potvrđuje   da građevina tijekom svog trajanja mora  ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu  i druge 

uvjete  propisane  ovima  Zakonom,  tehničkim  propisima  i  drugim  propisima  donesenim  na  temelju  ovoga 

Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu. 

 

 

 

 

 

 

 

         Projektant:       

       

                                                                                                                                        Vedrana Vlahović, mag.ing.arch 
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I TEHNIČKI DIO 
 

POSEBNI UVJETI ZAŠTITE OD POŽARA 

Sukladno člancima 81., 82., 83., 86. i 87. Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13 i 20/17,39/19,125/19), 

posebne  uvjete  zaštite  od  požara  i  potvrdu  usklađenosti  projektne  dokumentacije  sa  odredbama  propisa  iz 

područja zaštite od požara, javnopravno tijelo utvrđuje kroz jedinstveni postupak na temelju Elaborata zaštite 

od požara i mapa Glavnog projekta. 

Prema  utvrđenim  posebnim  uvjetima  i  uvjetima  Klasa:  350‐05/19‐28/08,  URBROJ:  2196/01‐2‐19‐014LJB, 

izdanih u Vukovaru, 19.08.2019.godine vidljivo je da se Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne 

zaštite,  Područni  ured  civilne  zaštite  Osijek,  Služba  civilne  zaštite  Vukovar,  Odjel  inspekcije,  Vinkovci, 

Glagoljaška 27B očitovala kako nema posebnih uvjeta, i to dana 09.08.2019.godine. Prema tome, mi u našem 

glavnom projektu dajemo prikaz mjera i zaštite od požara. 

PODACI O UPISU GRAĐEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE ODNOSNO O POTREBI 

DA SE OSOBAMA SMANJENJE POKRETLJIVOSTI OSIGURA NESMETAN, PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD 

Građevina neće biti upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 

Na  građevine  sportsko  rekreacijskog  sadržaja  odnose  se  odredbe  Pravilnika  o  osiguranju  pristupačnosti 

građevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti te se moraju zadovoljiti odredbe članka 16. i 17. 

navedenog Pravilnika. 

Članak 16. 

Ulazni prostor 

Ulazni prostor u građevinu je ulaz do kojeg se dolazi izravno s javne pješačke površine ili uz pomoć elemenata 

pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika. 

Ulazni prostor mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 

– jednokrilna vrata širine svijetlog otvora od najmanje 110/210 cm, ili dvokrilna vrata širine svijetlog otvora od 

najmanje 2 × 90/210 cm, 

– vrata koja se otvaraju prema van ili posmično, 

– pristupačnu kvaku prema odredbama članka 30. ovoga Pravilnika, 
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– prag vrata koji nije viši od 2 cm, 

– strugač i otirač izveden od materijala koji nije ugibljiv, ugrađene u razinu poda, 

– u slučaju kada su glavna ulazna vrata kružna, uz njih i zaokretna ili posmična vrata širine svijetlog otvora 

najmanje 90 cm, 

– u slučaju kada su glavna ulazna vrata klizna svijetli otvor od najmanje 90/210 cm, a ispred vrata, u tom 

slučaju, osiguran uporabni prostor veličine najmanje 150 × 150 cm, 

– oznaku smjera otvaranja vrata, 

– u slučaju kada su ulazna vrata i pregradne stijene ulaznog prostora izrađeni od staklenih ploha površine veće 

od 1,5 m2, bez prečki, uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm, 

– vjetrobran duljine od 240 cm, 

– kod usmjeravajućeg ulaza osiguran i prolaz sa zaokretnom ogradom svijetle širine najmanje 90 cm, 

– osvjetljenje razinom osvjetljenja od 200 luxa, 

– odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika 

– oznake pristupačnosti prema slici 1. i to: 1.2., 1.3., 1.6. i 1.13. Priloga ovoga Pravilnika. 

 

 

 

 

Primjer ulaznog prostora i uvjeti iz stavka 2. ovog članka prikazani su na slici 14. priloga ovoga Pravilnika. 
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Članak 17. 

Komunikacije 

Komunikacije moraju omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 

– širinu hodnika najmanje 150 cm, 

– sve hodne površine, u pravilu, u istoj razini, 

– hodne površine koje nisu u istoj razini, međusobno povezane elementima pristupačnosti za svladavanje 

visinskih razlika sukladno ovom Pravilniku, 

– vrata na komunikacijama izvedena bez praga, svijetle širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, 

– vrata s pristupačnom kvakom prema odredbama članka 30. ovoga Pravilnika, 

– ulazna vrata koja s komunikacija vode u druge prostore i prostorije, stanove i sl. izvedena s pragom koji nije 

viši od 2 cm, 

– u slučaju kada su vrata i pregradne stijene komunikacije izrađene od staklenih ploha površine veće od 1,5 

m2, bez prečki, uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm, 

– područje za kretanje osvijetljeno razinom osvjetljenja od 100 luxa; 

– na mjestima gdje se ogradama usmjerava kretanje, razmak između ograda od najmanje 90 cm, 

– svu instalacijsku i drugu opremu širu od 10 cm ugrađenu i/ili postavljenu u niše u zidu (protupožarni aparati, 

vatrogasna crijeva i sl.), 

– odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika 

– oznake pristupačnosti prema slici 1. i to: 1.1., 1.2., 1.3., 1.6. i 1.8. Priloga ovoga Pravilnika 

 

 

 

 

– sve ostale oznake na komunikacijama postavljaju se u rasponu visine od 120 do 

160 cm. 

 



dimidium  projekt    
 d.o.o.  za projektiranje i nadzor 
B.RADIĆA 33,   32245 NIJEMCI 
OIB    88594014985 

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Vrsta  projekta:  GLAVNI PROJEKT   
Građevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom 
stadionu u Vukovaru 
Lokacija:  novoformirana k.č. 1575, k.o. Vukovar 
Investitor: Grad Vukovar,  Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 

D‐2294‐19 

siječanj,  2020.g 

 

206 
 

Primjer komunikacije i uvjeti iz stavka 1. ovog članka prikazani su na slici 15. priloga ovoga Pravilnika. 

 

OPIS GRAĐEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH I TEHNIČKO – TEHNOLOŠKIH 

OBILJEŽJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVA ZAŠTITE OD POŽARA GRAĐEVINE 

Razvrstavanje objekata u skupine obavlja se temeljem odredbi Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine 

po zahtjevnosti mjera zaštite od požara. 

Planirani objekt razvrstava se u 2 skupinu ‐ zahtjevne građevine (E.1..): građevine za šport i rekreaciju na 

otvorenom – tereni za nogomet 
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Opis lokacije građevine 

Na predmetnoj čestici postoji sportski objekt sa pomoćnom zgradom koji se uklanjaju. 

Novoprojektirana  javna  zgrada  biti  će  izvedena  kao  slobodnostojeća  zgrada.  Zgrada  će  biti  smještena  na 

sjevernoj strani čestice, na udaljenosti od 4,36‐9,28 m od sjeverne međe.    

 

Novoprojektirana zgrada sastojat će se od tribina sa pratećim prostorijama u prizemlju na zapadnoj strani  i 

upravnog  dijela  (prizemlje  +  kata)  na  istočnoj  strani,  u  kojeg  će  se  smjestiti  prateći  sadržaji  –  sanitarije 

posjetitelja, kotlovnica te prostori za osoblje i uredi klubova. 

 

 Glavna funkcija zgrade je  javna – sportsko rekreacijske namjene 

 

Osim izgradnje javne zgrade, projekt obuhvaća i uređenje prometno manipulativne površine na vlastitoj čestici 

te uređenje zelenih površina. 

 

Nogometni  stadion  smješten  je  u  rubnom  dijelu  centra  grada  Vukovara  i  povezan  je  s  dvije  prometnice  – 

nerazvrstane  ceste  – Ulice  204.vukovarske  brigade  i Ulice  kralja  Tvrtka. Glavni  ulaz  nalazi  se  na  spoju Ulica 

(jugoistični  dio  stadiona),  a  ulaz  za  gledatelje  nalazi  se  u  Ulici  kralja  Tvrtka  (sjeveroistočni  dio  stadiona). 

Novoprojektiranim  rješenjem  bi  se  ulaz  premjestio  isključivo  iz  Ulice  kralja  Tvrtka,  kako  bi  se  dodatno 

rasteretilo Ulicu 204.vukovarske brigade.  

 

Osnovna  ideja pri  izradi  idejnog rješenja bila  je da na moderan  i  suvremen način spojimo sportski sadržaj za 

profesionalnu djelatnost  i  rekreaciju. Sama zgrada sportskog objekta  je postavljena u  fokus rješenja  te  joj  je 

pridano najviše važnosti.  

 

Radi  se o objektu  koji  se  sastoji  od dvije  funkcionalne  cjeline. Bliže ulaznom prostoru na  česticu,  sa  istočne 

strane zgrade, nalazi se ulazni prostor sa unutarnjim stubištem, koje vertikalno povezuje etaže. U prizemlju su 

smještene i sanitarije za posjetitelje, prostor za osoblje te strojarnica, kao i spremišta za klub za atletiku.  Drugi 

dio prizemlja služi za sportaše i prateće funkcije – suce, delegaciju, doping kontrolu i hitnu pomoć. U tom dijelu 

nalaze  se  dvije  svlačionice  –  za  domaću  i  gostujuću  momčad,  sa  svim  potrebnim  rekvizitima  i  površinama 

prema  pravilnicima.  Uz  svlačionice  idu  i  sanitarni  čvorovi  sa  tuševima.  Kao  prateći  sadržaj  se  nalaze  i 

svlačionice za suce i sutkinje, prostori delegacije, spremišta i hitne pomoći – doping kontrole. 
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Sam javni pristup tribinama odvija se preko vanjskih čeličnih stubišta. Ideja je da se 'punjenje' tribina odvija sa 

gornje strane tribine, kako ne bi ometalo gledatelje. Ukupan broj sjedećih mjesta je 186. Na katu se nalaze i po 

jedan sanitarni čvor te prostori ureda za klub atletike i ured za nogometni klub. Ti prostori će po potrebi biti i 

korišteni  kao  kontrolne  sobe  za  vrijeme  odvijanja  sportskih  natjecanja  te  kao  prostori  za  medije.  Ideja  je 

projektirati funkcionalan prostor, koji će moći po potrebni prilagođavati svoje prostore različitim namjenama, 

kako ne bismo gradili objekt koji će većinu vremena tokom godine biti prazan.  

 

Realizacija projekta se planira u k.o. Vukovar i to na novoformiranoj k.č.br. 1575.  

Ukupna površina obuhvata u prostoru je 27360,00 m2.  

Tlocrtna  površina zgrade  iznosi  371,70 m2   (“kig” = 371,70/27360= 0,013)   

Izgrađenost građevinske česticeiznosi 1,3%. 

Predviđa se uređenje nogometnog terena te izgradnja još jednog pomoćnog terena in prilagođavanje 

suvremenim potrebama rekreacije i profesionalnog bavljenja sportom. 

Ostatak prostora će se hortikulturno urediti te će se osigurati dovoljna površina manipulativnih površina i 

parkirnih mjesta.  

Zgrada je smještena paralelno sa nogometnim igralištem, a udaljena je 4,36‐9,28 m od sjeverne međe. 

Najbliža udaljenost zgrade od regulacijske linije k.č. 1576, k.o. Vukovar iznosi 82,60m. 

Najbliža udaljenost zgrade od regulacijske linije k.č. 7154, k.o. Vukovar iznosi 110,30m. 

Projektom  je  predviđen  jedan  ulaz  na  parkiralište  s  cestovne  površine  u Ulici  kralja  Tvrtka.  Kretanje  unutar 

manipulativnih površina parkirališta bit  će dvosmjerno. Ukupan broj parkirnih mjesta na  čestici  je 34 PM za 

automobile  i 2 PM za autobuse. Dva parkirna mjesta, pozicionirana najbliže ulazu, predviđena su za osobe s 

invaliditetom  i osobe  smanjene pokretljivosti. Deset parkirnih mjesta predviđeno  je  za  službene osobe  te  je 

ulaz reguliran rampom. Parkirna mjesta su širine 2,5 m, a dužine od 5,13 do 5,50 m. Manipulativne površine su 

projektirane za dvosmjerni promet. Svi radijusi u tlocrtnom pogledu trase zadovoljavaju minimalne potrebne. 

Na  čestici,  odnosno na manipulativnim površinama, osiguran  je pristup  za operativni  rad  vatrogasnog vozila 

dimenzija 5,5 x 11,0 m.  
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Opis građevine i okolnih građevina 

Zgrada će se izvesti sustavom armiranobetonskih okvira – sustav AB greda i AB stupova dimenzija određenih 

prema statičkom proračunu. Temeljenje zgrade izvest će se kao temeljenje trakastim temeljima minimalno do 

dubine smrzavanja. Krovna konstrukcija je kao čelična rešetka, sa pokrovom limom, dok se toplinska izolacija 

nalazi u spuštenom stropu i debljine je minimalno 20cm mineralne vune. 

Kako se radi o zgradi javne namjene za koju je potrebno postići gotovo nultu energiju, na istoj će se izvesti 

toplinske izolacije od negorivih materijala koje će ujedno imati i visoka zvučna svojstva, tj materijali koji imaju 

veliku moć apsorbcije zvukova. 

Na dijelu zgrade, na kojem će se izvesti veće staklene površine, dio ostakljenja će biti fiksno, dok će dio 

ostakljenja imati mogućnost otvaranja kako bi se omogućilo prirodno provjetravanje. 

Veličina, površina i namjena građevine 

POVRŠINA PARCELA  27360  m2

GRAĐEVINA  371,20  m2

IZGRAĐENOST PARCELE  1,3  % 

 

Projektirana zgrada je zgrada javne namjene – stadion 

Oblikovanje građevine 

TEMELJENJE, NOSIVA KONSTRUKCIJA I KROVIŠTE 

Zgrada će se  izvesti sustavom armiranobetonskih okvira – sustav AB greda i AB stupova dimenzija određenih 

prema statičkom proračunu. Temeljenje zgrade izvest će se kao temeljenje trakastim temeljima minimalno do 

dubine smrzavanja. Kako se radi o zgradi javne namjene za koju je potrebno postići gotovo nultu energiju, na 

istoj  će  se  izvesti  toplinske  izolacije od negorivih materijala  koje  će ujedno  imati  i  visoka  zvučna  svojstva,  tj 

materijali koji imaju veliku moć apsorbcije zvukova. 

KROV 

Krovna konstrukcija je kao čelična rešetka, sa pokrovom limom, dok se toplinska izolacija nalazi u spuštenom 

stropu  i  debljine  je  minimalno  20cm  mineralne  vune.  Dio  krova  iznad  zidanog  aneksa  je  klasični  ravni 

neprohodni krov. 
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STOLARIJA 

Sva vanjska stolarija i izložene stijene zgrade će se izvesti od  ALU profila, trostrukim IZO ostakljenjem te će se 

dodatno zaštiti s vanjske strane roletama.  

Staklene površine u višenamjenskoj dvorani  izvest će se od aluminijskih profila,  trostrukim izo ostakljenjem i 

dodatno zaštićene svijetlim materijalom s unutarnje strane.  Velike staklene površine biti će izvedene dijelom 

kao fiksne te dijelom s mogućnošću otvaranja kako bi se omogućilo prirodno provjetravanje. 

Unutarnja stolarija izvesti će se kao glatka vratna krila od PVC profila sa dovratnicima u punoj širini zidova.  

FASADA 

Pročelja zidanog dijela zgrade obložit  će se  toplinskom  izolacijom od negorivih materijala  ( kamena vuna  ) u 

debljini od 15,0 cm te potom obraditi mrežicom i dva sloja građevinska ljepila te završnom obraditi žbukom na 

bazi akrilata u svjetloj boji, prema uputama projektanta. 

OBRADA  PODOVA  I  ZIDOVA 

Podna konstukcija 

Podna konstrukcija prizemlja izvest će se kao AB ploča debljine 10 cm, toplinski izolirana slojem ploča debljine 

20,0  cm  postavljenih  na  h.i..  Na  toplinsku  izolaciju  postavlja  se  PE  folija,  cementni  estrih  debljine  7,0  cm  i 

završna obloga (pvc ili keramika ovisno o namjeni prostorije). 

STROPNA KONSTRUKCIJA 

Stropna konstrukcija izvedena je kao čelična potkonstrukcija. S donje strane ploče izveden je  spušteni strop od 

gipskartonskih ploča na aluminijskoj potkonstrukciji. U stropu je postavljena toplinska izolacija, mineralna vuna 

u debljini od minimalno 20cm. Završni pokrov je na kosom krovu je lim, sa ispunom od toplinske izolacije od 

3cm. Dio krova iznad zidanog aneksa je klasični ravni neprohodni krov. 

OBRADA ZIDOVA 

Svi zidovi prizemlja (zidani dio zgrade) bit će žbukani, gletani te dva puta premazani poludisperzivnom bojom. 

Nosivi  zidovi  prizemlja  bit  će  izvedeni  od  termo  blok  opeke,  dok  će  se  pregradni  zidovi  izvoditi  od 

gipskartonskih  ploča  sa  potkonstrukcijom  te  ispunom  od  mineralne  vune  kako  bi  se  postigla  bolja  zvučna 

izolacija. 

Zidovi  u  sanitarnim  čvorovima  biti  će  obloženi  glaziranim  keramičkim  u  građevnom  ljepilu  u  visini  vrata  u 

sanitarnim  čvorovima,  a  u  kuhinji  do  visine  gornjih  kuhinjskih  elemenata.  Pregrade  u  sanitarnim  čvorovima 

izvest će se od PVC pregradnih ploča. 
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Vrsta opis i namjena tehničko tehnološkog procesa 

Objekt je namijenjen za sport i rekreaciju. 

Način i uvjete priključenja građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu 

Građevinska čestica ima direktan pristup na javnu prometnu površinu – Ulica kralja Tvrtka. 

Pješački pristup na česticu – ulica kralja Tvrtka 

Na čestici će biti potrebni priključci struje, plina i vode. Ishodit će se svi potrebni uvjeti nadležnih tijela za sve 

potrebne priključke 

INSTALACIJE 

VODOVOD I KANALIZACIJA 

Građevina  će  biti  priključena  na  javnu  vodovodnu  mrežu  preko  novog  vodovodnog  priključka  te  izvedbom 

odgovarajuće  vanjske  i  unutarnje  instalacije  vodovoda  sukladno  prethodnim uvjetima  izdanim od Vodovoda 

Vukovar d.o.o.  

Otpadne sanitarne vode sakupljati će se u nepropusnu sabirnu  jamu do izgradnje kanalizacijske mreže. 

Oborinske vode upuštati u vlastitu česticu, u zelene površine.  

ELEKTROENERGETSKA MREŽA 

Građevina  će    biti    priključena na  javnu elektroenergetsku mrežu  sukladno  EES    izdanoj od  strane nadležne 

službe HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Vinkovci.  

Glavnim  projektom  električnih  instalacija  predvidjet  će  se  i  instalacije  za  televizijski  i  Internet  priključak  te 

zaštita od provale uporabom alarma i videonadzora.  

GRIJANJE I HLAĐENJE 

Namjeravani zahvat u prostoru je javne namjene te se za isti javlja potreba za grijanjem i hlađenjem prostora. 

U svim prostorijama za rad i boravak zrak mora biti ravnomjerno zagrijavan i to : u svim na temperaturu od 20‐

22 0C, strojarskim projektom je predviđena ugradnja dizalica topline koja će pokriti sve potrebe za grijanje u 

zimskom razdoblju. Unutarnji elementi distribucije topline : podno grijanje, parapetni ventiloknovektori, gdje 

ne postoji mogućnost stropni. 
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Kako  je  projektnim  zadatkom  predviđeno  zagrijavanje  PTV  solarnim  kolektorima  s  ocjednom  tehnologijom 

protiv pregrijavanja od proljeća do jeseni, zimi će se voda dogrijavati na dizalice topline, dok se ljeti dodatno 

PTV može zagrijavati preko otpadne topline hlađenja dizalice topline te se na taj način smanjuje potreban broj 

solarnih kolektora. 

Hlađenje prostora projektirat će se u glavnom projektu na način da se u ljetnom razdoblju uvijek omogući 5 oC 

manja temperatura nego što je vanjska.   

Unutar zgrade će se izvesti centralna ventilacija sa minimalnim stupnjem rekuperacije od 75 %.  

Svi  detalji  izvedbe  i  sama  razrada  sustava  grijanja,  hlađenja  i  ventilacije  dani  su  u  glavnom  strojarskom 

projektu. 

Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene pokretljivosti 

Prisutnost  će biti najveća u vremenu 7‐21h .  

Za vrijeme najveće popunjenosti stadionskog prostora predviđa se broj korisnika: 

186 sjedećih mjesta – 186 gledatelja 

2 momčadi po 25 osoba 

5 sudaca 

1 osoba iz delegacije 

2 osobe medicinske pomoći 

4 vatrogasca 

3 osobe hitne pomoći 

10 osoba osoblja 

ukupno osoba: cca 261 prema aproksimativnom proračunu 

Očekivana vrsta, količina i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari koje se skladište, stavljaju u 

promet ili su prisutne u tehnološkom procesu 

U objektu se ne planira skladištenje i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari. 

Očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa 

Ponašanje osoba u građevini riješiti će se kućnim redom. Pisanim uputama regulirati rad radnika na 

održavanju. 
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Očekivana vrsta, količine i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su u tehnološkom 

procesu 

U objektu se ne skladište i ne koriste eksplozivne tvari. 

Očekivana vrsta, količina i svojstva eksplozivnih smjesa 

U objektu se ne očekuje pojava eksplozivnih smjesa. 

Podaci o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara, za postojeću građevinu 

Nema. 

Podaci o zaštićenom spomeničkom svojstvu 

Nema. 

Podaci o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine, za postojeću građevinu 

Nema. 

Ostali podaci koji utječu na ostvarivanje sustava zaštite od požara građevine 

Nema. 

 

PODACI O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA GRAĐEVINE KOJI UTJEČU NA PROJEKTIRANJE MJERA ZAŠTITE OD 

POŽARA 

Zakon o gradnji (N.N. RH 153/13 i 20/17,39/19,125/19), 

Zakon o zaštiti od požara (NN RH br: 92/10), 

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN RH br: 158/03), 

Zakon o normizaciji (NN RH br: 163/03), 

Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN RH br: 51/12), 

Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN RH br: 88/11), 

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN RH br: 44/12), 

Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10), 

Pravilnik o planu zaštite od požara (NN RH 51/12), 

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN RH 

br: 62/94, 32/97), 

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN RH br: 56/12), 
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Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN RH br: 101/11), 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH br: 8/06), 

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH br: 35/94, 55/94 i 142/03), 

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH br: 5/10), 

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH br: 87/08, 33/10), 

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN RH br: 44/12), 

Pravilnik o obvezatnom potvrđivanju otpornosti na požar elemenata tipskih građevinskih konstrukcija, te o 

uvjetima kojima moraju zadovoljiti pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda (Sl. list 24/90, 

izmjene i dopune NN RH br: 47/97, 68/00), 

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br: 29/13), 

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN RH br: 29/05), 

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list broj 62/73 i NN RH, br: 59/96), 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br: 

78/13), 

Norme HRN DIN 4102, dio1, dio 4 
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PRIKAZ PRIMJENJENIH PRIZNATIH METODA PRORAČUNA I MODELA ZA 
DOKAZIVANJE ISPUNJAVANJA BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD 

POŽARA 
Određivanje požarnog opterećenja 

Ukupna požarna opterećenost temeljem metode TRVB 100 i TRVB 126 dobije se iz imobilne i mobilne požarne 

opterećenosti po formuli q = qi + qm. Imobilna požarna opterećenost određuje se na temelju tipa gradnje, a 

mobilna se može izračunati ili pronaći u podacima iz TRVB‐a 126. 

Stabilno (imobilno) požarno opterećenje prema metodi TRVB 100, tip 04 (moderne masivne građevine ravni 

krov) iznosi 100 MJ/m2. 

Požarna opterećenost prema vrsti djelatnosti, a u skladu sa metodom TRVB A 126 

– određuje se iz tablice 2 ili se izračunava, 

 

Namjena požarnog odjeljka  Oznaka 

požarnog 

odjeljka 

qi (MJ/m2)  qm (MJ/m2)  Površina bruto

(m2) 

Javna zgrada za sport i 

rekreaciju 

PO1  100  300 

r.b.66 (208) 

 

241,92 

Javna zgrada za sport i 

rekreaciju 

PO2  100  300 

r.b.66 (208) 

 

195,58 

 

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 

Pravilnikom  o  otpornosti  na  požar  i  drugim  zahtjevima  koje  građevine  moraju  zadovoljiti  u  slučaju  požara 

propisane  su  potrebne  vatrootpornosti  koje  građevina mora  zadovoljiti  u  svrhu  sprječavanja  širenja  vatre  i 

dima  unutar  građevine,  sprečavanja  širenja  požara  na  susjedne  građevine,  omogućavanje  da  osobe  mogu 

neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno osiguravanje njihovog spašavanja i zaštite spašavatelja. 

Prema zahtjevnosti zaštite od požara zgrada se razvrstava u 2.skupinu, podskupine ZPS3. 

Zgrade  podskupine  3  (ZPS  3)  su  zgrade  koje  sadrže  do  tri  nadzemne  etaže  s  kotom  poda  najviše  etaže  za 

boravak  ljudi do 7m mjereno od kote  vanjskog  terena  s  kojeg  je moguća  intervencija  vatrogasaca, odnosno 

evakuacija ugroženih osoba, u kojima se okuplja manje od 300 osoba. 
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ZNAČAJKE SUSJEDNIH GRAĐEVINA KOJE UTJEČU NA TEHNIČKO RJEŠENJE ODREĐIVANJA NAČINA 

SPREČAVANJA ŠIRENJA VATRE NA SUSJEDNE GRAĐEVINE 

Zakon o prostornom uređenju i gradnji propisao je da građevina mora biti projektirana i  izgrađena tako da u 

slučaju požara spriječi širenje vatre i dima na susjedne građevine. 

Ovaj zahtjev zadovoljen je sa sigurnom udaljenosti do okolnih čestica. 

Planirani  zahvat  u  prostoru  tj.  zgrada  stadiona  bit  će  smještena  na  čestici  sukladno  uvjetima  iz  Prostornog 

plana uređenja grada Vukovara i GUP‐a grada Vukovara. 

Zgrada je smještena paralelno sa nogometnim igralištem, a udaljena je 4,36‐9,28 m od sjeverne međe. 

Najbliža udaljenost zgrade od regulacijske linije k.č. 1576, k.o. Vukovar iznosi 82,60m. 

Najbliža udaljenost zgrade od regulacijske linije k.č. 7154, k.o. Vukovar iznosi 110,30m. 

Nema potrebe za izvedbom vatrootpornih zidova prema susjednim parcelama. 

OSIGURANO  JE    VATROGASNO  DEŽURSTVO  VATROGASNE  POSTROJBE  VUKOVAR.  Osigurana  je  vatrogasna 

intervencija u roku od 10 minuta od uzbunjivanja  vatrogasaca. 

Do predmetne parcele  gdje  se nalazi  građevina  vode  javne prometnice  koje  su dimenzionirane  za  sve  vrste 

lakog i teškog prometa, pa se stoga može očekivati pravovremena vatrogasna intervencija. 

Vatrogasna postrojba Vukovar je usklađeno sa Zakonom o vatrogastvu (NN 106/99,) glede ljudstva i potrebne 

opreme, te je ista pod nadzorom inspekcijske službe inspekcije za vatrogastvo u Upravi za zaštitu i spašavanje.  

VATROGASNI PRILAZI, PRISTUPI I POVRŠINE ZA OPERATIVNI RAD 

Vatrogasni pristupi moraju biti osigurani sa dvije duže strane građevine. 

Vatrogasni pristupi su čvrste površine koje svojim parametrima (širina, radijus, nosivost i dr.), omogućavaju da 

vatrogasna  i  spasilačka vozila  i oprema dođu do ugrožene građevine  i  svih otvora na njenom vanjskom zidu 

radi spašavanja osoba i gašenje požara.  

Vatrogasni prilaz je moguć do svih dijelova građevine na kojima se nalaze otvori. (zadovoljeno). 

Površine za operativni rad za objekte visine do 16 m mogu biti maksimalno udaljene od vanjskog zida 12 m što 

je (zadovoljeno). Površine za operativni rad ne smiju imati veći nagib od 10 %. Širina površine za operativni rad 
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mora biti najmanje 5,5 m što je (zadovoljeno) za objekte visine do 40 m za paralelno postavljenu operativnu 

površinu u odnosu na objekt. 

Kolne  površine  predviđene  za  vatrogasnu  intervenciju  su  asfaltirane  i  prema  pravilniku  o  uvjetima  za 

vatrogasne pristupe moraju imati potrebnu nosivost od 100 kN/osovini koja će osiguravati stabilnost i kretanje 

vatrogasnog vozila. (zadovoljeno). 

Unutarnje prometnice moraju biti minimalne širine 3 m. (zadovoljeno) 

Uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne smije prelaziti 12% nagiba. (zadovoljeno). 

Smještaj  vozila  u  mirovanju  riješen  je  na  parkiralištu  na  parceli  i  ne  ometa  promet  i  vatrogasni  pristup. 

(zadovoljeno). 

Na površinama koje se nalaze između vanjskih zidova građevine i površina za operativni rad vatrogasnih vozila 

nije dozvoljena sadnja visokog drveća koje može onemogućiti rad vatrogasne tehnike. (zadovoljeno). 

Površine za operativni rad ne smiju imati veći nagib od 10 % (zadovoljeno). 

Vatrogasni  pristupi  uvijek  moraju  biti  slobodni  i  označeni  Znakom  zaštite  od  požara  (PO5.19  –  Vatrogasni 

pristup). 

 

ZNAČAJKE PREDVIDIVOG NAČINA UPOTREBE GRAĐEVINE, POŽARA KOJI MOŽE NASTATI U GRAĐEVINI TE 

NAPUŠTANJA ODNOSNO SPAŠAVANJA OSOBA IZ GRAĐEVINE 

Tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine u određenom vremenu 

Usvajaju  se  sljedeće  potrebne  vatrootpornosti  konstrukcije  za  objekt  zahtjevnosti  zaštite  od  požara  ZPS  3 

sukladno  Pravilniku  o  otpornosti  na  požar  i  drugim  zahtjevima  koje  građevine  moraju  zadovoljiti  u  slučaju 

požara. 
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Građevni proizvod koji se ugrađuje u građevinu treba zadovoljiti zahtjeve u pogledu reakcije na požar prema 

Prilogu  2.  Pravilnika  o  otpornosti  na  požar  i  drugim  zahtjevima  koje  građevine moraju  zadovoljiti  u  slučaju 

požara, Tablicama 4., 5., 6., 7., 8.,9., 10., 11. i 12. ovog Pravilnika, sukladno hrvatskoj normi HRN EN 13501‐1 i 

HRN EN 13501‐5. 

    Kod zgrada razvedenog tlocrta kod kojih se požarni odjeljci spajaju pod kutom jednakim ili manjim od 1350, 

radi  sprečavanja  horizontalnog  prijenosa  požara  iz  jednog  požarnog  odjeljka  na  drugi  preko  kutnog  spoja, 

grade se zidovi iste otpornosti na požar kao i zid na granici požarnog odjeljka u duljini od 5,00 metara mjereno 

od unutarnjeg kuta u kojem se spajaju požarni odjeljci. 

   Radi  sprečavanja horizontalnog prijenosa požara preko prozora  i  drugih otvora na pročelju  zgrade,  lijevo  i 

desno od sredine zida koji je na granici požarnog odjeljka gradi se zidovi iste otpornosti na požar kao i zid na 

granici požarnog odjeljka, svaki u širini najmanje 1,00 m (ukupno 2,00 m). 
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Tehničko rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba 

U objektu se planira da će boraviti do 261 osoba. 

U  zgradi  mora  biti  dovoljan  broj  evakuacijskih  puteva  odgovarajućih  prostornih  i  drugih  parametara 

(udaljenost, širina, visina, otpornost na požar i slično) i dovoljan broj izlaza, koji vode u različitim smjerovima 

na sigurna mjesta, kako bi u slučaju pojave požara, sve osobe koje se zateknu u zgradi, brzo i sigurno mogle 

napustiti zgradu. 

Za definiranje evakuacijskih puteva primijeniti će se Pravilnik o otpornosti na požar  i drugim zahtjevima koje 

građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara i OiB smjernica 2.2. za prostor garaže. 

U građevini se predviđa da može boraviti do 300 osoba. 

Zgrada za sport i rekreaciju: 

‐ najmanje 2 evakuacijska puta jer je broj korisnika manji od 500 (zadovoljeno), 
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‐ dužina evakuacijskog puta manja je od 40 m (zadovoljeno). 

Vrata  na  putu  za  evakuaciju  moraju  biti  široka  najmanje  0,9 m,  moraju  biti  zaokretna  tako  da  se  otvaraju 

prema van i ne smiju imati prag što je (zadovoljeno). 

Brave na vratima,  koja  se nalaze na evakuacijskom putevima, moraju omogućiti  otvaranje  vrata  s unutarnje 

strane bez upotrebe ključa ili alata. Potrebno je vrata na evakuacijskim putevima opremiti panik bravama. 

 

Evakuacijski put mora biti uvijek slobodan i nezakrčen. 

Putovi  za  evakuaciju moraju  biti  označeni  oznakama  na  podu  i  praćeni  odgovarajućim  znacima  na  vidljivim 

mjestima koji  nedvosmisleno upućuju prema  izlazu  iz  objekta. Boja  i  veličina  znakova mora biti  usklađena  s 

hrvatskim normama. 

Broj  i dimenzija  izlaza u skladu je sa brojem pretpostavljenih korisnika  i osigurava sigurno izlaženje na okolni 

teren. 

Potrebna širina stubišta za evakuaciju sa kata: 

PROSTOR  Stubišta ‐ širina po osobi 

(mm) 

Svi ostali  8 

ZAPOSJEDNUTOST 

PROSTORA 

Stubišta – ukupna širina 

(mm) 

180  1440 

 

Širina stubišnih krakova iznosi 1500 mm, te je ovaj uvjet zadovoljen, osigurana su tri stubišta za spuštanje sa 

kata. 

Objekt mora biti opremljen protupaničnom rasvjetom, a rasvjetna tijela moraju biti raspoređena i postavljena 

tako  da  omogućavaju  sigurnu  evakuaciju  iz  prostora.  Putevi  evakuacije  i  evakuacijska  vrata  su  osvjetljeni 

protupanik svjetiljkama sa piktogramima. Prethodno navedene svjetiljke su spojene u pripremnom ili trajnom 
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spoju.  Svjetiljke  sigurnosne  rasvjete  koji  osiguravaju  minimalni  potrebni  nivo  osvjetljenja  su  spojene  u 

pripremnom spoju i svjetle samo u slučaju nestanka mrežnog napajanja. 

Kapacitet  baterija  sigurnosne  rasvjete  mora  biti  proračunat  tako  da  osigurava  autonomiju  rada  protupanik 

rasvjete u periodu od najmanje 60 minuta. 

Sigurnosne lampe na evakuacijskom putu moraju imati oznake – piktograme vidljive s najveće udaljenosti na 

način da su prepoznatljivi. 

 

Zbirne prostorije osim 0,5 m širokog pojasa na rubovima mora biti osvjetljena sa više od 0,5 lx. 

Osvjetljenje se mjeri na visini od 20 cm. 

 

Razlika između najsvjetlijeg i najtamnijeg dijela mora biti 40:1. 
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U  objektu  se  izvodi  panik  i  sigurnosna  rasvjeta  za  označavanje  izlaza  za  evakuaciju  i  mora  udovoljavati 

propisane zahtjeve za sigurnosne električne sustave. 

Sigurnosna rasvjeta se izvodi: 

na glavnim prometnim putevima, 

kod promjene smjera kretanja, 

na izlazima na vanjski prostor, 

u prostorijama za rad i odmor 

na mjestima gdje se nalaze aparati za početno gašenje požara, 

na mjestima gdje se nalaze hidrantski ormarići, 

točke gdje se nalazi ormarići prve pomoći. 

Kod  izvođenja  sustava  električnih  kablova  za  očuvanje  funkcije  u  uvjetima  požara  potrebno  je  striktno  se 

pridržavati uputa proizvođača. 

Nije dozvoljena ugradnja proizvoda koji nisu atestirani u skladu sa normom HRN DIN 4102‐12. 

Građevni proizvodi za oblaganje stropova, zidova i podova evakuacijskih puteva, trebaju biti reakcije na požar 

prema Tablici 5.  i 6. u Prilogu 2 Pravilnika o otpornosti na požar  i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara. 
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Građevni dijelovi  Reakcija na požar za ZPS5

Podne obloge Hodnici   

 

A2f1 

   

 

Stropne obloge Hodnici   

B‐s1, d0 

 

Tehničko rješenje sprečavanja širenja vatre i dima unutar građevine 

U  svrhu  sprečavanja  širenja  vatre  i  dima  građevina  je  podijeljenja  u  požarne  odjeljke  koji  se  označavaju 

oznakama: 

PO1 – Javna zgrada – zidani aneks 

PO2 – Javna zgrada ‐ tribine 

VDC – vatrodojavna centrala 

TEHNIČKO RJEŠENJE GRANICA POŽARNIH I DIMNIH ODJELJAKA  

Zidovi, stropovi i krovište 

Zid od blok opeke debljine 30 cm obostrano ožbukan slojem žbuke debljine > 15 mm (Tablica 39). 

Vatrootpornost konstrukcije iznosi F 180 

Zadovoljeni zahtjevi za vatrootpornošću za zgrade ZPS5. 

Stropna ploča izvedena je kao spušteni strop na čeličnoj potkonstrukciji, sa toplinskom izolacijom od mineralne 

vune debljine minimalno 20cm.  

Zadovoljeni zahtjevi za vatrootpornošću za zgrade ZPS3. 
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Stup dimenzija 40 x 40 cm (neobložen kod višestrane izloženosti požaru) uz pripadni minimalni razmak do osi 

armature od 55 mm (Tablica 33). 

Vatrootpornost konstrukcije iznosi R 120  

Zadovoljeni zahtjevi za vatrootpornošću za zgrade ZPS3. 

AB greda širine 30 cm, statički neodređena od normalnog betona, trostrano izložena požaru (Tablica 7). 

Minimalni razmak do osovine (u) armature oslonca odnosno armature uklještenja za debljinu zaštitnog sloja u 

= 3,5 cm 

us = 4,5 cm 

broj šipki = 4 kom 

Razmak  do  osovine  armature  je  razmak  između  uzdužne  osi  šipki  i  površine  betona  izložene  plamenu. 

Vatrootpornost konstrukcije iznosi R120  

Zadovoljeni zahtjevi za vatrootpornošću za zgrade ZPS3. 

Zidove  na  granici  požarnih  odjeljaka  koji  se  izvode  od  gips  kartonskih  ploča  mora  se  izvesti  prema  uputi 

proizvođača isključivo sa „fireboard“ pločama da bi se zadovoljila tražena vatrootpornost od 90 minuta. 

Građevni proizvod koji se ugrađuje u građevinu treba zadovoljiti zahtjeve u pogledu reakcije na požar prema 

Prilogu 2, Tablicama 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.  i 12.  za zgradu podskupine ZPS5. Pravilnika o otpornosti na 

požar  i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, sukladno hrvatskoj normi HRN 

EN 13501‐ 1 i HRN EN 13501‐5. 

Protupožarna vrata i prozori 

Na granici požarnog odjeljka ugrađuju se protupožarna vrata i prozori vatrootpornosti T60. Vrata trebaju imati 

mehanizam koji  ih  stalno vraća u  zatvoreni položaj,  čime se osigurava požarno sektoriranje. Nije dozvoljeno 

korištenje uljnih zatvarača vrata. 

Vrata koja za vrijeme korištenja objekta zbog tehnologije moraju stalno biti otvorena moraju se kod prorade 

vatrodojavne centrale automatski zatvoriti. 

Vrata i prozori moraju biti ispitana od strane ovlaštene ustanove u skladu sa normom HRN DIN 4102 dio 5 ili 

HRN  18095/1  i  2  te  moraju  imati  pripadajući  atest  izdan  od  strane  Državnog  zavoda  za  normizaciju  i 

mjeriteljstvo Republike Hrvatske. 
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Brtve 

Na prodorima cjevovoda kroz granice požarnih sektora predviđa se brtvljenje vatrootpornim sredstvima  iste 

vatrootpornosti kao i granica požarnog sektora (E90). 

Brtvljenje kabelskih kanala  i polica  izvesti uz pomoć vatrootpornih  jastučića a pojedinačne kablove brtviti uz 

pomoć  vatrootpornih  brtvenih  uvodnica  ili  vatrootpornom  pjenom.  Mjesta  prodora  propisno  označiti  sa 

naljepnicom ili pločicom od strane izvođača radova. 

 

Zaklopke 

Sustav ventilacije ne prolazi granice požarnih odjeljaka, stoga se ne predviđa ugradnja požarnih ventilacijskih 

zaklopki. 

TEHNIČKO RJEŠENJE MOBILNE OPREME I STABILNIH SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA 

Aparati za početno gašenje požara 

Broj vatrogasnih aparata određuje se sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima. 

U predmetnoj građevini  predviđeni su prijenosni aparati za gašenje požara, a što je uvjetovano Pravilnikom o 

vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11,74/13).   

Na temelju činjenice da u predmetnoj građevini može nastati požar klase A, C i E, te da građevina ima NISKO 

požarno opterećenje, određuje se sljedeći izbor vrste i količine vatrogasnih aparata za gašenje požara:  

U predmetnoj građevini ukupno će  se postaviti  slijedeći broj  ručnih vatrogasnih aparata  za početno gašenje 

požara. 

R.Br.  POŽARNI 

SEKTOR 

NAMJENA 

PROSTORA 

POŽARNO 

OPTEREĆENJE 

[HRN U.J1.240] 

OSNOVNE MJERE 

ZAŠTITE OD 

POŽARA 

1.  PS 1  PRIZEMLJE  VELIKO  45 JG 

1.  PS 2  PRIZEMLJE  MALO  12 JG 
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PS1 Ručni vatrogasni aparat za početno gašenje požara tipa A, B, C i E, punjen sa 9 kg praha za gašenje (kao tip 

S9 Lux proizvodnje «PASTOR – TVA» d.d.)‐  5* ( 45  JG= 5 S9)  

Ukupan  broj  vatrogasnih aparata 5 S9 

PS2 Ručni vatrogasni aparat za početno gašenje požara tipa A, B, C i E, punjen sa 6 kg praha za gašenje (kao tip 

S6 Lux proizvodnje «PASTOR – TVA» d.d.)‐  2* ( 12  JG= 1 S6)  

Ukupan  broj  vatrogasnih aparata 2 S6 

Aparati za gašenje požara postavljaju se na lako uočljiva i trajno pristupačna mjesta, tako da ručka za nošenje 

aparata ne smije biti na visini većoj od 1,5 m mjereno od poda, prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima, na 

uočljivom i lako dostupnom mjestu u blizini mogućeg izbijanja požara na visini 0,8 – 1,2 m  mjereno od poda, 

prema  čl.  37. Pravilnika o održavanju  i  izboru vatrogasnih aparata. Mjesto postavljanja  vatrogasnog aparata 

mora  biti  označeno  naljepnicom min.  15  x  15  cm    sukladno  važećem  pravilniku  .  Ova  naljepnica mora  biti 

obojena pretežno bojom RAL 3000 i postavljena dovoljno visoko da njenu uočljivost ne ometa sadržaj prostora. 

  Redovni  pregled  aparata  obavljat  će  korisnik  građevine  najmanje  jednom  u  tri  mjeseca,  a  prema 

odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima. 

  Periodični  pregled  aparata  za  početno  gašenje  požara mora  se  obavljati  najmanje  jednom u  godinu 

dana od strane ovlaštene pravne osobe, a u skladu sa odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima. 

  Vatrogasne  aparate    S‐9  postaviti  sukladno  rasporedu  vatrogasnih  aparata  koji  se  nalazi  u  prilogu  

prikaza mjera zaštite od požara. 

Izbor,  broj,  vrsta  i  veličina  vatrogasnih  aparata  vrši  se  prema  “Pravilniku  o  vatrogasnim  aparatima”  (NN 

101/11,74/13). 

Potreban  broj,  vrsta  i  veličina  vatrogasnih  aparata  određuje  se  sukladno  klasi  požara  koji  može  nastati  u 

građevini, požarnom opterećenju i površini građevine. 

Jedinični aparati iz tablice su: prah 9 kg, halon 6 kg, pjena 9 litara, voda 9 litara i u posebnim uvjetima CO2 5 kg. 

U građevinama visokog požarnog opterećenja na svakih 500 m2 broju aparata iz tablice treba dodati po jedan 

prijevozni aparat na prah 50 kg ili halon 25 kg ili zračnu pjenu 50 l. 

Tvrtke  i  druge  pravne  osobe  koje  su  prema  odredbama  Zakona  o  zaštiti  od  požara  obvezne  donijeti  “Plan 

zaštite od požara” izbor vatrogasnih aparata obavljaju na temelju procjene ugroženosti i tog normativnog akta. 
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Unutarnja hidrantska mreža 

Prema pravilniku o hidrantskoj mreži  za gašenje požara objekt mora  imati unutarnju hidrantsku mrežu zbog 

toga što se u objektu okuplja veći broj ljudi te zbog požarnih sektora većih od 100m2. 

U  građevini  se  postavljaju  na  cjevovod  zidni  hidranti  koji  moraju  biti  izvedeni  da  omoguće  brzo  i  efikasno 

rukovanje  i  uporabu. Unutarnja hidrantska mreža mora biti  izvedena  sukladno normi HRN EN 671‐1  (vitlo)  i 

označena  simbolom  prema  normi  HRN  ISO  6309  sa  vatrogasnom  cijevi  DN  25  EN  694  kruta  dužine  30  m, 

mlaznicom Al, promjera 25 mm sa zasunom i direktnim priključkom na cijev. 

 

Hidrantska mreža izvodi se kao posebna mreža. 

Cijevi moraju biti tako postavljene da budu zaštićene od mehaničkog oštećenja.  

Hidrantski ormarići trebaju biti tako postavljeni da ne ometaju evakuaciju iz objekta. 

Hidrantska mreža, sa svim uređajima i armaturom kontrolira se najmanje jedanput godišnje. 
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POTREBNE KOLIČINE VODE OBZIROM NA SPECIFIČNO POŽARNO OPTEREĆENJE: 

Na  najnepovoljnijem mjestu  svakog  požarnog  sektora  unutarnja  hidrantska  mreža  za  gašenje  požara  mora 

imati protočnu količinu vode najmanje jednaku količini: 

 

Oznaka 

požarnog 

odjeljka 

Požarno 

opterećenje 

(MJ/m2) 

Potrebna 

količina vode 

(l/min) 

PO1  300  25 

PO2  300  25 

 

 

Najniži tlak na mlaznici kod minimalne protočne količine ne smije biti manji od 0,25 

Mpa. 

Oznaka 

požarnog 

odjeljka 

Broj  unutarnjih

zidnih hidranata 

Protočnost  po 

hidrantu 

(l/min) 

PO1  1 kom ZH  25 

PO2  2 kom ZH  25 

 

Unutarnja hidrantska mreža  za  gašenje požara mora  imati  siguran  izvor  vode  takvog kapaciteta da omogući 

opskrbu minimalno  propisanom  protočnom  količinom  vode  koja  je  potrebna  za  zaštitu  požarnog  sektora  s 

najvećim specifičnim požarnim opterećenjem građevine koja se štiti, uz tlak na mlaznici koji nije manji od tlaka 

koji je propisan Pravilnikom u trajanju od najmanje 60 minuta. 

Izvor za napajanje hidrantske mreže je javni vodovod grada Vukovara. 

Međusobna udaljenost hidranata određena je na način da se čitavi prostor koji se štiti pokriva mlazevima vode 

(30 m cijev vitla + 5 m mlaz vode) a promjer cijevi vitla odredit će se u Projektu vodovoda. 
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Vanjska hidrantska mreža 

Objekt nema vanjsku hidrantsku mrežu jer po svojim značajkama spada u IV kategoriju ugroženosti od požara 

sukladno odredbama Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije 

ugroženosti od požara, te člankom 4. Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje 

požara nije propisana obveza izgradnje vanjske hidrantske mreže. 

ZNAČAJKE POŽARA KOJI MOŽE NASTATI USLIJED PREDVIDIVOG NAČINA KORIŠTENJA GRAĐEVINE, POŽARNE 

OPASNOSTI I POŽARNOG OPTEREĆENJA POJEDINIH PROSTORA U GRAĐEVINI TE NEISPRAVNOSTI 

PREDVIDIVIH FUNKCIONALNO – TEHNIČKIH SKLOPOVA GRAĐEVINE KOJI MOGU PROUZROČITI NASTAJANJE I 

OMOGUĆITI ŠIRENJE POŽARA 

Izvori i uzroci požara u predmetnoj građevini mogu biti različitog porijekla i najčešće su posljedice: 

dispozicije prostora u građevini s obzirom na mogućnost evakuacije, 

konstruktivnog sustava i materijala za izvedbu građevinskog dijela, pratećih energetskih instalacija, 

neadekvatnog održavanja građevine i instalacija, 

elementarnih nepogoda, ratnog razaranja i sl, 

nepostojanja uređaja i sprava za gašenje i nedovoljne obučenosti zaposlenika za gašenje požara. 

Osnovna su načela zaštite od požara građevine usmjerena na: 

Pravilan odabir građevinskih materijala u pogledu njihova ponašanja u požaru odnosno reakcije na vatru 

(reaction to fire) koja obuhvaća: gorivost, zapaljivost, brzinu širenja plamena, gorivo kapanje i/ili otpadanje 

gorućih dijelova, gustoću dima i toksičnost dimnih plinova, i dr. 

Pravilan odabir građevinskih elemenata i konstrukcija u pogledu njihove otpornosti na požar (fire resistence), 

pod čim se podrazumijeva svojstvo građevinske konstrukcije da tijekom određenog vremena očuva svoju 

nosivu funkciju, cjelovitost i/ili toplinsku izolaciju. 

Pravilno projektiranje građevine u pogledu njezine podjele u manje cjeline (sektoriranje). 

Pravilno projektiranje izlaznih putova za evakuaciju ugroženih osoba. 

Pravilno projektiranje vatrogasnih pristupa za provođenje učinkovite akcije spašavanja osoba i imovine i 

gašenje požara. 

Svi navedeni utjecaji daju kriterij za određivanje veličine požarne opasnosti, temeljem čega se utvrđuju 

konačne mjere zaštite. 

Za vrijeme građenja potrebno je graditi u skladu sa projektom uz poduzimanje svih potrebnih mjera zaštite. Za 

vrijeme uporabe građevine potrebno je osigurati ispravnost vatrogasnih aparata, hidrantske mreže te 

energetskih i drugih instalacija, kao i provođenje preventivne zaštite od požara. 

Prilikom korištenja objekta mogu se javiti sljedeće vrste požara:  
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Klasa A 

U klasu A se svrstavaju požari krutih materijala koji sagorijevaju plamenom i žarom, npr. drvo, papir, tkanine i 

slični materijali. Požari klase A se najbolje gase vodom. 

Objekt će imati instalaciju za zaštitu od atmosferskog pražnjenja koja mora biti izvedena i održavana sukladno 

Tehničkom propisu sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, NN 33/10). 

Tehnička svojstva sustava moraju biti takva da tijekom trajanja građevine u ili na koju je sustav ugrađen, uz 

propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje sustava, građevina podnese sve utjecaje 

uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne 

prouzroče: 

nerazmjerno velika oštećenja građevine ili samog sustava uslijed djelovanja munje, 

požar i/ili eksploziju građevine odnosno njezinog dijela na propisanoj razini zaštite, 

opasnost, smetnju, štetu ili nedopustiva oštećenja tijekom uporabe građevine, 

električni udari i druge ozljede korisnika građevine i životinja. 

Gromobranska instalacija bit će izvedena od Fe/Zn trake 25x4 mm po sistemu Faradeyevog kaveza.  Na 

građevini na visini  od 150 cm  potrebno je predvidjeti mjerna mjesta za gromobransku instalaciju. 

Sve metalne mase treba uzemljiti. U građevini je potrebno izjednačiti potencijal na svim većim metalnim 

masama te na instalacijama izvedenim metalnim cijevima. Metalne ograde, metalni rukohvati i metalni prozori 

i vrata moraju se dodatno uzemljiti povezivanjem na najbližu sabirnicu uzemljenja (razvodni ormarić ili kutija za 

izjednačavanje potencijala). 

Korisnik treba redovno ispitivati sustav svake tri godine. 

ZAHTJEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE I SMJEŠTAJ PISANE DOKUMENTACIJE, UPUTA ZA RUKOVANJE I 

POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA KAO I OZNAKE OPASNOSTI I DRUGE ORGANIZACIJSKE MJERE 

Zaposlene osobe moraju biti osposobljene za zaštitu od požara i što dokazuju posjedovanjem isprave izdane od 

strane ovlaštene ustanove o osposobljavanju pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, 

gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine. 

Zaposlenima moraju u svakom trenutku biti dostupne prostorije i prostori u kojima se nalazi sklopka za 

isključenje napajanja električnom energijom. 

Korisnik prostora dužan je provoditi sva periodična ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti instalacija i uređaja, 

a u vremenskim intervalima definiranim posebnim zakonskim propisima. Sva ispitivanja potrebno je provesti 

od strane ovlaštenih pravnih osoba. 

U skladu sa zakonskim rokovima i internim pravilnicima potrebno je redovno raditi slijedeća ispitivanja: 

redovni, periodični i kontrolni pregled vatrogasnih aparata ‐ obavlja osoba zadužena za poslove zaštite od 

požara i o tome vodi evidenciju, 
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ispitivanje unutarnje hidrantske mreže od strane ovlaštene tvrtke jedanput godišnje, 

funkcionalno ispitivanje sigurnosne i protupanične rasvjete obavlja ovlaštena tvrtka i o tome izdaje propisanu 

ispravu, 

funkcionalno ispitivanje sustava za odimljavanje od strane ovlaštene tvrtke svake godine o čemu se izdaje 

propisana isprava, 

funkcionalno ispitivanje sustava vatrodojave i detekcije CO od strane ovlaštene tvrtke jedanput godišnje o 

čemu se izdaje propisana isprava, 

kontrolu rasvjete u slučaju nužde te tipkala za isključenje električne energije obavlja osoba zadužena za 

poslove zaštite od požara najmanje dva puta godišnje i o tome vodi evidenciju, 

kontrolu čišćenja ventilacije obavlja osoba zadužena za poslove zaštite od požara, 

kontrolu i ispitivanje gromobranske instalacije obavlja ovlaštena tvrtka, poslije svakog udara groma, i svake tri 

godine i za to daje propisanu ispravu, 

ispitivanje električne instalacije (otpor izolacije i otpor uzemljenja) vrši ovlašteno poduzeće jednom u pet 

godina, i za to izdaje propisanu ispravu, 

za sve djelatnike voditi evidenciju o obuci iz Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za 

provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i o spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom za koje 

ovlaštena institucija izdaje uvjerenje. 

uređaja za rad s povećanim opasnostima od strane ovlaštene tvrtke 

U garaži mora biti radi prihvaćanja i sakupljanja izlivenih goriva odgovarajući materijal (apsorbenti koji vezuju 

ulja), te posude za odlaganje zauljenog materijala koje se predaju ovlaštenom sakupljaču. Količina sredstva za 

vezivanje ulja mora biti 70 litara na svakih 100 parkirnih mjesta. 

Treba jasno istaknuti zabranu uvoženja u garažu vozila na pogon tekućim plinom, Zabrana pušenja i unošenja 

otvorenog plamena i vatre. 

Dotična zabrana mora biti jasno vidljiva. 

Od ovoga se izuzimaju samo radovi na popravku i održavanju opreme u garaži a o čemu mora biti upoznat 

vlasnik objekta. 

Spremnici za otpad u garaži moraju biti iz negorivog materijala klasa (A), punih stranica i sa poklopcima koji 

hermetički zatvaraju. 

Zabranjeno je da vozilo stoji u mjestu u garaži sa upaljenim motorom, te na vidno mjesto treba postaviti ovu 

obavijest. 

Protueksplozijska zaštita 

Nema potrebe za izvedbom protueksplozijske zaštite. 
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Znakovi sigurnosti 
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DOKAZ KVALITETE UGRAĐENIH MATERIJALA, INSTALACIJA I UREĐAJA SA GLEDIŠTA ZAŠTITE OD POŽARA 

Prilikom tehničkog pregleda investitor i izvođač dužni su pribaviti: 

Da ugrađeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrđene u projektnoj dokumentaciji; 

Dokaz o ispravnosti gromobranske instalacije; 

Dokaz o ispravnosti električne instalacije; 

Važeći Certifikat za materijale za brtvljenje prolaza instalacija kroz granice požarnih odjeljaka; 

Važeći Certifikat za gips kartonske ploče i zidove koji se izvode na granicama požarnih odjeljaka. 

Važeći Certifikat za vatrootporna vrata u propisanoj klasi, 

Ispravu o funkcionalnosti zatvarača za automatsko zatvaranje vatrootpornih vrata; 

Pozitivno funkcionalno ispitivanje panik, sigurnosne rasvjete i tipkala za isključenje električne energije; 

Pozitivno ispitivanje funkcionalnosti unutarnje hidrantske mreže; 

Dokaz o prvom ispitivanju vatrodojavnog sustava i detekcije CO, 

Ateste za vatrootporne kablove u traženoj klasi, 

Dokaz o funkcionalnosti sustava odimljavanja podzemne garaže i sigurnosnih stubišta. 

Sve garantne listove, ateste i certifikate ugrađenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima 

za upotrebu i održavanje izvedene instalacije obvezan je izvođač dostaviti prilikom tehničkog pregleda. 

Gospodarski subjekti mogu stavljati na tržište ili na raspolaganje proizvode za zaštitu od požara, a izvođač 

ugrađivati materijale, uređaje i tehničku opremu, koja odgovara važećim normama i tehničkim propisima. 

Proizvodi za zaštitu od požara sukladni su s bitnim zahtjevima, ako su sukladni s hrvatskim normama kojima su 

prihvaćene usklađene europske norme za te proizvode što se dokazuje ispravama o sukladnosti proizvoda. 

Izvođač radova dužan je ugrađivati materijale, uređaje i tehničku opremu koja odgovara važećim normama i 

tehničkim propisima, te priložiti isprave o sukladnosti proizvoda prema propisu kojim se uređuje područje 

tehničkih zahtjeva i ocjenjivanja sukladnosti. 

 

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA 

U tijeku građenja na gradilištu, a gdje postoji opasnost od požara potrebno je stalno provoditi zaštitne mjere u 

skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod građenja. 
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Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje potrebno je 

planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i izvan radnog 

vremena, koje uključuju: 

mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska službe i drugo), 

mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 

mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja (pirotehnika i 

slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 

mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju potrebnih mjera 

zaštite od požara, 

osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje 

ljudi i imovine ugroženih požarom, 

odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se odnose na 

sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilišta), požarna 

svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija 

(zatvoreni sustavi) i drugo, 

odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ograđivanje, 

znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo), 

mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje elektrolučno ili autogeno, 

rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke 

kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično), 

mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara (vode, pijeska i 

drugo), 

mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara (vatrogasnih 

aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 

mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 

mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa natopljenih 

otapalima i slično), 

mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 

mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 

način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zaštita i 

spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično). 
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 POPIS VLASNIKA I DRUGIH NOSITELJA PRAVA NA NEKRETNINAMA  
 
 
K.O.: VUKOVAR MBR: 334316 
 
 

- kč.br.  1571/3, 1572/2, 1575 
 
Grad Vukovar 
OIB: 50041264710 
Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1    
 
 

- kč.br.  1572/2, 1572/2, 7123, 7154, 1574, 1576, 1573/34,1573/22 
 
Grad Vukovar 
OIB: 50041264710 
Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1    
   
     

- kč.br.  7096/13 
 
Republika Hrvatska -  
upravlja HŽ-infrastruktura d.o.o  
OIB:39901919995 
Mihanovićeva ulica 12, 10000 Zagreb    
 
 

- kč.br.  1573/12 
 
Republika Hrvatska  
       
 
 

- kč.br.  1573/13 
 
ĆOSIĆ VESNA, 
OIB: 68045988353, 
MIROGOJSKA 40, 32000 VUKOVAR    
 
 

- kč.br.  1573/14 
 
PECELJ JASMINA 
OIB: 68129215396 
VUKOVAR, MIROGOJSKA 38    
 
 

- kč.br.  1573/15 
 
Suvlasnički dio: 3/6   
ŠEDA  ANTUN, VUKOVAR, I. L. RIBARA D-7/26   
Suvlasnički dio: 1/6   
ŠEDA ANTUN, OIB: 21647232393,  
ULICA IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ 60, 10000 ZAGREB   
Suvlasnički dio: 1/6   
ŠEDA MIRA, OIB: 99342438817,  
ULICA IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ 60, 10000 ZAGREB   
Suvlasnički dio: 1/6   
ŠEDA DAMIR, OIB: 06223436546, MIROGOJSKA 36, 32000 VUKOVAR  



- kč.br.  1573/16 
 
UREMOVIĆ MARIJA  
OIB: 42877735032 
VUKOVAR, MIROGOJSKA 34    
 
 

- kč.br.  1573/17 
 
KRALIK IGOR,  
OIB: 36688494357,  
VUKOVAR, MIROGOJSKA 32    
 
 

- kč.br.  1573/18 
 
LEMAC MARGARETA 
OIB: 92520175931 
VUKOVAR, MIROGOJSKA 30    
 
 

- kč.br.  1573/19 
 
Suvlasnički dio: 1/4   
CARIĆ (DUŠANOVA) VESNA,  
VUKOVAR, MIROGOJSKA 28   
Suvlasnički dio: 1/4   
CARIĆ (DUŠANOV) ZORAN,  
VUKOVAR, MIROGOJSKA 28   
Suvlasnički dio: 2/4   
CARIĆ ŠTEFICA ROĐ. ŽILIĆ,  
OIB: 61940659853,  
VUKOVAR, MIROGOJSKA 28    
 
 

- kč.br.  1573/20 
 
MALETIĆ SLAVICA ANTUNOVA   
ROĐ. KONIGSKNECHT,  
OIB: 65019106768, VUKOVAR, 
MIROGOJSKA 26      
 
 

- kč.br.  1573/21 
 
Hrgović Vlasta 
Vukovar, Mirogojska 24     
 
 

- kč.br.  1573/28 
 
Suvlasnički dio: 2/4   
ŽIPOVSKI NIKODIM,  
VUKOVAR, 5.VOJVOĐANSKE BRIGADE 52   
Suvlasnički dio: 1/4   
BOSANAC MIROSLAVKA, OIB: 73735016597,  
VUKOVAR, NEZNANOG JUNAKA 31   
Suvlasnički dio: 1/4   
MIHAJLOVIĆ MIROSLAV BOGDANOV,  
OIB: 93759261592,  
BLED, KORITENSKA CESTA 31    
 



- kč.br.  1573/29 
 
STUPAVSKI LIDIA ROĐ. BOLDOCKI,  
OIB: 27212028674,  
VUKOVAR, MIROGOJSKA 50    
 
 

- kč.br.  1573/30 
 
LESKOVAC MILANA GORANOVA ROĐ. MILJKOVIĆ 
OIB: 81969360129,  
VUKOVAR, OLAJNICA 10/10     
 
 

- kč.br.  1573/31 
 
TOŠIĆ ZORICA,  
OIB: 16425051278,  
MIROGOJSKA 46, 32000 VUKOVAR    
 
 
 

- kč.br.  1573/32 
 
GRBIĆ DORICA,  
OIB: 48260013190,  
VUKOVAR, MIROGOJSKA 44    
 
 

- kč.br.  1573/33 
 
PAPUGA ZLATICA  
OIB: 15058620132 
VUKOVAR, MIROGOJSKA 54    
 

- kč.br.  1573/35 
 
   
KOMUNALAC D.O.O.  
ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO  
OIB: 83101904488 
VUKOVAR, SAJMIŠTE 174     
 
 
 
 



2

5

6

1

3

7

4

8

ZA
ŠT

IT
NI

 P
RU

ŽN
I P

OJ
AS

 6
m

OS
 K

OL
OS

JE
KA

n
o
va

 o
g
ra

d
a

ŽIČANA OGRADA
h=120cm

ŽIČANA OGRADA h=120cm

POSTOJEĆA PJEŠAČKA STAZA

UL. 204. VUKOVARSKE BRIGADE

4

8

4

6

4

4

4

2

4

0

3

8

54A

2
2

2
4

2
6

2
8

3
0

3
2

3
4

3
6

2
0

87,37

87,36

87,26

87,24

87.25

87,17

87,15

87,25

87,19

87,06

87,05

87,06

87,02

87,00

86,98

86,95

86,95

86,75

86,72

86,74

86,78

86,89

86,99

87,08

87,00

87,18

87,06

87,03

86,94

87,33

87,22

87,30

87,08

87,12

87,17

87,07

87,05

87,13

87,22

87,38

87,57

87,68

87,79

87,89

87,94

87,94

87,93

88,09

88,02

88,24

88,18

88,23

88,14

88,14

88,04

88,01

87,90

87,73

87,43

88,06

87,56

87,94

87,64

87,67

87,55

87,26

87,28

87,24

87,23

87,07

87,13

86,58

86,75

voda

želj.jarboli

88,03

88,04

87,98

87,05

86,98

86,97

87,04

87,06

87,11

87,12

87,03

86,97

86,97

87,00

87,03

87,05

87,43

87,24

87,00

87,06

87,05

87,05

87,02

87,00

86,99

87,00

87,05

87,07

87,05

87,06

87,06

87,19

87,05

87,03

87,01

86,99

86,99

87,04

87,04

87,06

87,24

87,07

87,08

87,06

87,03

87,01

86,99

86,99

87,04

87,00

87,01

86,96

86,97

86,99

87,02

87,05

87,04

87,01

87,03

87,03

86,99

87,16

87,03

87,03

86,99

87,01

87,00

86,98

87,04

86,98

87,01

87,04

87,08

87,05

87,02

87,02

86,98

86,97

87,04

87,06

86,99

86,99

87,01

87,02

87,02

87,03

87,04

87,03

87,03

87,00

86,97

86,96

87,02

87,04

87,04

87,04

87,05

87,00

87,01

87,01

87,00

87,00

87,00

87,01

87,01

87,00

86,98

87,01

86,96
86,97

87,00

86,99

86,98
87,01

86,99

86,97

87,04

87,04

87,03

87,03

87,04

87,04

87,02

87,02

86,99

87,04
86,98

86,99

87,00

87,02

87,03

87,03

87,01

87,00

86,98

87,03

86,97

86,98

86,99

87,02

87,04

87,02

86,99

86,99

87,00

87,01

87,01

87,01

87,01

87,00

87,04

86,99

86,99

87,00

87,03

87,05

87,04

87,06

87,02

87,00

86,97

87,02

86,96

86,97

87,00

87,03

87,05

87,04

87,08

87,05

87,03

87,01

86,99

86,98
87,04

87,05

87,04
86,98

86,99

87,02

87,03

87,03

87,05

86,84

86,77

86,76

86,73

86,74

87,05

87,06

87,02

87,02

87,01

87,01

87,00

87,05

87,02

87,03

86,97

86,98

86,99

87,03

87,05

87,05

87,04

86,76

86,83

86,84

87,05

87,03

86,99

86,99

87,03

87,06

87,08

87,03

87,06
87,04

86,97

86,99

87,00

87,03

87,03

86,97

86,97

86,97

87,00

87,03

87,05

87,24

87,07

87,05

87,06

87,01

86,9786,9786,97

86,97

86,98

86,99

86,99

87,02

87,02

87,01

86,97

86,98

87,02

87,00
87,01

87,01

86,98

86,97

86,97

87,62

 86.990

 87.007

 87.029

 87.029

 87.012

 87.001

 86.996

 87.007

 87.030

 87.027

 86.991

 86.983

 86.966

 86.997

 87.031

 87.028

 87.024

 86.998

 86.988

 86.968

 86.985

 87.020

 87.040

 87.026

 86.992

 86.973

 86.969

 86.994

 87.022

 87.030

 86.993

 86.968

 86.983

 87.001

 87.023

 87.027

 87.003

 86.979

 86.988

 87.013

 87.024

 87.027

 87.009

 86.989

 87.002

 87.009

 87.023

 87.022

 87.004

 86.976

 86.978

 86.997

 87.019

 87.021

 87.004

 86.985

 86.987

 87.006

 87.024

 87.027

 87.001

 86.979

 86.973

 87.000

 87.024

 86.986

 87.011

 87.028

 87.033

 87.014

 86.994

 86.991

 87.011

 87.032

 87.029

 87.010

 86.980

 86.987

 87.006

 87.029

 87.020

 87.016

 87.002

 86.993

 86.989

 86.998

 87.013

 87.016

 86.997

 86.986

 86.988

 87.000

 87.016

 87.022

 87.004

 86.988

 86.986

 87.013

 87.020

 87.025

 87.014

 86.980

 86.965

 86.998

 87.021

 87.024

 87.000

 86.960

 86.994

 87.007

 87.023

 87.024

 87.017

 86.982

 86.986

 87.018

 87.024

 87.023

 87.006

 86.984

 86.973

 86.997

 87.024

 87.023

 86.991

 86.963

 86.979

 87.000

 87.026

M
R
P

87,99

87,63

88,37

87,83

87,88

88,82

88,19

88,27

88,17

88,04

88,05

88,15

88,05

88,12

88,27

88,21

88,13

88,17

87,64

88,82

87,85

87,84

87,80

87,80

87,78

87,78

87,85

87,85

87,86

87,83

87,79

87,86

87,83

87,86

87,92

87,76

87,80

87,81

87,82

87,87

87,81

87,87

87,88

87,83

87,82

87,87

87,79

87,80

87,88

87,85

87,88

87,89

87,8287,80

87,79

87,89

87,80 87,84

87,84

87,90

87,90

87,92

87,90

87,90

87,92

87,86

87,85

87,92

87,85

87,93

87,92

87,85

87,86

87,99

87,98

87,84

87,84

88,07

87,84

87,93

87,95

87,94

87,92

87,91

87,99

87,93

87,90

87,90

87,90

87,93

88,03

87,91

88,18

88,14

88,13

88,28

88,49

88,42

88,34

88,30

88,31

88,34

88,05

87,86

87,89

88,03

87,99

88,22

88,63

88,64

88,29

88,30

87,72

88,22

88,15

87,78

87,60

87,40

87,34

87,48

87,38

87,28

87,28

87,26

87,11

87,04

87,28

87,35

87,64

87,77

87,97

88,09

88,16

88,13

87,99

87,95

87,90

88,17

88,29

88,23

88,26

87,64

87,57

88,32

88,33

88,24

88,45

87,78

87,73

87,71

87,6287,59

87,67

87,79

88,35

88,39

88,28

88,24

88,26

88,16

87,90

87,8087,84

87,92

87,88

88,21

88,21

88,24

87,77

88,23

88,22

88,20

88,09

87,86

87,84

88,17

87,82

88,08

88,20

88,17

88,14

87,82

87,84

88,08

88,15

88,13

88,11

88,07

87,90

87,94

88,13

87,94

88,33

88,25

88,42

88,17

88,15

88,33

88,51

88,31

88,36

88,32

88,46

88,26

88,31

88,39

88,62

88,70

88,56

88,57

88,70

88,52

88,57

88,87

88,91

88,71

88,76

88,72

88,85

88,84

88,64

88,54

88,68

88,70

88,63

88,60

88,15

88,08

87,78
87,81

88,48

88,49

87,16

87,24
88,32

88,32

86,57

86,58

85,39

85,41

83,78

83,78

83,85

85,15

87,95

87,97

87,76

87,76

87,04

86,95

87,04

87,27

87,39

87,63

87,78

87,97

88,04

88,08

88,25

87,99

88,16

88,21

88,02

88,27

88,33

88,08

88,23

1
2
2

5

1
2
2

1575

1572

1

5

7

1

/

2

7

0

9

6

/

1

3

7123

7154

1576

1577/1

1577/2

1577/3

1587/2

1574

1573/34

1573/33

1573/281573/29

1573/30

1573/31

1573/32

1573/12

1573/13

1573/14

1573/15

1573/16

1573/18

1573/19

1573/20

1573/21

1573/34

1573/17

K
r
a
l
j
a
 
T

v
r
t
k
a

204. vukovarske brigade

88,21

87,56

87,87

88,14

ULAZ/IZLAZ ZA

SLUŽBENE OSOBE

IZLAZ

RA
M

PA

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

BUS

BUS

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

n
o
va

 o
g
ra

d
a

n
o
v
a
 
o
g
r
a
d
a

p
je

ša
čka

 sta
za

p
je

ša
čka

 sta
za

p
j
e
š
a
č
k
a
 
s
t
a
z
a

p
j
e
š
a
č
k
a
 
s
t
a
z
a

semafor

3

0

°

6

0

°

90°

1

2

0

°

1

5

0

°

1
8
0
°

2.6
m

7.6
m

2.6
m

2.0
m

1

2

.

8

m

 

M

I

N

I

M

U

M

P
A

T
H

 O
F

 O
V

E
R

H
A

N
G

P
A

T
H

 O
F

 F
R

O
N

T
 W

H
E

E
L

P
A

T
H

 O
F

 R
E

A
R

 W
H

E
E

L

4

2

2

9

0

3

1
1
0
5
3

1
0
0
0
0

6
4
0
0

6849

SADRŽAJ PRILOGA:

MJERILO:

NAZIV PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA

 I NAZIV PROJ. DIJELA GRAĐ.:

OZNAKA PROJEKTA:

BROJ PRILOGA:

MJESTO I DATUM:

GLAVNI PROJEKTANT:

BROJ REVIZIJE:MAPA:dimidium projekt
d.o.o.   za projektiranje i nadzor

B.Radića 33, 32245 Nijemci

INVESTITOR:

LOKACIJA:

GRAĐEVINA:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT SURADNIK:

1 ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.

D-2294-19

Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar

ARHITEKTONSKI  PROJEKT

VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.

SITUACIJA

01 1:500

2294-19-A

Nijemci, siječanj 2020.

GRAD VUKOVAR

Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

stadionu u Vukovaru



5230

508606005706061527060060095550

50830605406054060505307020070530705307092050

103010 920 203020 530 203020 530 203020 200 203020 530 2030153015 540 153015 540 153015 830 103010

50 920 2120 1260 830 50

1
2
7
5

2
5

6
0
0

6
0
0

5
0

6
6
1

2
6
7

3
4
6

5
0

5
4
5

6
0

2
1
0

6
0

2
5
0

1
0
0

3
5

3
0

3
5

2
5
0

1
5
3
0
1
5

1
1
5

9
5

1
5
3
0
1
5

5
4
5

1
0
3
0
1
0

5230

508606006004560027060060095550

50 920 3380 830 50

605406054011053070200705307053070

203020 530 203020 530 203020 200 203020 530 2030153015 540 153015 540 153015

1
2
6
5

3
5

4
7
0

4
3
0

3
0
0

3
0

3
0
0

9
6
5

2
5
0

4
2
0

6
0

4
1
5

6
0

3
6
0

8
0

2
3
0

6
0

3

3

1

2

4

4

2

1

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 A

 B

 C

 D

 F

 G

2
6
7

53050

2
5
0

 E

507050220

TT1

TT2TT4
TT5

TT10

TT14

TT15

TT6 TT7

TT8

TT16 TT17

TT19

TT11

TT12

TT13

TT18

TT20

TT21

TT3

TT9

50310507050350

7
3
0

8
0

3
6
0

6
0

4
1
5

5
0

70 530 70 530 70 200 70 530 110 540 60 540 60 350 50 70 50 310 50

70 530 70 530 70 200 70 530 110 540 60 540 60

60 287 50 203 60

1
0
0

2
5
0

6
0

1
1
5

9
5

6
0

5
4
5

540

5
0

5
4
5

6
0

5
2
0

1
0
0

SADRŽAJ PRILOGA:

MJERILO:

NAZIV PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA

 I NAZIV PROJ. DIJELA GRAĐ.:

OZNAKA PROJEKTA:

BROJ PRILOGA:

MJESTO I DATUM:

GLAVNI PROJEKTANT:

BROJ REVIZIJE:MAPA:dimidium projekt
d.o.o.   za projektiranje i nadzor

B.Radića 33, 32245 Nijemci

INVESTITOR:

LOKACIJA:

GRAĐEVINA:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT SURADNIK:

1 ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.

D-2294-19

Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar

ARHITEKTONSKI  PROJEKT

VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.

TLOCRT TEMELJA

02 1:100

2294-19-A

Nijemci, siječanj 2020.

GRAD VUKOVAR

Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

stadionu u Vukovaru



Spremište atletika
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P=11,82m²

wc m
P=14,65m²

wc i
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Spremište nogomet
P=25,08m²

Doping/hitna pomoć
P=22,80m²

Svlačionica 1
P=25,08m²

Svlačionica 2
P=25,08m²

Sanitarije 1
P=10,60m²

Sanitarije 2
P=10,60m²

Sudac
P=11,20m²

Sutkinja/
Delegacija
P=11,20m²

Hodnik
P=12,36m²

Hodnik
P=9,12m²

Spremište atletika
P=17,10m²

+0,95
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Osoblje
Garderoba
P=10,34m²

Strojarnica
P=11,86m²

+/- 0,00

+/- 0,00
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Ulazni prostor
Stubište
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Vapneno-cementna žbuka
Šuplji blok od gline                                   30,00 cm
Polimerno-cementno ljepilo
Kamena vuna                                             25,00 cm
Polimerno cementna žbuka armirana
mrežicom od staklenih vlakanaca          0,4 cm
Žbuka na bazi silikata                               0,3 cm

VZ1 - vanjski zid

Vapneno-cementna žbuka
Šuplji blok od gline                                   30,00 cm
Vapneno-cementna žbuka

Z1 - unutarnji zid

Gipskartonske ploče
Potkonstrukcija
Gipskartonske ploče

PZ1 - pregradni zid-20cm

Gipskartonske ploče
Potkonstrukcija
Gipskartonske ploče

PZ₂ - pregradni zid-12cm

Keramika                                           2,0 cm
Cementni estrih                               5,0 cm
PVC folija
Ekstrudirani polistiren                    10,0 cm
Hidroizolacija
AB ploča                                           10,0 cm
Tucanik                                             40,0 cm

T1 - pod na tlu

Gipskartonske ploče                      2x1,25 cm
Parna brana
Kamena vuna+potkonstrukcija     20,0 cm
Paropropusna vodonepropusna folija
tribina

S1 - strop prema "tavanu-tribini"

Vapneno-cementna žbuka
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Polimerno-cementno ljepilo
Šuplji blok od gline                                   30,00 cm
Vapneno-cementna žbuka

Z1 - zid prema "tavanu-tribini"

Vapneno-cementna žbuka               2,0 cm
Šuplji blok od gline                            16,0 cm
Armirani beton                                   5,0 cm
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Vapneno-cementna žbuka
Šuplji blok od gline                                   30,00 cm
Polimerno-cementno ljepilo
Kamena vuna                                             25,00 cm
Polimerno cementna žbuka armirana
mrežicom od staklenih vlakanaca          0,4 cm
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VZ1 - vanjski zid
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Cementni estrih                               5,0 cm
PVC folija
Ekstrudirani polistiren                    10,0 cm
Hidroizolacija
AB ploča                                           10,0 cm
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T1 - pod na tlu
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Vapneno-cementna žbuka
Šuplji blok od gline                                   30,00 cm
Polimerno-cementno ljepilo
Kamena vuna                                             15,00 cm
Polimerno cementna žbuka armirana
mrežicom od staklenih vlakanaca          0,4 cm
Žbuka na bazi silikata                               0,3 cm

VZ1 - vanjski zid

Keramika                                           2,0 cm
Cementni estrih                               5,0 cm
PVC folija
Ekstrudirani polistiren                    10,0 cm
Hidroizolacija
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ANALITIČKI ISKAZ MJERA

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA

PRIZEMLJE:

Zatvoreni dio 1: 12,60*12,60 + 21,15*9,60 - 2,10*1,50 - 2,10*2,05= 158,76

+ 203,04 - 3,15 - 4,30=354,35m³

KAT:

Zatvoreni dio 1: 6,60*12,60=83,16m²

Otvoreni dio 1: 75,00*0,25=18,75m²

Otvoreni dio 2: 203,04*0,5=101,52m²

Otvoreni dio 3: 1,50*6,60*0,75= 7,42m²

SVEUKUPNO: 565,20m²

OBUJAM:

PRIZEMLJE:

Zatvoreni dio 1: 6,45*12,60*3,77=306,38m³

Zatvoreni dio 2: 6,15*12,60*3,48= 269,66m³

zatvoreni dio 3: 43,24*21,15-(3,15+4,30)*2,38= 914,52 - 17,73= 896,79m³

KAT:

Zatvoreni dio 1: 83,16*3,52=292,72m³

Otvoreni dio 1: 75,00*1,00=75,00m³

Otvoreni dio 2: 203,04*1,00=203,04m³

Otvoreni dio 3: 1,5*6,6*1,00=9,90m³

SVEUKUPNO: 2.053,49m³

Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

stadionu u Vukovaru
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ANALITIČKI ISKAZ MJERA

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA

ZGRADA 1 - TRIBINE I SVLAČIONICE

 5,82*28,45=165,57m²

SVEUKUPNO: 165,57m²

OBUJAM:

Zatvoreni dio 1: 28,45*1,18*3,41 + 4,63*28,45*(1,61 + 1,80/2) +

28,45*9,57*1,00= 114,47 + 131,72*2,31 + 272,26= 114,47 + 330,61 +

272,26=717,34m³
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GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA

ZGRADA 2- KLUPSKE PROSTORIJE

17,54*4,45 + 1,81*0,60=78,05 + 1,08= 79,13m²

SVEUKUPNO: 79,13

OBUJAM:

79,13*(2,41 + 0,73/2)= 79,13*2,77=219,19m³

sveukupna rekapitualacija:

OBUJAM ZA NAPLATU KOMUNALNOG I

VODNOG DOPRINOSA IZNOSI:

2053,49 - 717,34 - 219,19=937,24m³

POSTOJEĆA ZGRADA 2
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  Glavni projektant: 
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