um projekt:

d.o.o. za prolektlranje i nadzor

SJEDISTE: Brade Radica 33, 32245 NIJEMCI
URED: Gospodarska zona 23, 31216 ANTUNOVAC

OIB 88594014985
IBAN: HR6523600001102252298

tel: 031/345-115, mail: info@dimidium.hr, www.dimidium.hr

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA | NAZIV
PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE:

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
MAPA 1

Ispravak 1

Z0P: D-2294-19
OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-A

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRADEVINA: STADIONU U VUKOVARU
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710)
LOKACIJA: novoformirana k.€. 1575 (nastala spajanjem k.¢. 1575,dio 1572,dio 1571/2) , k.o.

Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u Vukovaru

ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. ;
GLAVNI PROJEKTANT: (oI1B 6558401587p7) (Ag 548) ROBER’
ARHITEKTONSKI VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch. VEDRANA S
PROJEKT: (OIB 99383844964) (A 4177)

VLAHOVIC

GEODETSKI ELABORAT:

MILAN KOSANOVIC, dipl.ing.geod.
(OIB: 37745915210 ) (Geo 377)

=H RVATSKA KOMORA
0VLA§TEN\H INZENJERA GEODEZUE,

M i I a n 2.5.4.97=VATHR- 10252280242
Kosanovic §é

Datum: 2020.05.13 09:05:09 +02'00"

OVLASTENA OSOBA ZA
IZRADU ELABORATA
ZASTITE OD POZARA:

KRESIMIR LESIC, mag.ing.aedif.
(OIB 50427727140) (G 5469)

KRESIM
IR LESI

Nijemci, travanj
2020.godine

Direktor:
Digitalno potpisao: NIKOLA ZDERIC
INZENJES ADEVINARSTVA,
25497 IR-65080653676,
v ye ou: n=2D|
gi A
o DERIC

Datum: 2020.05.13 08:44:57 +0200'

NIKOLA ZDERIC, mag.ing.aedif.
(OIB 62095436511)




projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

sije¢anj, 2020.g

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRADEVINA: STADIONU U VUKOVARU
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUPDMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710)
LOKACIJA: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u Vukovaru

OVLASTENI REVIDENT:

REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA

Dr.sc. JOSIP GALIC, dipl.ing.grad. G 3853
ovl-br- 93/15 za podrucje mehanicke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija
StruDes d.o.0., Horvac¢anska cesta 77, Zagreb

OVLASTENI REVIDENT:

Digitalno potpisao: JOSIP GALIC
DN: c=HR, o=HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA,
2.5.4.97=VATHR-65080653676,

ou=Signature, sn=GALIC,
givenName=JOSIP,

y 4
serialNumber=PNOHR-322824925
12, cn=JOSIP GALIC
Datum: 2020.05.13 08:14:57

+02'00'




Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

d.o.o. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

B.RADICA 33, 32245 NUEMCI | Stadionuu Vukovaru
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

sije¢anj, 2020.g

POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA

Glavni projektant: Robert Raff, dipl.ing.arh.

ARHITEKTONSKI PROJEKT
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radic¢a 33, Nijemci
Projektant: Vedrana Vlahovié¢, mag.ing.arch.

GRADEVINSKI PROJEKT- PROJEKT KONSTRUKCUJE
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radi¢a 33, Nijemci
Projektant: Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.
Projektant suradnik: Jasmina Topi¢, mag.ing.aedif.

GRADEVINSKI PROJEKT- PROJEKT NISKOGRADNIJE
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o0. B.Radi¢a 33, Nijemci
Projektant: Iva Skrbi¢, strué.spec.ing.aedif.

Projektant suradnik: Vjekoslav Kujundzija, mag.ing.aedif.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

NOVA LUX d.o.0., Gunduli¢eva 36b, Osijek

Projektant: Zlatko Gali¢, dipl.ing.el.

Projektanti suradnici: Silvija SuSilovié¢, mag.ing.el., Stanko Jeftimir, mag.ing.el.

STROJARSKI PROJEKT — INSTALACIJA PLINA | GRIJANJE
CALFACTIO j.d.o.0., Jana Panonniusa 24, Tenja
Projektant: Ivan Tomici¢, mag.ing.mech.

GRADEVINSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACUE
AECOS d.o.o., Gospodarska zona 23, Antunovac

Projektant: KreSimir Lesi¢, mag.ing.aedif.

Projektant suradnik: Frane Vucemilovi¢-Grgi¢, mag.ing.aedif.

GEODETSKI ELABORAT
Nonij d.o.o.., Lavoslava Ruzicke 10, Vukovar
Ovlasteni inZenjer geodezije: Milan Kosanovi¢, ovl.ing.geod.




Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NUEMCI | Stadionuu Vukovaru
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

sije¢anj, 2020.g

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Glavni projektant: Robert Raff, dipl.ing.arh.

ARHITEKTONSKI PROJEKT

DIMIDIUM PROJEKT d.o.o0. B.Radic¢a 33, Nijemci
Broj projekta: 2294-19-A

Projektant: Vedrana Vlahovié¢, mag.ing.arch.

GRADEVINSKI PROJEKT- PROJEKT KONSTRUKCIE
DIMIDIUM PROJEKT d.o.0. B.Radi¢a 33, Nijemci
Broj projekta: 2294-19-K

Projektant: Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.

GRADEVINSKI PROJEKT- PROJEKT NISKOGRADNIJE
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radi¢a 33, Nijemci
Broj projekta: 2294-19-N

Projektant: Iva Skrbi¢, strué.spec.ing.aedif.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

NOVA LUX d.o.0., Gunduli¢ceva 36b, Osijek
Broj projekta: 127/19

Projektant: Zlatko Galié. dipl.ing.el.

STROJARSKI PROJEKT — INSTALACIJA PLINA | GRIJANJE
CALFACTIO j.d.o.0., Jana Panonniusa 24, Tenja

Broj projekta: SP/165-19/GL

Projektant: Ivan Tomici¢, mag.ing.mech.

GRADEVINSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACUE
AECOS d.o.o0., Gospodarska zona 23, Antunovac

Broj projekta: 22/2019

Projektant: KreSimir Lesi¢, mag.ing.aedif.

GEODETSKI ELABORAT

Nonij d.o.o.., Lavoslava Ruzicke 10, Vukovar

Oznaka elaborata: 169/2019

Ovlasteni inZenjer geodezije: Milan Kosanovié, ovl.ing.geod.

ELABORAT ZASTITE NA RADU

DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radi¢a 33, Nijemci
Broj projekta: 2294-19-ZNR

Projektant: Martina Rupci¢, mag.ing.aedif.

Glavni projektant:

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

Robert Raff, dipl.ing.arh.




Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

d.o.o. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

B.RADICA 33, 32245 NUEMCI | Stadionuu Vukovaru
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

sije¢anj, 2020.g

SADRZAJ MAPE:

1 orP€I DIO

RjeSenje o upisu u sudski registar
Ugovor o projektiranju
RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta
RjeSenje o upisu u imenik HKA glavnog projektanta
Uvjerenje izdano od komore HKA
RjeSenje o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta
RjeSenje o upisu u imenik HKA projektanta arhitektonskog projekta
Izvadak iz zemljiSne knjige
Rjesenje o odredivanju projektanata
. Ugovori o poslovno-tehnickoj suradniji
. Izjava o uskladenosti projekta
. Izjava o projektantovoj odgovornosti i pridrzavanju propisa
. Izjava o cjelovitosti i medusobnoj uskladenosti projekata
. Izjava o uskladenosti projektne dokumentacije
. Isprava o sigurnosti u koristenju
. Zajednicki tehnicki opis
. Posebni uvjeti

WO NOULRWDNPE

R R R R PR R R R
NOoO U WNRO

Il TEHNICKI DIO

Projektni zadatak

Tehnicki opis

Iskaz povrsina i obracunskih veli¢ina

Projektantska procjena troskova gradenja

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Projekt sanacije okolisa gradilista

Projektni vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje

Il PROJEKT USTEDE TOPLINSKE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE
IV PROJEKT ZASTITE OD BUKE

V OPIS | PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

VI GRAFICKI PRILOZI

VII ANALITICKI ISKAZ POVRSINA




Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

D-2294-19
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

sije¢anj, 2020.g

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

030118357
OIB:

88594014985
TVRTKA:

1 DIMIDIUM PROJEKT d.o0.0. za projektiranje i nadzor
1 DIMIDIUM PROJEKT d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
1 Nijemci (Opéina Nijemci)
Brade Radic¢a 33

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tvo s ogranicenom odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:
1 - Kupnja i prodaja roche
1 % - Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trZistu

L i - Zastupanije inoczemnih tvrtki

1 * - Pruzanje usluga informacijskog drustva

1 = - Racunalne i srodne djelatnosti

L - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

], W - Racuncvodstveni poslovi

L * - PromidZba (reklama i propaganda)

1 = - Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez

rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i
kuéanstvo

- Skladistenje robe

- Djelatnost pakiranija

- Proizvodnja hrane i piéa

Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane

- Pripremanje i usluZivanje pi¢a i napitaka

- Pripremanje hrane za potresdnju na drugoem mjestu
sa ili bez usluZivanja (u prijevoznom sredstvu,
na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom

o e
oo ¥k ¥ *
1

(catering)
1 » — Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta
u domacem i medunarodnom cestovnom prometu
1 % - Prijevoz za vlastite potrebe
1 — Struéni poslovi prostornog uredenja
R - Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina
1+ - Nadzor nad gradnjom Hrpasy,
1 =+ - Posredovanje u prometu nekretnina G,
1 - Poslovanje nekretninama [ e 19\
1 = - InZenjering, projektni menadZment i!ﬁéhnfﬁk&%
| == b Py E%
D004, 2016-10-18 08:28:00 Str n%@ﬂ:_fész? S
" N4
K1 500 57




dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

REPUBLIKA HRVATSKA
~ | TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPLSA

PREDMET POSLOVANJA:

1

=

o

SR S IS

*

* o % ¥

EE

dijelatnosti
InZenjering na podru&ju niskogradnije,
hidrogradnje, prometa, sistemski inZenjering i
sigurnosni inZenjering

Izrada i izvedba projekata iz elektrike,
elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i
industrije

Izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnolofke dokumentacije i tehniéki nadzor
Izrada elaborata katastarske izmijere

Izrada elaborata tehniéke reambulaciije

Izrada elaborata prevodenja katastarskog plana
u digitalni oblik

Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog
plana

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra zemljidta

Tzrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata za potrebe pojedina&nog prevodenija
katastarskih &estica katastra zemljista u
katastarske &estice katastra nekretnina

ITzrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i akata prostornog uredenija
Izrada posebnih geodetskih pedloga za potrebe
projektiranja

Izrada geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

Izrada geodetskog projekta

Iskolcenje gradevina i izrada elaborata
iskoléenja gradevine

Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine

Geodetsko pracenje gradevine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog pracenja

Struéni poslovi zastite okoliZa

Poslovi gradenja i rekonstruiranja javnih cesta
Projektiranje vodnih gradevina

Hidrografska izmjera mora

Marinska geodezija i snimanje cbjekata u
priobalju, moru, morskom dnu i podmorju
Energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
Uzgoj péela

Proizvodnja meda i proizvoda od meda
Proizvodnja kozmeti&kih proizvoda na bazi
pCelinjih proizvoda 3
Proizvodnja opreme za uzgoj pdela
Ekolo8ka proizvodnja, prerada, uvo
ekoloskih proizveda

D004,

2016-10-18 08:28:00

sije¢anj, 2020.g




dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI

OIB 88594014985

ica: JEKT
Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PRO D-2294-19

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

sije¢anj, 2020.g

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
1 Nikola Zderié, OIB: 62095436511
Nijemci, Bracde Radiéa 33
1 = jedini osnivaé d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

3 Nikola Zderié¢, OIB: 62095436511
Nijemci, Braée Radica 33

- =~ Clan uprave
4 — direktor, zastupa drudtvo samostalne i pojedina&no
4 - Imenovan odlukom jedinog osnivada od 25.s8ijecénja

2016.godine

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivaéki akt:
1 Izjava o osnivanju d.oc.o. od 19. prosinca 2011. godine
2 Odlukom jedineg osnivaca dru&tva od 17. lipnja 2015. godine
0 izmjeni odredbi Izjave o osnivanju d.o.o. mijenja se
¢lanak 3. radi promjene-dopune predmeta poslovanja drustva

FINANCIJSKA IZVJESCGA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 28.06.16 2015 01.01.15 - 31.,12.15 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-11/4170-2  27.12.2011 Trgovacki sud u Osijeku
0002 Tt-15/3453-2 23.06.2015 Trgovadki sud u Osijeku
0003 Tt-15/6954-2 10.12.2015 Trgovacki sud u Osijeku
0004 Tt-16/494-2 28.01.2016 Trgovacki sud u Osijeku
eu ! 29.03.2013 elektroniéki upis

eu ! 25.06.2014 elektroniéki upis

eu / 29.05.2015 elektroniGki upis

eu / 28.06.2016 elektronicki upis

D004, 2016-10-18 0B:28:00




Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT D-2294-19
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT )

d.0.0. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

S i Vukovaru
RADICA 33, 32245 NIJEMCI | Stadionuu ) .
gIFI; 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U QSIJEKU

e IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

U Osijeku, 18. listopada 2016.

Ovlastena osoba

D004, 2016-10-18 08:28:00 Stranica: 4 od 4




Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19

d.o.o. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
B.RADICA 33, 32245 NUEmcI | Stadionu uVukovaru o
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

Grad Vukovar, Dr.Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar (OIB:50041264710)
Zastupana po gradonacelniku, gosp. Ivanu Penavi

|

DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. Nijemci, B.Radi¢a 33, (OIB 88594014985)
zastupan po direktoru Nikoli Zderi¢ mag.ing.aedif.

sklapaju sljedeci

UGOVOR O PROIJEKTIRANJU
Clanak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da Narucitelj narucuje izradu projektne dokumentacije (Glavni projekt ) za lzgradnju
sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru, prema odredbama GUP-a Vukovara, PPUG-a
Vukovara te svim vaZzec¢im zakonima i pravilnicima.

Clanak 2.
Izvrsitelj se obvezuje izraditi projektnu dokumentaciju potrebnu za ishodenje Gradevinske dozvole u skladu s odredbama
iz ovog Ugovora, Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13,65/17,39/19,98/19) i Zakonu o gradnji (NN
153/13,20/17,39/19,125/19) i drugim posebnim propisima koji se odnose na izradu projektne dokumentacije.

Clanak 3.
Za obavljanje poslova iz ovog Ugovora lzvrsitelj imenuje Glavnog projektanta: Roberta Raffa, dipl.ing.arh. koji ispunjava
sve potrebne uvjete prema Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje NN 78/15 i Zakonu o
komori arhitekata i komori inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju NN 78/15.

Clanak 4.
Cijena inacin placanja projektne dokumentacije iz ¢lanka 1. ovog Ugovora utvrditi ¢e se naknadno Anex-om ugovora.

Clanak 5.

Izvrsitelj se obvezuje izvrsiti usluge te izraditi i predati Narucitelju projektnu dokumentaciju u jednom primjerku u
papirnatom obliku te dva primjerka digitalno predano.

Clanak 6.

U slucaju spora po ovom Ugovoru stranke ¢e se prvenstveno pokusati sporazumijeti.
U slucaju spora koji se ne moZe sporazumno rijesiti ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda.

Clanak 7.
U znak suglasnosti ugovorne strane potpisuju ovaj Ugovor. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.
Clanak 8.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak zadrZava svaka strana.

U Nijemcima 03.07.2019.g.

ZA  1ZVRSITELUA ZA NARUCITELJA
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o GRAD VUKOVAR
Nikola Zderié¢ mag.ing.aedif. gradonacelnik lvan Penava
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Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
d.o.o. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru N
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

Na temelju ¢l. 52 st. 4 Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,125/19) donosim:

RJESENJE
o imenovanju glavnog projektanta

Kojim se: ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. imenuje GLAVNIM PROJEKTANTOM na izradi i kontroli sljedeceg projekta:

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRADEVINA: STADIONU U VUKOVARU
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUPDMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710)
LOKACIJA: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u

Vukovaru

Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih arhitekata prema rjesenju: Klasa: UP/I-350-07/98-01/548, Ur. bro;j:
314-01-99-1, s danom upisa 02.11.1998. godine, pod rednim brojem 548, te ispunjava uvjete prema Zakonu o
arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 78/15).

Investitor :

10



dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIEMCI | Stadionu u Vukovaru .
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

D-2294-19

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

sijecanj, 2020.g
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-350-07/98-01/ 548
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 19 srpnja 1999

Na temelju ¢lanka 24, i ¢lanka 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise Razreda

arhitekata, rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnio RAFF ROBERT, dipl.ing.arh.,

| R R A | T ey A e e n i
OSLIEK, KRSTOVA 25, za upis u Imenik ovlastenih arhitekata, donie je

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se RAFF ROBERT |,
dipling.arh., iz OSIJEKA, u struéni smjer ovlasteni arhitekt, pod
rednim brojem 548, s danom upisa 02.11.1998. godine.

24 Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, RAFF ROBERT,
dipl.ing.arh., stjece pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni
arhitekt" | pravo na obavljanje poslova temeljem élanka 25. Zakona
o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a u svezi s
Clankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata |
inzenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duzZnosti sukladno
posebnim propisima.

3. Ovlastenom arhitektu izdaje se "arhitektonska iskaznica" i stjece
pravo na uporabu "pecata".

Obrazlozenje

RAFF ROBERT. dipling.arh., podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata,

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu
dostavlienog Zahtjeva, te temeljem c¢lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata | inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u
svezi s clankom 5. stavkom 4. | clankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99 i 112/99), rijeseno kao u
izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovani stjeée pravo na izradu i
uporabu pecata, sukladno clanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice"




Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
d.o.o. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru I
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

-

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1.~toéke 1. Zakona o opcéem upravnhom

postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skracenom
postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni
spor podnosenjem tuzbe Upravhom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana
od primitka ovog Rjesenja.

PREDSJEDNIK KOMORE

IVAN FRANIC, dipl.ing.arh.. v.r

Dostauviti:

1. ROBERT RAFF, 31000 OSIJEK, KRSTOVA 25
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Zabiljeska:
Istovjetnost ovog otpravka s izvornikom ovjerava

PREDSJEDNIK
HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Tomislav Curkovié, ovl.arh.

Broj. 137-02/01
Zagreb, 11.07.2014. godine
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dimidium projekt

d.o.o. za projektiranje i nadzor

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT
Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI stadionu u Vukovaru

OIB 88594014985

Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

sijecanj, 2020.g
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

350-07/14-03/1

Urbroj: 505-14-1
Zagreb, 14. travnja 2014.

Hrvatska komora arhitekata na zahtjev DIMIDIUM PROJEKT d.o.0. iz Nijemci,

za izdavanje uvjerenja o ovlasti za projektiranje ifili nadzor gradenja, na temelju
¢lanka 85. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine, broj 152/08, 124/09,49/11,25/13.),
lanka 18. stavka 6. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine, broj 64/09,
81/13)

UVJERENJE

Tvrtka DIMIDIUM PROJEKT d.o.0. sa sjedistem u Nijemci, Brace Radiéa 33,
pravna je osoba registrirana, izmedu ostalim, i za poslove projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja u skladu s upisom u sudski registar Trgovackog
suda stalna sluzba u Osijeku.

Tvrtka DIMIDIUM PROJEKT d.o.0. udovoljava uvjetima propisanim Zakonom
o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji (Narodne novine, broj 152/08, 124/09,49/11,25/13.), te je
ovlastena i registrirana za poslove projektiranja  i/ili struénog nadzora
gradenja, i obavlja tu djelatnost sa zaposlenicima koji su ovlasteni arhitekti
upisani u Komoru arhitekata, koji su stekli pravo na strukovni naziv «ovlasteni
arhitekt» za obavljanje tih poslova.

. Ovo Uvjerenje zamjenjuje licencu za obavljanje djelatnosti koja se prema

pozitivnim propisima Republike Hrvatske ne izdaje, i istom se na temelju
javnih evidencija potvrduje da tvrtka DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. u skladu s
posebnim propisima Republike Hrvatske moze obavljati poslove projektiranja
ifili struénog nadzora iz djelatnosti gradenja, te da za obavljanje tih poslova
ima zaposlene ovlastene arhitekte koji su &lanovi Hrvatske komore arhitekata.

Naknada za administrativne troskove u iznosu od 125,00 kn (slovima:
stotinudvadesetpet kuna; ukljuten PDV) po Tar. Br. 9. Odluke o visini
naknade za administrativne troskove, uplaéena je u korist raéuna Hrvatske
komore arhitekata broj: 2360000 -1500184955.

Predsjednik Hrvatske komore arhitekata
TOMISLAV. CURKOVIC, ovl.arh.




Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19

d.o.o. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru N
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

Na temelju ¢l. 51 st. 1 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19) donosim:

RJESENJE

o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta

Kojim se VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch. imenuje projektantom arhitektonskog projekta za:

OZNAKA PROJEKTA: D-2294-19

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRADEVINA: STADIONU U VUKOVARU

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710)

novoformirana k.c. 1575, k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u

LOKACIJA:
Vukovaru

Imenovana je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera arhitekture prema rjesenju:
Klasa: UP/I-034-02/15-01/49 Ur.broj: 505-04-15-02, s danom upisa 27. listopada 2015. godine, pod

rednim brojem 4177.

Projektant: Direktor:

Vedrana Vlahovié, mag.ing.arch. Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.
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Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

d.o.o. za projektiranje i nadzor

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

B.RADICA 33, 32245 NUEMCI | Stadionuu Vukovaru
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

sijecanj, 2020.g

15

REPUBLIKA HRVATEKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/1-034-02/15-01/49
Urbroj: 505-04-15-02
Zagreb, 27. listopada 2015.

Hrvatska komora arhitekata odluéujuéi o zahtjevu, VEDRANE VLAHOVIC, mag.ing.arch., iz
VINKOVACA, ULICA ANTUNA MIHANOVICA 2, u predmetu upisa u Imenik ovlastenih arhitekata na
temelju €lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju
( Narodne novine broj 78/15 ), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch., iz
VINKQVACA, ULICA ANTUNA MIHANOVICA 2 u strugni smjer. ovlastena arhitektica
pod rednim brojem 4177, s danom upisa 27.10.2015. godine.

2. Upisom u Imenik ovladtenih arhitekata, VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch., stjede
pravo na uporabu strukovnog naziva “"ovlastena arhitektica” | pravo na obavijanje
struénih poslova temeljem ¢lanka 49. i ¢lanka 53. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje, te pravo na pegat i iskaznicu ovlastene arhitektice.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, VEDRANI VLAHOVIC, mag.ing.arch. Komora
izdaje peéat i iskaznicu ovlastene arhitektice.

4. TroSkovi postupka u iznosu od 1.000.00, kuna uplaceni su na ratun Hrvatske komore
arhitekata.

6. Zalba protiv ovog rje$enja ne odgada njegovo izvréenje.

Obrazlozenje

VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch., VINKOVCI, ULICA ANTUNA MIHANOVICA 2 podnijela
je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik oviastenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata dana 26.10.2015. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva
imenovane te je utvrdeno da je VEDRANA VLAHOVIC:




dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

D-2294-19

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

sijecanj, 2020.g
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2
- zavrSila odgovarajuéi studij i stekla akademski naziv magistra inZenjerka

arhitekture i urbanizma

- da je stekla odgovarajucée stru¢no iskustvo u trajanju od dvije godine,

- da je polozila stru¢ni ispit za poslove sudionika i gradnji.

Temeliem ovako utvrdenog &injeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u &l. 27. Zakona o
komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

VEDRANA VLAHOVIC upisom u Imenik ovladtenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata od
dana 27.10.2015. godine stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva ovlastena arhitektica, pravo na
pecat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju i Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
koja se odnose na ovlastene arhitekte.

Slijedom ovako utvrdenog &injenicénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom odredbi
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rie§enja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i

prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog riesenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (
NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04,
150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14,
69/14, 87/14 i 94/14 ) naplaéena je i ponistena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske Tmore arhitekata
—Z8ljka Jurkovi¢, dipl.ing.arh.

QQUHU@\/\‘L

Dostaviti:
1. VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch., VINKOVCI, ULICA ANTUNA MIHANOVICA 2
2. U Zbirku isprava Komore
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i |5|:'3'1 ORANTC A CUVOREDTVALD - RATARSKA 1630
1T, |emsr PASTCTAK CVORKOVAC- DUDIK M3,
Wl ET5 |p.{§nuaxnunm 557
3, s |msn'.|l_=|.n:mmm F194|
0. |mu |FA§IU.—1|EIIT.I]]IIE 44
HL |Err= |m.51:u.u: CYDEEOVAL - DUDIE 1218
241, |eam |m§1:c.r.m CVOEROVAC - DUDIE 116463
3. |EH1 PASTJAK PROGINA - DUDIE 15159
4. [ExpT DEANTC A MATURI 11
M5, 5431 DRANIC A VUCEDDL 3145
tib |emew DRANTC A LITEVA STPODTRICA 120
M. [z813 VINDGRAT LITEVA SUPODERICA 450
ug [z41  [STRBANAC 138

MEFLOLRIO ZEMLISTE 138
M5 |86 |STRBANAC H5E

MEPLODRO ZEMLIETE 4455
p I == | STREANAC 22

PASHIAR 22
1E1. |EREE ETREANAC 20

PASHIAK 0
w1 [z3zgn [STRBANAC 253

PASNIAR 153
=3 |5a564  |STRBANAC M6

PASHIAK 418
154, [6324A  |DEANICA OBEADOVAL 1028
e [T 3 ZCRADE 1 DVOR UTL. K. JUNAKA T8

UEUEN HTITIE
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

stadionu u Vukovaru
Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

sijecanj, 2020.g

e

o

EEFUBLIES HEVATSEA

NESLUZBENA KOPLIA

Ot mnd 0 Vekevarn

ZEMLITENOENIEN] ODJEL VUKDVAR
Stamje na dam: 14072019, 22:54

Katastarshs epeina: 34316, VUKOVAR

Broy zadnyep doemda: Z-1495 019

Wt Preioarn ZH wlodizk

Beoj K ulaika: 120HE

Altivne plombec i
TIEVADAK TE TEALIISNE KNIIGE
A
Pasjedarmica
FREVI OINELTAK
ﬂﬂu Porréina
B .
Ehe. -&.-_L Ukrnaka remljiia jarra | ey Primnjed b
restwr) [
L 157112 PUT MIRGCISKA 53 | Prips = wlatka 1
|UEUPNO: £
B
Viastovmica
Fbr. | Sadriaj apisa Primjedba
L Vismidhd dio: 171
CRAD VTEOVAR, O18: 50041264710, THR, FRAMNJE TUBAMANA 1, VIKOVAR
12  Zaprasbeno |10 2000z pod regem Z- 140202010 wldlh
TABRIIEFRA, Fapmenljess 1103 2004 beaj Z-805'14 Na temaljs & 845 Fakons o seesljitne kejigass,
("Plarodns mosina e, 0106, GEOE., L3700 114701, 100004., 10707., L5208, 12610, 55133
zabeljesiye se pastepok nakrade =2 odumety moovomm ko se voch pred Uedoen drisse upreee u
Vik ek ooanijeerdba) Supaniji, cdhedbe 0 procsma wedems, pod rajem bao: TP 0101-0107,
ma k&b 157102
C
Teretonmicn
Ebr. | Sadriaj upisa Imo: | Primjedka
Terein mema!

Potvrdaje se da ovyj irvadak odgomars stango zembjitne knjige nn datum 14.07.201%.
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

sijecanj, 2020.g
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Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19

d.o.o. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru I
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

ol

|
||
- . "

REPUBLIKA HRVATSKA
DEZAVNA CEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR

VUKOVAR

VUEOVAR, 30.01.2020

Podnositelj:

Ovlagteni geodet:zkd irvoditelj:

NONL] D.0.0. ZA PROJEKTIRANIE I GEODETSKE USLUGE, OIB: 45476787073, LAVOSLAVA RUZICKE 10, VUKOVAR

Narutitelj elaborat:
GERAD VUKOVAR, OIB: 50041164710, DE. FRANJE TUBMANA 1, 32000 VUEOVAR, HRVATSEA

POTVEDA O ZAPRTMANIU

Potvwrduje se da je dana 30.01.2020. ELASA- 932-06/20-02/83 URBROT: 3178-20-1 zapnmljen Zahfjev za pregled 1 pobmdivame
parcelacy=kih/peodet=kih elaborata za:

kébr 157172, 1572 Ko VUEOVAE. pl br. 6311

zhébr 1572 Ko VUEOVAR
zk.&br. 15712 Ko VUEOVAE

Elaborat se kod ovlaStenog tmvoditelja vodi pod brojem: 16272019

Zahtjev zapriomo: Systeny Cks
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Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: lzgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

B.RADICA 33, 32245 NUEMCI | Stadionuu Vukovaru
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

sijecanj, 2020.g

=

REPLUBLIKA HREYATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCKI URED ZA KATASTAR

YUKOVAR

BR. ZAHTIEVA: 24690172019

POTVRDA REZERVACLIE BROJEVA KATASTARSKIH CESTICA

Podruini ured z katastar Yukovar temeljem zahtjeva MOMNL d.o.o, za projektivanje i geodetske usluge, Lavoslava Rufigke 10, Vukovar,

QIB: 45476787073 potvrduje rezervaciju sljededih brojeva’podbrojeva katastarskin Gestica:

Brajevi katastarskih Gestica

Owa polvrda izdaje se u svrhu ishodenja akata prostornog wredenja § w druge svehe se ne smije upotrijebiti.

Upravna pristojba po tar.br. | Tarife upravaih pristojbi ne napladuje se.

Kontrolni broj: 221368 183d4249

23

Katastarsha opéina  Broj kaiastarske festice
VUEOVAR({ 334316 ) 101116
Podbrojevi katastarskih Sestica
Katastarska opéina Broj katastarshe festice Podbroj katastarske festice
VURKOVAR( 334316 ) - 1572 l
"E;roja-ri hkatastarskih estica za zemljifnu knjige -
Glavna knjiga - | Broj katastarske éestice
VUKOVAR (334316) | 101116
N ' _ Podbrojevi katastarskih estica za zemljiSnu knjigu
Glavna knjiga - Broj katastarske estice | Podbroj katastarske festice
VUKOWVAR (334316) _l ) 1572 o 1




Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

d.0.0. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI | Stadionuu Vukovaru

OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

sijecanj, 2020.g

oy

REPUBLIKA HRVATSKA
DREAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
VUKOVAR

BR. ZAHTIEYA: 2460032019

POTVRDA REZERVACLIE BROJEVA KATASTARSKIH CESTICA

Podruini ured za katastar Vukowvar temeljem zahtjeva NOMNII d.o.o. za projektiranje | geodetske usluge, Lavoslava RuZifke 10, Vekowvar,

OIB: 4547677073 potvrduje rezervaciju sljededih brojeva'podbrojeva katastarskih Cestica:

| ) Brojevi katastarskih Eestica

B Katastarska opéina |  Broj katastarske ostice
i VUKOVAR( 334316 ) | 101117
B ) _ Fodbrojevi kntastarskih festica o I
Katastarska opéina Broj katastarske Cestice Podbraoj katastarske festice
VUKOVAR( 334316 ) 1572 2
Brojevi katastarskih Gestica za zemjidnn knjigu '
L Glavna knjiga Eroj katastarske festice
VUKOVAR (334316) 101117
Podbrojevi katastarskih destica za zemljiénu knjigs
) Glavoa knjign Eroj katastarshe cestice ] Podbroj katastarske Cestice
VUKOVAR (334316) 1572 | ] 2

Olva potvrda izdaje se u sveho ishodenja zkata prostorog wredenja i u druge svrhe se ne smije upotrijebiti.

Upravna pristojba po tarbr. | Tarife upravnib pristojbi ne naplatuje se.
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Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
d.0.0. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru I
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

ot

-
r
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZIAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
VUKOVAR

BR. ZAHTIEW A: 246906/201%

POTVRDA REZERVACIJE BROJEVA KATASTARSKIH CESTICA

Podruéni ured za katastar Vukovar terneljem zahtjeva NONL d.o.o. za projekticanje § geodetske usluge, Lavoslava Rufigke 10, Vukovar,
OHB: 45476787073 potvrduje rezervaciju sljededih brojeva/podbrojeva katastarskih Sestica:

Brojevi katastarskih festica

Katastarska opéina Broj katastarshe Cestice
VUKOVAR( 334316) ] 101118
B _ i Podbrojevi katastarskih Cestica -
| Katastarska opéina EBroj katastarske festice Fodbroj katastarske Cestice
VUEKOVAR( 334316 ) ) 1571 K]

| Brojevi katastarskib festica za zemljiEno kojigu |

Glavna knjiga ) 1 Broj katastarske Cestice
. VUKOVAR (334316) | 101118
[ Podbrojevi katastarskih éestica za zemljisnu knjigu N
Glavaa knjiga ' Broj katastarske Sestice Podbroj katastarske Gestice
_ VUKOVAR (334316) 1571 , 3

Crva potvrda izdaje se u svrhu ishedenja akata prostormeg wredenja i u druge svrhe e ne smije upotrijebiti,

Upravna pristojba pe warbr, | Terife upravnih pristojbi ne napladuje se.

Kontrolni broj: 2213685553 5cad

& jean L} fe eifeakg a ! " C ‘ ¢ d ] bal 3 T ]
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Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19

d.o.o. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
B.RADICA 33, 32245 NUEmcI | Stadionu uVukovaru o
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

Na temelju ¢lanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19, 125/19) donosim :

RJESENJE

Kojim se za projektante odreduju ovlasteni inzenjeri:

ARHITEKTONSKI PROJEKT VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch.
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCUE NIKOLA ZDERIC, mag.ing.aedif.
GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNIJE IVA SKRBIC, strué.spec.ing.aedif.
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ZLATKO GALIC, dipl.ing.el.
STROJARSKI PROJEKT IVAN TOMICIC, mag.ing.mech.
INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE KRESIMIR LESIC, mag.ing.aedif.

Imenovani imaju pravo uporabe strukovnog naziva ,ovlasteni inZzenjer” te ispunjavaju uvjete prema Zakonu o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje NN 78/15,118/18 i Zakonu o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju NN 78/15, 114/18

Glavni projektant:

Robert Raff, dipl.ing.arh.
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

D-2294-19

sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

DIMIDIUM PROJIEKT d.o.o. Nijemei, B Radiéa 33, OB B#594014985 zastupan po direkiory
Nikoli Zderié mag.ingaedif.

1

Iﬂqﬂl‘{ﬁ-LlT-lJt d.oue, Ostjek, [ Gundulica 360, OIF: 21517658154 zastapan po direkiors Zlatku Galid,
ipling e

Sklapaju:

UGOVOR be. (4-MK-18
O POSLOVNGD TEHNICKOT! SURADNIL

Clansk 1.
Predmet ovog Ugovers je dugorodno reguliranje medusobnih prava i obveza u vezi 5 poslovoo-tehnitkom
suradnjomn izmedu ugoverenih strana, # u ekviry diclatnosti za koje su strane registrianc,

Clanak 2,
Um strane t‘u.,ullzum utvrduju da je supotpisnici upisani u registar Trgovackog | Zupanijskog suda o
Osijeku, te su registrirani izmedu ostalog i 22 projesiranje i nadzor u graditeljsivy,

Clanak 3,
U smislu odredbe Clanka 1. ovog Ugovora ugoverne strane ée temeljem ovog Ugovern zajednicki dislovati i
prufali jedna drugoj pomod i usluge .

Clanak 4,
Ugevomne stranc su suglasne da ovaj Ugovor predstavija osnovii aki kojim se ureduju ajibovi poslovni odnosi,
dok de realizaciju svakop pojedinog posla regulirati pesebnim pgovorom ili narad#ham,

Clanak 5.
Ugovorne strane se temeliem owvog Upovora obweruju postupati lojaine, u dobroj vied i s i
= ora | ] painjom dobrog
pospodarstveniks-srrutnjaks, tako da fe uvijek | u svemu nastupati uzajamno titit ugled | poslovne interese.

Clanak 6.
Crvaj Ugovar rakljuen je na neodredens vrijeme.

Clamak 7.
Ugovorne strane su suglasne svee eventualne sporove koji mogu prodzadi & oveg Ugovors gjefavali prvenstveno
spocamumna, & u slutaju du w lome ne wepiju ugovaraju nadlefnost Sialnog izabranog sudida pri Hrvatsko]
ospodarskej kemori uw Zagrebuy, Sija ée odluka bit konatna

Clanak 8.
Qv Ligovar sadinjen je u 4 (S} orginalne primjerka, i to po 2 (dva) 21 svaku stran,

Clanak 9.
Ugovome sirane su u polpunosti suglasme s odredbom ovor Ugovors, 12 ga w znak pribvadanja obostrang

poipisyju,

U Mifemncima, 17.05.2018,

DIMIDIUM PROJEKT doo. NOVA-LUX do.o
Direkor 2 Direktar
Mikola Edl:niﬁ,fgmlg.ing aedif’, ko Galig, dipling.cl.
/; e
dimiciury .
%) !
NIIEML], XADICH 33

do.o, i nodre
h'nnnm T”u!: Osfek

olE «!-H}:?.lu'_-:gag

/



dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMc| | Stadionu uVukovaru
OIB 88594014985

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
D-2294-19

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sije¢anj, 2020.g
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

28

DIMIDIUMN PROJEKT d.o.o., Nijemci, B. Radica 33, QIB: 88594014585,
kojeg zastupa direktor Nikola Zderié
I

CALFACTIO j.d.0.0., Tenja, Jana Pannoniusa 24, OI6:; 95032694018,
kojeg zastupa direktor lvan Tomidié

Sklapaju:

UGOVOR br. PTS 06-17
0 POSLOVNO TEHNICKO) SURADNJI

Clanak 1.
Predmet ovog Ugovora je dugorocno reguliranje medusobnih prava i obveza u vezi s poslovno-tehnickom
suradnjom izmedu ugovorenih strana, a u okviru djelatnosti za koje su strane registrirane.

Clanak 2.
Ugowvorne strane suglasno utvrduju da su supotpisnicim a upisani u registar Trgovackog | Zupanijskog suda u
Osijeku, te su registrirani izmedu ostalog i za projektiranje | nadzor u graditeljstva.

Clanak 3.
U smislu odredbe Clanka 1. ovog Ugovora ugovorne strane ce temeljem ovog Ugovora zajednitki djelovati i
pruiati jedna drugaj pomeé i usluge.

Elanka 4.
Ugovorne strane su suglasne da ovaj Ugovor predstavlja osnovni akt kajim se ureduju njihovi poslovni odnosi,
dok ¢e realizaciju svakog pojedinog posla regulirati posebnim ugovorom ili narudibom,

Clanak 5.
Ugowvorne strane se temeljem ovog Ugovora obvezuju postupati lojalno, u dobroj vjerl i s painjom dobrog
gospodarstvenika — struénjaka, tako da ce uvijek | u svernu uzajamna Stititi ugled i poslovne interese.

Clanak 6.
Owvaj Ugovor zakljuten je na neodredeno vrijeme.

Clanka 7.
Ugovorne strane su suglasne sve eventualne sporove kaji mogu proizadi iz ovog Ugovora riesavati prvenstveno
sporazumno, a u slufaju da o tome ne uspiju, ugovaraju nadleinost Stalnog izabranog sudista pri Hrvatskoj
gospodarskoe] kemori u Zagrebu, Cija de odluka biti kona€na.

Clanak 8.
Ovaj Ugovor sadinjen je u 2 [dva) primjerka , i to po jedan za svaku ugovornu stranu.

Clanak 5.
LUgovorne strane su u potpunosti suglasne s odredbama ovog Ugovora, te ga u znak prihvacanja obostrano
potpisuju.

Mijemei, 07.04,2017.

DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. CALFACTIO jd.o.0.
Nikala Zderi¢, mak.ing.aedif. Ivan Tomigic, mag.ing. mechm

i CALFACTIO -

J e, Zo-perieEGnE |
indlanjerliag
20w Tenp L Panngning 14

0I8: s50320940148

dimidium
[E]

NITEMCI,
oe BES9




dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

D-2294-19

sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

DIMIDIUM PROJEKT d.o.0. Mijernci, B.Radida 33, OIB 88594014985, zastupan po direkioru
Mikoli Zderié mag.ing.acdif,

[

AECOS d.c.o.. Antunovac, Gospodarska zona 23, OTB: 54012083475 zasmupan po direktoru
Kredimiru Letié, mag.ing acdif.

Sklapaju:

UGOVOR br, 04-ME-19
O POSLOWND TEHNICKO SURADNII

Clanak 1.
Predmet ovog Ugovora je dugoroeno reguliranje medusobnih prava i obveza u vezi s poslovno-tehnickom
suradnjom izmedu ugovorenih strana, a u okvin djelatnosti za koje su strane registrirane.

Clanak 2.
L‘gpvmnc sirane s_,uglasnu utvrduju da je supedpisnici upisani u registar Trgovaltkos i Zupanijskog suda u
Osijeku, te su registrirani izmedu ostalog i za projetiranje § nadzor u graditeljstvu.

Clanak 3.
U smislu odredbe Clanka 1. ovog Ugovora ugovorne strane e temeljem ovog Ugovera zajednitki dislovati i
pruZaii jedna drugoj pomod i usluge |

Clanak 4.
Ugovome strane su suglasne da ovaj Ugovor predstavlja osnovni akt kajim se ureduju njihovi poslovig odnosi,
dok ¢e realizaciju svakog pojedinog posla regulirati posebnim ugovorem ili narudzbom.

Clanak §
Upgowome strane se temeljem ovog Ugovora obvezuju postupati lojalno, u dobroj vier i s paimnjom dobrog
gospodarstvenika-struénjaka, tako da ce uvijek i u svemu nastupati uzajamno &tititi ugled i poslovne interese.

Clanak 6.
Ovaj Ugovaor zakljugen je na neodredeno vrijeme.

Clanak 7.
Ugovome stranc su sug_la.sne sve eventualne sporove kojl mogu proizadi iz ovag Ugovorn rjefavati prvensiveno
SPOTAZUMNG, & U squmu da u tome ne wspiju ugovaraju nadleinost Stalneg fzabranog sudigta pri Hrvatskaj
gospodarskoj kemori u Zagrebu, 2ija ¢e odluka biti konatna.

Clanak 8.
Owvaj Ugovor saliinjen je u 4 (Setin) originalna primjerka, i to po 2 (dva) za svaku stranu.

Clanak 9,
Ugovemne sirane su u potpunosti suglasne s odredbom ovog Usovora, te ga u znak prihvacanja obosirane
potpisuju.

U Nijemcima, 01.08.2019.

DIMIDIUM PROJEET doo.o. AECOS d.oo.
D!:‘Ekll:lr _ [irektor
Nikala Zderi¢, mag. ing. aedif, Kredimir Leic. mag.ing. acdif,

{

o
dimidiurg Fm OS <00,
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Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19

d.o.o. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
B.RADICA 33, 32245 NUEmcI | Stadionu uVukovaru o
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

Temeljem ¢lanka 51. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19,125/19) dajem sljededu

IZJAVU br. 2294-19

O USKLADENOSTI PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA

Ovim putem izjavljujem da je Glavni projekt zajednicke oznake D-2294-19 za lzgradnju sportsko rekreacijskog
centra na nogometnom stadionu u Vukovaru, na novoformiranoj k.¢. 1575, k.o. Vukovar izraden u Dimidium
projektu d.o.o., B. Radiéa 33, Nijemci po glavhom projektantu, ovlastenom arhitektu Robertu Raffu
dipl.ing.arh. u skladu sa Prostornim planom uredenja grada Vukovara i Generalnim urbanisti¢kim planom grada

Vukovara, posebnim uvjetima i posebnim propisima.

Glavni projektant:

Robert Raff, dipl.ing.arh.
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Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru N
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

IZJAVA O PROJEKTANTOVOJ ODGOVORNOSTI
| PRIDRZAVANJU PROPISA

Temeljem ¢lanka 51 stavak 2. Zakona o gradnji (“Narodne novine” RH broj 153/13, 20/17,39/19,125/19)
dajem:

1ZJAVU

Da glavni projekt za lIzgradnju sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru koji ¢e se
nalaziti na novoformiranoj k.¢. 1575, k.o. Vukovar ispunjava propisane uvjete, a osobito da projektirana
gradevina ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu i da je uskladena s odredbama Zakona o prostornom
uredenju (NN br.153/13, 65/17, 114/18,39/19, 98/19) i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19,125/19)
kao i sa:

PROSTORNI PLANOVI
. PPUG Vukovara (,,Sluzbeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 01/06., 04/12.,11/15., 12/18)
. GUP grada Vukovara (,,Sluzbeni vjesnik” Grada Vukovara broj 05/07., 04/12.,11/15., 12/18)

POSEBNI UVIJETI

. Elektroenergetska suglasnost (EES) — Broj: 400900-200252-0012, izdanu od HEP ODS d.o.0., Elektra
Vinkovci 06.04.2020. godine

. Posebni uvjeti gradnje, Klasa: 350-05/19-28/008, URBROJ: 2196/01-2-19-03-LIB, izdani od HZ
infrastrukture d.o.0., dana 02.08.2019.godine

. Posebni uvjeti priklju¢enja, Klasa: 350-05/19-01/15, Urbroj: 2196/01-7-19-2-PS, izdani od Grada

Vukovara, Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zastitu okolisa, dana
02.08.2019.godine

. Posebni uvjeti zastite nepokretnog kulturnog dobra, Klasa: 612-08/19-23/3639, URBROJ: 532-04-02-
19/4-19-3, izdano u Vukovaru, od Ministarstva kulture, Uprave za zastitu kulturne bastine,
konzervatorskog odjela u Vukovaru, dana 8.kolovoza 2019.godine

° Uvjeti gradenja br. 45/2019, URBROJ: 1178/2019VV, izdani od Prvog plinarskog drustva — distribucija
plina d.o.o., u Vukovaru dana 09.08.2019.godine

. Sanitarno-tehnicki uvjeti i uvjeti zastite od buke, Klasa: 540-02/19-03/984, URBROJ: 443-02-4-3-6/2-19-
2, izdani od Drzavnog inspektorata, Sanitarne inspekcije u Vukovaru, 06.08.2019.godine

° Vodopravni uvjeti, Klasa: 325-01/19-18/4082, URBROJ: 374-22-3-19-2, izdani od Hrvatskih voda u
Osijeku, 1.kolovoza 2019.godine

) Posebni uvjeti, Urbroj: 9/10-2514/19, izdani od Vodovoda grada Vukovara d.o.o., u Vukovaru, dana
07.08.2019.godine

) Uvjeti prikljuc¢enja, Ur-broj: 9/10-2515/19, izdani od Vodovoda grada Vukovara d.o.o., u Vukovaru,
dana 07.08.2019.godine

. Posebni uvjeti gradnje, Klasa: 361-03/19-01/6409, Urbroj: 376-05-3-19-2, izdani od HAKOM-a, u
Zagrebu, dana 10.09.2019.godine

° Izjava o polozaju elektronickih komunikacijskih kabela, oznake HAKOM_6409, izdani od Al Hrvatska
d.o.o0., dana 14.08.2019.godine

. Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata, oznake OT-32-351/19, izdane od Optima Telekom
d.d., dana 28.08.2019.godine

. Izjava o poloZaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture (EKI), oznake T43-52427203-19, izdanu od

Hrvatskog Telekoma d.d., dana 14.08.2019.godine
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d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADIC

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

A 33, 32245 NIJEMCI stadionu u Vukovaru

OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sije¢anj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

ZAKONI

Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18, 110/18)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ( NN 78/15,118/18,110/19)
Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14,94/18, 96/18)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14,111/18)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18)

Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti (NN 80/13, 14/14)
Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

Zakon o zastiti puc¢anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17,114/18)
Zakon o predmetima opcée uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18)

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina ( NN 112/18)

Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji (NN 53/91)

Zakon o mjernim jedinicama ( NN 145/12)

Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08,90/11,133/12,80/13,71/14,72/17)
Zakon o inspektoratu rada (NN 19/14)

STANDARDI — PREPORUKE i SMJERNICE ZA PROJEKTIRANIJE

UEFA pravilnik o stadionskoj infrastrukturi

FIFA pravilnik o sigurnosti i zastiti na stadionima
Pravilnik o sigurnosti na nogometnim utakmicama
Pravilnik o doping kontroli

PRAVILNICI

32

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obra¢una komunalnog doprinosa
(15/19)

Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14)

Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata (NN 118/19)

Pravilnik o nacinu izra¢una gradevinske bruto povrsine zgrade (NN 93/17)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevinama osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti (
NN 78/13)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara ( NN 8/06)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 23/13)

Pravilnik o najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)
Pravilnik o sustavima za dojavu pozara ( NN 56/99 )




Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru N
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

° Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN 29/13, 87/15)

. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11)

. Pravilnik o tehnickim normativima za temeljenje gradevinskih objekata, Sl. list 15/90.

. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN28/11)

. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)

° Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom ( NN 38/08 )

. Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN103/08)

. Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu(21/90)

. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta ( SI. 62/73)

° Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obaveze investitora radova ili gradevine (NN
75/13)

) Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju ( NN 114/10, 29/13)

. Pravilnik o provjeri tehnickih rjesenja zastite od pozara predvidenih glavnim projektom (NN 88/11)

° Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od poZara i tehnoloske eksplozije (NN 35/94,110/05,28/10)

° Pravilnik o planu zastite od pozara ( NN 51/12)

° Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora kategorije ugrozenosti od pozara (
NN 62/94,32/97)

° Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

° Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara ( NN 44/12)

° Pravilnik o obaveznom potvrdivanju otpornosti na poZar elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija,

te o uvjetima kojima moraju zadovoljiti pravne osobe ovlastene za potvrdivanje tih proizvoda ( Sl.list
24/90, NN 47/97,68/00)

. Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)
. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)
) Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (NN 53/91, 69/97)
° Pravilnik o visini razine zvuka aksijalnih i radijalnih valova (VDI 2081 7)
. Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (,,NN“ 113/08.)
. Pravilnik o tehnickim propisima za izvodenje radova na glavnim vodovima, razvodnoj vodovodnoj
mreZi i kuénim vodovima (Zakon koji je preuzet temeljem ¢l. 35 Zakona o normizaciji NN RH 55/91)
. Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata (NN 118/19)
TEHNICKI PROPISI
° Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevine (NN 87/08, 33/10)
° Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)
. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije ( NN 5/10)
° Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije ( NN 17/17)
. Tehnicki propis za prozore i vrata ( NN 69/06 )
. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
. Tehnicki propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18)
° Tehnicki propis o gradevnim proizvodima ( NN 35/18)
° Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada ( NN 110/08)
° Tehnicki propis o gradevnim proizvodima ( NN 35/18)
Glavni projektant: Direktor :
Robert Raff, dipl.ing.arh. Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.
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Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

d.o.o. za projektiranje i nadzor '
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI | Stadionuu Vukovaru

OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

D-2294-19

sije¢anj, 2020.g

Temeljem ¢lanka 52. stavak 1 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19) dajem slijededu:

IZJAVU O CJELOVITOSTI | MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI PROJEKATA

Kojom potvrdujem da je Glavni projekt zajednicke oznake D-2294-19 cjelovit te da su njegovi sastavni dijelovi

medusobno uskladeni

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRADEVINA: STADIONU U VUKOVARU
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUPMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710)
LOKACIJA: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u

Vukovaru

Ovaj Glavni projekt sastoji se iz sljedecih dijelova:

ARHITEKTONSKI PROJEKT  2294-19-A
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radiéa 33, Nijemci
Projektant : Vedrana Vlahovi¢, mag.ing.aedif.

GRADEVINSKI PROJEKT- projekt konstrukcije 2294-19-K
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radic¢a 33, Nijemci
Projektant : Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif

GRADEVINSKI PROJEKT -projekt niskogradnje 2294-19-N
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radiéa 33, Nijemci
Projektant : Iva Skrbi¢, stru¢.spec.ing.aedif.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 127/19
NOVA LUX-d.o.0., Gunduli¢eva 36b, Osijek
Projektant: Zlatko Gali¢, dipl.ing.el.

STROJARSKI PROJEKT -projekt grijanja i hladenja SP/165-19/GL
CALFACTIO j.d.o.0., Jana Panonniusa 24, Tenja

Projektant: lvan Tomici¢, mag.ing.mech.

GRADEVINSKI PROJEKT -projekt vodovoda i kanalizacije 22/2019
AECOS d.o.o0. Gospodarska zona 23, Antunovac

Projektant : KreSimir LeSi¢, mag.ing.aedif.

Glavni projektant:

Robert Raff, dipl.ing.arh.
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Direktor :

Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.




Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru N
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

Temeljem ¢lanka 51. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19) daje se :

IZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
br. 2294-19-A

Kojom Vedrana Vlahovi¢, mag.ing.arch., upisana u imenik ovlastenih inzenjera Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, strukovnog naziva “ovlastena arhitektica” Klasa: UP/I-034-02/15-01/49, Ur.broj: 505-
04-15-02, s danom upisa 27.10.2015. pod rednim brojem 4177, kao odgovorni projektant potvrduje
uskladenost i cjelovitost projektne dokumentacije za:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRADEVINA: STADIONU U VUKOVARU
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUPDMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710)
LOKACIJA: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u

Vukovaru

te izjavljuje da je ovaj arhitektonski projekt oznake 2294-19-A medusobno uskladen sa:

PROSTORNI PLANOVI

. PPUG Vukovara (,,Sluzbeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 01/06., 04/12.,11/15., 12/18)
. GUP grada Vukovara (,,Sluzbeni vjesnik” Grada Vukovara broj 05/07., 04/12.,11/15., 12/18)

POSEBNI UVIJETI

. Elektroenergetska suglasnost (EES) — Broj: 400900-200252-0012, izdanu od HEP ODS d.o.0., Elektra
Vinkovci 06.04.2020. godine

. Posebni uvjeti gradnje, Klasa: 350-05/19-28/008, URBROJ: 2196/01-2-19-03-LIB, izdani od HZ
infrastrukture d.o.o0., dana 02.08.2019.godine

. Posebni uvjeti priklju¢enja, Klasa: 350-05/19-01/15, Urbroj: 2196/01-7-19-2-PS, izdani od Grada

Vukovara, Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zastitu okolisa, dana
02.08.2019.godine

. Posebni uvjeti zastite nepokretnog kulturnog dobra, Klasa: 612-08/19-23/3639, URBROJ: 532-04-02-
19/4-19-3, izdano u Vukovaru, od Ministarstva kulture, Uprave za zastitu kulturne bastine,
konzervatorskog odjela u Vukovaru, dana 8.kolovoza 2019.godine

° Uvjeti gradenja br. 45/2019, URBROJ: 1178/2019VV, izdani od Prvog plinarskog drustva — distribucija
plina d.o.o., u Vukovaru dana 09.08.2019.godine

. Sanitarno-tehnicki uvjeti i uvjeti zastite od buke, Klasa: 540-02/19-03/984, URBROJ: 443-02-4-3-6/2-19-
2, izdani od Drzavnog inspektorata, Sanitarne inspekcije u Vukovaru, 06.08.2019.godine

° Vodopravni uvjeti, Klasa: 325-01/19-18/4082, URBROJ: 374-22-3-19-2, izdani od Hrvatskih voda u
Osijeku, 1.kolovoza 2019.godine

) Posebni uvjeti, Urbroj: 9/10-2514/19, izdani od Vodovoda grada Vukovara d.o.0., u Vukovaru, dana
07.08.2019.godine

) Uvjeti priklju¢enja, Ur-broj: 9/10-2515/19, izdani od Vodovoda grada Vukovara d.o.o., u Vukovaru,
dana 07.08.2019.godine

. Posebni uvjeti gradnje, Klasa: 361-03/19-01/6409, Urbroj: 376-05-3-19-2, izdani od HAKOM-a, u

Zagrebu, dana 10.09.2019.godine
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Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru N
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

° Izjava o polozaju elektroni¢kih komunikacijskih kabela, oznake HAKOM_6409, izdani od Al Hrvatska
d.o.o., dana 14.08.2019.godine

° Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata, oznake OT-32-351/19, izdane od Optima Telekom
d.d., dana 28.08.2019.godine

° Izjava o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI), oznake T43-52427203-19, izdanu od

Hrvatskog Telekoma d.d., dana 14.08.2019.godine

ZAKONI

. Zakona o prostornom uredenju (NN br.153/13, 65/17, 114/18,39/19, 98/19)

. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19,125/19)

° Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18, 110/18)

. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ( NN 78/15,118/18,110/19)

° Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18)

. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19)

. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

. Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)

° Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14,94/18, 96/18)

. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

. Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14,111/18)

. Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18)

. Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti (NN 80/13, 14/14)

. Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14)

. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

. Zakon o zastiti puc¢anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17,114/18)

. Zakon o predmetima opcée uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18)

° Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina ( NN 112/18)

. Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji (NN 53/91)

° Zakon o mjernim jedinicama ( NN 145/12)

. Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08,90/11,133/12,80/13,71/14,72/17)

. Zakon o inspektoratu rada (NN 19/14)

STANDARDI — PREPORUKE i SMJERNICE ZA PROJEKTIRANIJE

° UEFA pravilnik o stadionskoj infrastrukturi

° FIFA pravilnik o sigurnosti i zastiti na stadionima

. Pravilnik o sigurnosti na nogometnim utakmicama

. Pravilnik o doping kontroli

PRAVILNICI

. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

° Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

. Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obracuna komunalnog doprinosa
(15/2019)

° Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14)

° Pravilnik o obaveznom sadrzZaju i opremanju projekata (NN 118/19)

. Pravilnik o nacinu izra¢una gradevinske bruto povrsine zgrade (NN 93/17)
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Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevinama osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti (
NN 78/13)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara ( NN 8/06)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 23/13)

Pravilnik o najvis$im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)
Pravilnik o sustavima za dojavu poZara ( NN 56/99 )

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11)
Pravilnik o tehnickim normativima za temeljenje gradevinskih objekata, Sl. list 15/90.

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN28/11)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom ( NN 38/08 )

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN103/08)

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu(21/90)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od static¢kog elektriciteta ( SI. 62/73)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obaveze investitora radova ili gradevine (NN
75/13)

Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju ( NN 114/10, 29/13)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjesenja zastite od pozara predvidenih glavnim projektom (NN 88/11)
Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od poZara i tehnoloske eksplozije (NN 35/94,110/05,28/10)
Pravilnik o planu zastite od pozara ( NN 51/12)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora kategorije ugrozenosti od pozara (
NN 62/94,32/97)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara ( NN 44/12)

Pravilnik o obaveznom potvrdivanju otpornosti na poZar elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija,
te o uvjetima kojima moraju zadovoljiti pravne osobe ovlastene za potvrdivanje tih proizvoda ( Sl.list
24/90, NN 47/97,68/00)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (NN 53/91, 69/97)
Pravilnik o visini razine zvuka aksijalnih i radijalnih valova (VDI 2081 7)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (,NN“ 113/08.)

Pravilnik o tehnickim propisima za izvodenje radova na glavnim vodovima, razvodnoj vodovodnoj
mreZi i kuénim vodovima (Zakon koji je preuzet temeljem ¢l. 35 Zakona o normizaciji NN RH 55/91)

TEHNICKI PROPISI
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Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevine (NN 87/08, 33/10)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije ( NN 5/10)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije ( NN 17/17)

Tehnicki propis za prozore i vrata ( NN 69/06 )

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
Tehnicki propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima ( NN 35/18)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada ( NN 110/08)
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Tehnicki propis o gradevnim proizvodima ( NN 35/18)

EUROKODOVI
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HRN U.J6.201/1989 Akustika u gradevinarstvu (NN 53/91, 55/96)

HRN ENV 1991-1 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije -1. dio: Osnove
projektranja (ENV 1991-1:1994)

HRN ENV 1991-2-1 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije 2-1 dio: Djelovanje na
konstrukcije — Prostorne tezine, vlastite teZine, uporabna opterecenja (ENV 1991-2-1:1995)

HRN ENV 1991-2-2 Eurokod 1: Osnove proracuna i djelovanja na konstrukcije - 2-2 dio: Djelovanje na
konstrukcije — Djelovanje na konstrukcije izloZzene poZaru (ENV 1991-2-2:1995)

HRN ENV 1991-2-3 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 2-3 dio: Djelovanje
na konstrukcije — Opterecéenje snijegom (ENV 1991-2-3:1995)

HRN ENV 1991-2-4 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 2-4 dio: Djelovanje
na konstrukcije — Opterecenje vjetrom (ENV 1991-2-4:1995)

HRN ENV 1991-2-5 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 2-5 dio: Djelovanje
na konstrukcije — Toplinska djelovanja (ENV 1991-2-5:1997)

HRN ENV 1991-2-6 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 2-6 dio: Djelovanje
na konstrukcije — Djelovanja tijekom izvedbe (ENV 1991-2-6:1997)

HRN ENV 1992-1-1:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — 1 dio: Op¢a pravila i pravila
za zgrade (ENV 1992-1-1:1991)

HRN ENV 1992-1-2:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — 1 dio: Opc¢a pravila —
Proracun konstrukcija na pozarno djelovanje (ENV 1992-1-2:1995+AC:1996)

HRN ENV 1992-1-6:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — 1-6. dio: Op¢a pravila —
Nearmirane betonske konstrukcije (ENV 1992-1-6:1994)

HRN ENV 1992-3:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — 3. dio: Betonski temelji (ENV
1992-3:1998)

HRN ENV 1998-1-1:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres — 1-1. dio: Opca
pravila —Potresna djelovanja i op¢i zahtjevi za konstrukcije (ENV1998-1-1:1994)

HRN ENV 1998-1-2:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres — 1-2. dio: Op¢a
pravila — Opca pravila za zgrade (ENV 1998-1-2:1994)

HRN ENV 1998-1-3:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres — 1-3. dio: Op¢a
pravila — Posebna pravila za razna gradiva i elemente (ENV1998-1-3:1995)

HRN ENV 1998-1-4:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres — 1-4. dio: Opca
pravila — Pojacanje i popravak zgrada (ENV 1998-1-4:1996)

HRN ENV 1998-5:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres — 5.dio: Temelji,
potporne konstrukcije i geotehnicka pitanja (ENV 1998-5:1994)

HRN EN ISO 5455:2005

HRN ISO 9836:2011

HRN DIN 4102, dio 1, dio 4

HRN EN 13501-1 ( Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozZaru -1.
dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar)

HRN EN 13501-2 ( Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru —
2. dio- Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na poZzar. Iskljucujuéi ventilaciju )

Pozarno optereéenje ( HRN U.J1.030)

Ostali vazedi pravilnici, tehnicki propisi, normative | norme prikazani u strojarskom, elektrotehnickom i

gradevinskom projektu.

Projektant: Vedrana Vlahovi¢, mag.ing.arch.
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Na temelju ¢l.7 . Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19, 125/19), izdaje se :

ISPRAVA O SIGURNOSTI U KORISTENJU

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRABEVINA: STADIONU U VUKOVARU
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUPMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710)
LOKACHA: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u

Vukovaru

Istom se potvrduje da gradevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati bitne zahtjeve za gradevinu i druge
uvjete propisane ovim zakonom, tehnickim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona

te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za gradevinu.

Projektant:

Vedrana Vlahovi¢, mag.ing.arch.
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IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRABEVINA: STADIONU U VUKOVARU
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUPMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710)
LOKACHA: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u

Vukovaru

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Prema Zakonu o gradnji ( NN 153/13,20/17,39/19, 125/19)
¢lanku 20. Pravilnika o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

° Opis gradevine sa opisima dijelova od kojih se sastoji gradevina te opis nacina na koji su ispunjeni
uvjeti gradnje

. Opis smjeStaja gradevine na gradevnoj Cestici

° Opis namjene gradevine

° Opis nacina priklju¢enja na prometnu povrsinu

. Opis nacina priklju¢enja na komunalnu infrastrukturu

. Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti potreban

° Moguénost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine ako se isto predvida
° Iskaz ukupne plostine podne povrsine zgrade, ukupne plostine korisne povrsine i ukupni obujam

. Podaci za obrac¢un komunalnog i vodnog doprinosa u skladu sa posebnim propisima

40



Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
d.o.o. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru N
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

a) Opis gradevine sa opisima dijelova od kojih se sastoji gradevina

Na zahtjev investitora, Grada Vukovara, potrebno je izraditi Glavni projekt za lzgradnju sportsko rekreacijskog
centra na nogometnom stadionu u Vukovaru.
Projektom ce se obuhvatiti i uredenje okolisa i izgradnja novih parkirnih mjesta
Projektom je planirana:
1. Izgradnja javne zgrade - sportsko — rekreacijske namjene
2. lzgradnja novih parkirnih mjesta
3. lzgradnja novih manipulativnih povrsina
q

. Spajanje éestica k.€. 1575, dijela 1572 i dijela 1571/2 u jedinstvenu &esticu k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar.

Projektom ¢e se provesti spajanje Cestica k.¢. 1575, dijela 1572 i dijela 1571/2 u jedinstvenu novoformiranu
Cesticu k.€.br. 1575, k.o. Vukovar. 1. faza je parcelacija 1572 na nove 1572/1 i 1572/2, parcelacija 1571/2 na
novu 1571/2 i 1571/3. 2. faza je spajanje katastarskih ¢estica 1572/2, 1571/3 i 1575 u novu k.¢. 1575.

Realizacija projekta se planira u k.o. Vukovar i to na novoformiranoj k.¢. 1575, k.o. Vukovar.
Zgrada se s obzirom na zahtjevnost svrstava u 2.b.skupinu.

Trenutno se na Cestici nalazi zgrada sportsko rekreacijske namjene sa tribinama te zgrada u kojoj je smjesten
ugostiteljski prostor. Za gradevine ne postoji dokaz legalnosti, a prije izgradnje novog sportsko rekreacijskog
centra ¢e biti uklonjene.

Novoprojektirana javna zgrada sportsko — rekreacijske namjene bit ée izvedena kao slobodnostojeéa zgrada.

Zgrada Ce biti smjestena na sjevernoj strani Cestice, na udaljenosti od 4,36-9,28 m od sjeverne mede.
Novoprojektirana zgrada sastojat ¢e se od tribina sa pratec¢im prostorijama u prizemlju na zapadnoj strani i
upravnog dijela (prizemlje + kata) na isto¢noj strani, u kojeg ¢e se smjestiti prateci sadrzaji — sanitarije

posjetitelja, kotlovnica te prostori za osoblje i uredi klubova.

Glavna funkcija zgrade je javna — sportsko rekreacijske namjene. Zgrada je projektirana kao zgrada gotovo

nulte energije.
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b) Opis nacina na koji su ispunjeni uvjeti gradnje na lokaciji u skladu s kojima je izraden projekt

Projekt je izraden prema posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela. Javna zgrada projektirana je
prema posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja. Kao smjernice za projektiranje uzeti su i pravilnici UEFA-e,

FIFA-e te HNL-a.

c) Opis smjestaja gradevina na gradevinskoj Cestici

Realizacija projekta se planira u k.o. Vukovar i to na k.¢.br. 1575, dijelu k.¢. 1572 i dijelu k.¢. 1571/2. Gradevne
Cestice su formirane. Projektom se formira jedna zajednicka €estica, novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar.
Ukupna povrsina obuhvata u prostoru je 27360,00 m?.

Tlocrtna povrsina zgrade iznosi 371,70 m? (“kig” = 371,70/27360= 0,013)

Izgradenost novoformirane gradevne Cestice iznosi 1,3%.

Zgrada je smjeStena paralelno sa nogometnim igraliStem, a udaljena je 4,36-9,28 m od sjeverne mede.
Najbliza udaljenost zgrade od regulacijske linije sa k.¢. 1576, k.o. Vukovar iznosi 82,60m.

Najbliza udaljenost zgrade od regulacijske linije sa k.¢. 7154, k.o. Vukovar iznosi 110,30m.

Bruto povrsina zgrade iznosi: 565,20m?

d) Opis namjene gradevine
Namjena zgrade : JAVNA —sportsko — rekreacijske namjene
e) Opis nacina priklju¢enja na prometnu povrsinu

Projektom je predviden jedan ulaz na parkiraliSte s cestovne povrsSine u Ulici kralja Tvrtka. Kretanje unutar

manipulativnih povrsina parkiralista bit ¢e dvosmjerno.

Kolni ulaz iz Ulice kralja Tvrtka izvest ¢e se sa suvremenim kolni¢kim zastorom Sirine kolnika 5,0-10,0 m. Spoj
rubnog traka kolnika ceste i rubnih trakova spoja na cestu izvesti u horizontalnoj krivini R=6,0-12,50 m. Kolnim
prilazom iz Ulice kralja Tvrtka rijeSen je i prilaz sluzbenim vozilima, ukljucujuci i autobuse te vozila hitne
pomoci, vatrogasaca i servisnih vozila. Prometna signalizacija ¢e se uskladiti s postoje¢om signalizacijom i

vazeéim propisima.

Projektom je predvidena izgradnja pjeSackih staza unutar stadiona. PjeSacke staze izvode se prema situaciji u
grafickom dijelu projekta.

Prema GUPu grada Vukovara, moramo zadovoljiti sljedeci broj parkirnih mjesta za gradevinu nase namjene:
SPORTSKE ZGRADE | IGRALISTA: 10 PM na 1000m? bruto povriine+ 1PM na 20 gledatelja i 1PM za BUS na 500
gledatelja. Dakle, moramo zadovoljiti 6PM zbog 565,20m2 GBP zgrade, 168/20=9PM za gledatelje te 1 mjesto
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za BUS. Ukupan broj novih parkirnih mjesta na Cestici je 34 PM za automobile i 2 PM za autobuse, tako da je
zadovoljen uvjet iz GUP-a grada Vukovara, ¢l. 6.1.4.4. o prometu u mirovanju. Dva parkirna mjesta,
pozicionirana najblize ulazu, predvidena su za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti. Deset
parkirnih mjesta predvideno je za sluzbene osobe te je ulaz reguliran rampom. Parkirna mjesta su Sirine 2,5 m,
a duZine od 5,13 do 5,50 m. Manipulativne povrSine su projektirane za dvosmjerni promet. Svi radijusi u

tlocrtnom pogledu trase zadovoljavaju minimalne potrebne.

Na cestici, odnosno na manipulativnim povrSinama, osiguran je pristup za operativni rad vatrogasnog vozila

dimenzija 5,5 x 11,0 m.

f) Opis nacina priklju¢enja na komunalnu infrastrukturu

VODOVOD | KANALIZACIJA

Za potrebe predmetne gradevine potrebno je osigurati vodu za sanitarne potrebe (1,43 |/s) te za potrebe
unutarnje hidrantske mreze (0,42 1/s) .

Predmetna gradevina prikljucuje se na javnu vodoopskrbnu mrezu, koji se nalazi u Ul. 204 vukovarske brigade,
juzno od predmetne Cestice, izgradnjom novog vodovodnog prikljucka.

Unutarnja vodovodna mreia

Osnovni razvod unutarnje sanitarne mrezZe planiran u podu objekta, a do krajnjih izljevnih mjesta vodi se
vertikalama na ulazu u sanitarne ¢vorove od kuda se grana do svakog izljevnog mjesta. Tocan polozaj i profil
cijevi vidljiv je u tlocrtu objekta i shemi unutarnje vodovodne mreze.

Priprema tople vode vrsit ¢e se centralno. Za grijanje i pripremu tople vode koristit ¢e se kombinirani plinski

zidni visokoucinski kondenzacijski uredaj, obraden strojarskim dijelom projekta.

Unutarnja hidrantska mreza

Sukladno prikazu mjera i zastite od poZara iz arhitektonskog projekta za potrebe zastite gradevina od poZara,
potrebna je izvedba unutarnje hidrantske mreze sa zidnim hidrantima. U arhitektonskom projektu u poglavlju
prikaza mjera i zastite od poZara definirana je unutarnja hidrantska mreza, protoc¢ne koli¢ine vode od 25 |/min.
(0,42 1/s), minimalnim tlakom na mlaznici od 0,25 MPa, u trajanju 60 min. Unutar objekta postavit ¢e se 4
unutarnjih zidnih hidranata koji ¢e omoguditi prekrivanje svake tocke s objekta. Potreban tlak kod predvidenog
protoka vode za ispravan rad unutarnje hidrantske mreZze osigurava se prikljuckom na javni vodoopskrbni
sustav grada Vukovar.

Instalacija odvodnje

Obzirom na karakter gradevine razlikuju se slijedeée kategorije otpadne vode:

- sanitarne otpadne vode
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- oborinske vode s krova objekata (Ciste)

- oborinske vode s internih prometnica i povrsine parkiraliSta (zauljene)

Odvodnja svih otpadnih voda koje nastaju na lokaciji i obuhvaéene su ovim projektom rijesit ¢e se razdjelnim
sustavom.

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda se odvodi gravitacijski do crpne stanice od kuda se tla¢nim cjevovodom
vodi do sustava javne odvodnje u Ul. Kralja Tvrtka. Prije prikljuéenja na okno javne odvodnje predvida se
izgradnja okna za umirenje toka. Priklju¢ak na sustavu javne odvodnje izvodi se prema uvjetima lokalnog
distributera Vodovod grada Vukovara d.o.o. - Vukovar.

Oborinska odvodnja s krova odvodi se krovnim slivnickim reSetkama i olucima koje se spajaju na vertikale
oborinske odvodnje i upustaju u vodonepropusni AB akumulaciju (vodospremu) s preljevom ¢160 prema
buduéem sustavu oborinske odvodnje grada Vukovara koja ¢e se nalaziti u Ul. 204 vukovarske brigade. Na
preljevnu cijev ugraduje se nepovratni ventil. U sluc¢aju da se ne izvede javna oborinska odvodnja do zavrsetka
radova potrebno je izvedbenim projektom predvidjeti privremeno alternativno rjesenje.

Povrsinska odvodnja oborinskih voda povrsine internih prometnica i povrsine parkiralista rijeSena je izvedbom
uzduznih i poprecnih padova povrsine prema ugradenim slivnicima s taloZznicom, spojenim na kontrolna okna,
od kuda se sustavom cijevi ista odvodi prema separatoru naftnih derivata, te se zajedno sa ostalom
oborinskom odvodnjom (s krova) ispusta u vodonepropusnu AB akumulaciju (vodospremu).

Sanitarna odvodnja

Gradevina se prikljucuje na sustav javne odvodnje, novim kanalizacijskim prikljuckom u Ul. Kralja Tvrtka na
postojeéi okno javne kanalizacije. Obzirom na to da je nemoguce predmetni objekt spojiti gravitacijski na javnu
kanalizaciju, dio instalacije je tlacan te ga je potrebno izvesti PP cjevovodom ¢63 mm. Prije spajanja na sustav
javne odvodnje potrebno je izvesti AB kontrolno okno 80/80 za umiranje toka koje se nalazi pola metra unutar
predmetne Cestice.

Oborinska odvodnja

Oborinska odvodnja s krova odvodi se krovnim slivnickim resetkama koje se spajaju na vertikale oborinske
odvodnje i upustaju u vodonepropusni AB akumulaciju (vodospremu) korisnog volumena 180 m3 s preljevom
160 prema buduéem sustavu oborinske odvodnje grada Vukovara. Na preljevnu cijev ugraduje se nepovratni
ventil. Ukoliko se utvrdi kako javna oborinska odvodnja nece biti gotova do zavrsetka radova na predmetnoj
Cestici potrebno je izvedbenim projektom predvidjeti privremeno alternativno rjeSenje.

Povrsinska odvodnja oborinskih voda povrsine internih prometnica i povrsine parkiralista rijeSena je izvedbom
uzduznih i poprecnih padova povrsine prema ugradenim slivnicima s taloZznicom, spojenim na kontrolna okna,
od kuda se sustavom cijevi ista odvodi prema separatoru naftnih derivata, te se zajedno sa ostalom
oborinskom odvodnjom (s krova) ispusta u vodonepropusnu AB akumulaciju (vodospremu).
ELEKTROENERGETSKA MREZA
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Gradevina ¢e biti priklju¢ena na javnu elektroenergetsku mrezu sukladno EES izdanoj od strane nadlezne
sluzbe HEP — Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Vinkovci.

Elektrotehnickim projektom se daje prikaz i tehnicki opis sljededih instalacija: elektroinstalacija jake struje,
unutarnja, vanjska i sigurnosna rasvjeta, strukturno kabliranje, izjednacenje potencijala i uzemljenje, sustav
zaStite od djelovanja munje i rasvjeta nogometnog igralista. Postojeci objekti na k.¢.br. 1575, 1572, 1571/2 k.o.
Vukovar se napajaju elektricnom energijom s postojecih priklju¢aka. Planira se ukidanje postoje¢ih OMM i
postavljanje novog OMM uz zakup ukupno 35,88kW.

Projektom su predvidene svjetiljke za prostore u prizemlju, na katu i tribinama te rasvjeta parkinga. Pored
opce rasvjete u stubistima i hodnicima te prateéim prostorima predvidena je sigurnosna rasvjeta pomocu
svjetiljki koje se u sluaju nestanka elektricne energije automatski aktiviraju i opskrbljuju elektricnom
energijom iz vlastitog autonomnog izvora.

Na evakuacijskim izlazima gradevine postavit ¢e se tipkala za daljinsko iskljuéenje i iskljucuju se svi potrosaci u
gradevini. Tipkala za daljinsko isklju¢enje napajanja biti ¢e opremljena zastitnim staklom i natpisnom plo¢icom
s naznakom funkcije.

Vanjska rasvjeta sportskog terena HNK Vukovar izvest ¢e se postavljanjem reflektora na ukupno 5 metalnih
stupova visine 18m i na konstrukciju na krovu tribina stadiona.

Za prijem radijskog, televizijskog i satelitskog signala predvideno je postavljanje instalacije zajednickog
televizijskog antenskog razvoda. Antene sustava postavljaju se na krovu, a tocno mjesto treba odrediti nakon
mjerenja jaine signala da bi se osigurala najveca kvaliteta prijema.

Instalacija sustava zaStite od udara munja zgrade sastoji se od prihvatne mreze i odvodne mreze s

odgovarajuc¢im brojem odvoda rasporedenih po opsegu objekta, tako da medusobni razmak nije veci od 20m.

U gradevini je predviden sanitarni ¢vor za osobe smanjene pokretljivosti. Iznad vrata sanitarnog ¢vora ¢e biti
postavljena centrala sa svjetlosnom i zvu¢nom signalizacijom. U samom sanitarnom ¢voru bit ée postavljeno

razrjesno tipkalo za poziv u slu¢aju nuzde.

GRIJANJE | HLADENJE

Sustav grijanja

Projektant ¢e projektirati sustav grijanja prostora kao sustav radijatorskog grijanja i podnog grijanja sa
plinskim cirkulacijskim zidnim zidnim uredajem. Podno grijanje predvidjeti u svla¢ionicama i kupaonicama, a
radijatorsko u ostalim grijanim prostorijama.

Sustav hladenja

Projektant ¢e projektirati sustav hladenja ureda na katu predmetne zgrade kao sustav multisplit klima

uredaja (dizalica topline zrak-zrak) sa jednom vanjskom i vise unutarnjih zidnih jedinica.
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Instalacija plina

Za potrebe grijanja objekta i sanitarne potrosne tople vode, potrebno je projektirati plinsku instalaciju s
razvodom od priklju¢enja na postojeci plinski priklju¢ak na predmetnoj parceli do novoprojektiranog plinskog
ormariéa, te od plinskog ormariéa do trosila — plinski cirkulacijski zidni uredaj za grijanje i PTV u strojarnici.
Instalacija solarnih kolektora

Za potrebe zagrijavanja potrosne tople vode kao osnovni izvor energije ¢e se projektirati ugradnja solarnih
kolektora na ravan krov predmetne zgrade. Sustav solarnih kolektor ée se koristiti i kao pomo¢éni sustav

grijanja i pripreme PTV-a u zimskom periodu.

Na predmetnoj parceli je izveden plinski priklju¢ak na ST PE-HD (336 uli¢ni plinovod sa istoéne strane
predmetne parcele i postojedi plinski ormarié sa mjerno-regulacijskim setom se nalazi uz isto¢nu medu
parcele. Ovim projektom je predvideno zadrzavanje postojeceg prikljucka izvedenog iz PE-HD cijevi
@32x3mm, ukidanje postojeéeg plinskog ormarica, produzenje priklju¢ka cijevima iz PE-HD ®#32x3mm do

predmetne gradevine.

g) Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada
U predmetnoj gradevini NEMA pokusnog rada.
h) Moguc¢nost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine

Nije predvideno koristenje dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine.
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i)Iskaz ukupne plostine podne povrsine zgrade, ukupne plostine korisne povrsine i ukupni obujam

prema HRN ISO 9836:2011
Ukupan obujam zgrade :
Plostina bruto podne povrsine zgrade :
Plostina korisne povrsine zgrade (AKk) :
Plostina neto podne povrsine zgrade :

Plostina ukupne korisne povrsine zgrade :

j) Podaci za obracun komunalnog i vodnog doprinosa

2.053,49 m?
437,50 m?
256,57 m?
343,11 m?

629,60 m?

Sukladno Pravilniku o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obracuna komunalnog

doprinosa (15/2019)

Ukupan obujam javne zgrade :

2.053,49 m?

Obujam postojecih zgrada koji se uzima kao razlika pri obra¢unu naplate komunalnog i vodnog doprinosa:

937,24m?

OBUJAM:

PRIZEMLIE:

Zatvoreni dio 1: 6,45*%12,60*3,77=306,38m3

Zatvoreni dio 2: 6,15*%12,60*3,48= 269,66m?

Zatvoreni dio 3: 43,24*21,15-(3,15+4,30)*2,38= 914,52 - 17,73= 896,79m3

KAT:

Zatvoreni dio 1: 83,16*3,52=292,72m3
Otvoreni dio 1: 75,00*1,00=75,00m?
Otvoreni dio 2: 203,04*1,00=203,04m3
Otvoreni dio 3: 1,5*%6,6*1,00=9,90m?3

SVEUKUPNO: 2.053,49m?

Obujam za naplatu komunalnog i vodnog doprinosa: 2053,49 — 937,24= 1116,25m3

Manipulativna povrsina:
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IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRABEVINA: STADIONU U VUKOVARU
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUPMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710)
LOKACHA: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u

Vukovaru

POSEBNI UVJETI

48



OIB 88594014985

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19

d.0.0. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | Stadionu uVukovaru .
Lokacija: novoformirana k.&. 1575, k.o. Vukovar sijeanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

FAHEP koo

ELEKTRA VINKOWC]
32100 VINKOWVCH, KRALJA ZVONIMIRLA 965

GRAD VUKOVAR, ZASTUPAN PO
GRADONACELNIKU VAN PENAVA
DR. FRAMJE TUEMANA 1

TELEFOMN 0321216-100 32000 VUKOVAR

TELEFAX D32MA32-452

POSTA 32100 VINKOVCI

1Bk HRBB2350001 1500007548

WAS BROJ | ZNAK 400900102/ 1 32/20ME VAS BRO I ZNAK
PREDMET Elekirosnergotska suglasnost DATUM 06,04, 2020

HEP-Operator distribucjskog sustava d.0.0. ELEKTRA VINKOVC], (u dalpnjern tekstu; HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
anergetskih suglasnosti | utvedivanju uvieta | rokeva prikljutenia na elehiroonergetsky mrefy | Pravila o prikljuienju na
disiribucijsky mredu, u postupky pokrenulom na zahtjey wasnikatnvestitors gradevine GRAD VUKOWAR, ZASTUPAN PO
GRADONACELNIKU IVAN PENAVA, VUKOVAR, DR. FRANJE TUBMANA 1, OIB: 50041264710 (u daljnjem lekstu; Podnositel]
zahtjova), zdaje:

ELEKTROENERGETSKLU SUGLASNOST (EES)
Braj: 400900-200252-0012
Prirvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elekiroenergeiske suglasnost Podnositeln zahljeva zapnmienog dana
27.03.2020. godine, pod urudZbenim brojem 3051, za Rekonstrukcifa nogomatnog siadiona (u daljnjem tekstu: Gradevina), na
kakaciji
VUKOVAR, 204, VUKOVARSKE BRIGADE 56, k.&br, 1575, 1672, 15712, k.o, VUKOVAR
Utwrduje sa da su ispungenl uvisli 2a izdavanje ove alekiroenergeiske suglasncstl (U dalinjem lekshu: EES), ta se odredujs

sljededi uviell prikljucenja na elektroenargelsku distribucijsku mrefu radic spajanje mjemih mjesta, & na temelje idejnog projekta
Gradavine.

1. OSNOVNI TEHMICK! PODACI O GRABEVINI

‘rsia | namjena Gradevine: poskowni,
Pradvidiva godi€nja potrodnia elektridne energlpe 3.000 KWh.

Il. POSEBMI UVIET! 24 LOKACIIU GRABEVINE

Na &iroy bokacip predmetnog zahwata u prostoru, a prema raspolofivo] dokumentacljl, ne nalazl se postojeca i planirana
distribucipska elekbroenangelska mreda

. UVJETI PRIKLJUCEMJA
1. IZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Prikljuina snaga | mjesto prikljudenja na mredu

Ukupna prikljutna snaga u smjene preuziman|a iz mreke: 35 88 KW

Postojeca prikdjucna snaga u smjeru preuzimanja iz mreZe: 35,88 kW na OMM broj: 7732560, 8000548,

MNazivni napon na mjesiu prikljucenja na mredu: 0.4 KV,

Miesio prikljufenia na mredu. KB NN, 35RO

Napajanje mjesta prikljuéen|a iz: TS KTS 10(20) 0.4 kv " RUPE® &ifra 04013141, pvod K.O, 2 - UL. 204, VUKOVARSKE BRIG

2.9 Prikljusak

Mjesto razgranifenja viasniiiva | odgovomosti iomedu Podnositelia zahljeva | HEP ODS-a (mjesto predaje/preuziman enargije)
je: SPMO-2

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA nRuI-Tw. « DIRCKTOR « WMiKowa SULENTIE -

* TRG l'l'U'N‘H'I Sl ID U ?.-ﬂ-l-. REBU MBS namn = IBAN HRSI234000011100TTEST PRIVRCDMA DANKA JAGRED d d
= MO 1ea3ER1 - OIH 40830600781+ UPLAGEN TEMELMMI AP TAL 689.436.000,00 HRK =
« woanw hep e+
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Linedaj za odvaanje smigdien je u: SPMO-2
2.3, Obrafunska mjerma mjesta
Pogds obratunskin miermih myesta Gradevine s iehnickim podacima nataz se u Priogu 1,

Miesta mjerenjs eleftriéne anargpe: SPMO-2

Ciprema mjemog mjesta fraba bitl o skiadu s Tehnickim uvietma za obradunska mjema mjesta u nadieinosti HEP-OOS-a.

N, UVJETI PRIELJUCENIA KOUJE MORA ISPUNIT] GRABEVINA

Fostrojenie | elekinéna inslalaciia Gradevine lrebaju bil projektitani | izvedeni prema vaZedim zakonima, tehniSkim progesima,
nomama | preporukama, Mrefnim pravilima | Opéim uselima 2a korflenje miede | opskrby elakirénom snergijom e wistima iz
ove EES

lzvedba spoja Gradevine na susrelno posbrojenje mora bili uskladena = tehnickim karakletstikama uredaja u susretnom
posirojeniu na kojeg se prikljuduje.
Postrojanie | elekiiéra instalacia Gradeving moraju ispunjavati minimalne tehnitke uvele propisans Mednim pravilima, koji se

cdnose na: vaini obék napona, nesimatriju napona, pogonsko | zadting ueemljenie, razine kratkog spoja, mainy izolacie, zasit
od kvarova i smetnji, faktor snage | povratno dielovanje na mreu.

Razina izolacije oprems u postroisnju | alakinéne metalec |l Cradeving mora biti dimonzionirano cukladno naponako] razini na
kaoju se prkljuduje.

Dimenzioniranje postrojenas | elekinéne instalacijie Gradevine prema ofekivang maksimalno] st tropolnog kralkog spoja o
mradi:

na rasm napona 0.4 kV: 25 kA ra prikljudénu snagu nad 20 kKW
U niskonaponske) elektritng nstalacii Gradevine zadtia od elekinénog udars u shefaju kvara (indirekinog dodiea) treba bk
izwedena:
TN-C

1 niskenaponsko| alektiéng) instalaci Gradeving kod primjene TH sustava uzemljenja obvezno jr zasebno iZvodenie neulralnog
vodiéa (N-vodica) | zastinog vedica (PE-vodida) do mjesta razgraniGenja viasnittva izmedu Podnositelja zahijeva | HEP OD5-a.

Vitjednos! faklors ukupnoga harmoniskog izobliéenja (THD) napona uzrokovanog prikijufenjem postrojenia | inetalacija
Gradevine mode iznosili najvise

+ nad razinl napona 0.4 kV: 2.5%.
Mavedens vrijgdnosti odnose se na 95% 10-minnin prosjeka efektivnih wiiednost napona 2a razdobe od fedan dana,
Podnosilel] zahljava dutan je zaélity Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajuéom zastiom u distribucijsko) mredi, tako da
kvarowi na njegows postrojenju | elekinéne) instalacii ne uzrokulu poremedale U disinbucisko] mredi il ked drugh korsnika
mraln

Ukolike podassitel| zahijava u svojoj instalacii karisti viastiti i2eor napajania koji se ukfutuje iskljuiive u slutaju prekida napajana
elektriénom enargiom iz mreds, dukan je projestirat | izvest blokadu uklopa vlastiog [zvora napajanja na el

Projekiom Gradevine, osim radova 2a koje sa izdaje EES, mora bil obubvadena i
- elektroenargetski kaboli od Gradevine do mjesta predajedprouzirmangs energlja;

Postrojenje | elekiriéna |nstalacija Gradevine ne smije bil spajenn 8 postrojenjem § elekiriénom instalacijom gradevine drugog
korsnika mrede (prikijutenih preko drugog obratunskog mjamog mestak

W, EKOMOMSK] UVJIETI
Podnositelj zahtjeva je dufan s HEP ODS-om sakljuiill ugovomi odnos iz ponudefugovora o prikljutenju, Sime se uredufu wvjeti

prikjutenia na distribecifsku mrefu, iznos naknade za prikljucenie | dginamika placanja, te odnos) (prava, duZnosti | obveze)
Podnositelja zahtjeva | HEP OD5-a u postupky prikljuéenja gradevine na distribucifsku mrafu.

Ohveza Podnositells zahtjeva jo s HEP ODS-om skloplli ugewore 2a reguirania imovinsko-pravnih odncsa na svojim
nekretninama za izgradnju elekiroenergetskin objekata ruznih 2a prikijuéenje njegove gradevine ne mredu,

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR = HKOLA BULENTIC -

« TRGVACKT SUD U 2AGRED 1405 080434230 = WAl HREXIN4000811100TTEET PRIVAEDNA BAMNKA ZAGRER dd =
- M 1642981 ¢ OI0 40E30E00TET - UPLACEN TEMELJHI MAPITAL 689.434,000,00 HRK. -

= e g r -
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V1. UVIETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA MA MRE2U

Ma lemelju ove EES, Gradewing ne moze bill prikljudena na mreiu HEP ODS-a
£a prikljutenje na mrezu Podnositel) zahfjeva treba:
rahodil polvrdu glavnog projekta (@ko @ propisana)

+  sklopiti ugovor o korstenju mrede,
. dastavib .’.nhl|||,:u' a pocelak kn:riﬂunra mrese

Podnositel] zahijeva dulan je, najmanje 30 dana praje prikljutenia, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjew za sklapanje
ugovess o kor&lenju mredfo

HEP QDS e ponudili Ugovar o koriStenju mrede ko su ispungent svi uvietl definirani u ovey EES, | nakon &0 su ispunjens sve
obveze po Ponudi o prikljuéenju

Za potetak kordten)a mreze Podnositel] zahtjeva duan (@ na propisanom obrascy podnijeli Zahijov za pocetak konglenia mreze.
Prije podatka korigtenja mrede Podnositel Zahtjeva treba sklogili Uigovor o opskrbi elektritne energije s opskrblfivaéam.

VIL DSTALI UVJETI

Rok vaZenja EES za jednostavni prikijucak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimro, ukolike @ EES sastavwnl dio kokaciske i gradevinske deevole Gradeving, rok vafenja EES vezan je uz rok valenjs
lokacijske, odnosno gradevinske dozvaole.

Vill. UPUTA O PRAVMOM LIJEKU

U slucalu neslaganja s uvielima iz ove EES, Podnaositel] zahipeva moZe w roku 15 dana od dana dostave ove EES izjavit prigosar
na rad HEP ODS5-a Hrvalsko] energelsha) requlatorno] agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prillozi:

1. Tablica obratunskih mjermih mjpesta
2. Prikaz postojece | planirane distribucijske elektroenergetske mrefe na iokaciji
3. Jednopolng shema susretnog pnshnﬁniu

4. Ponudalligovor o prikljucenju I
i ] /"
[ -
> Direktor:
Diostawiti: Pl
- Podnosilely zahijsva fw‘lal:limir Caviovié, dipling &,
= GRADVUKOVAR. ZASTUPAN PO GRADONACELNIK L
- HEF ODE, ELEKTRA VINKOWICI . d EAGFE_H
getavadal
- Pismahrani HIEP - Cperdin derbuipog - 3
oS 40 PODRES
ELE[‘,‘RA."-"IHHC"‘!'“

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR + MIKOLA SULENTIC -

o TRGOVAERK SUD U ZAGREBL MBS DEOS34ZI0 » |BAN HRSI234000911100TTEST FRIVREDNA BAMNKA ZAGRER d.d. =
= MB 1843801 - OIE 48830800751 + UPLACEM TEMELJNI KAPITAL 80943600000 HAK -
 wasaLhep hr ¢
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Prilog 1. Tabdica obradunskih mjemih mjesta
Eifra Kategorija Mapon Prikljuéna Dopuflen| fakior
DM Naziv OMM korisnika mrade OMM (kW) snaga - snage -
potrognja (kW) potradnja
AONOG4R Mogometnl stadson KUPAC D40 3588 .95 ind. -1

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA = [HREETOR -+ MIKOLA SULENTIC »

= M 1083991
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HZ INFRASTRUKTURA d.0.0. Lagreb, Mihanovideva 12
SEKTOR ZA RAZVOL PRIPREMU [ PROVEDBU INVESTICHA | EU FONDOV A
Odjel za pripremu investicija, Grupa za pregled tehnicke dokumentacije
REK broj: 522/19
Zapreb, 02.08.2019,
Znak: HZI - 1.3.2. SCT tel. 01/ 378 2599
Predmet: Idejno fefenje — Rekonstrukeija nogometnog stadiona u Vukovaru
Predlagatelj: Republika Hrvatska, Vukovarsko-srijemska #upanija, Grad Vukovar, Upravni
odjel za prostorno uredenje, provedbu prostornog uredenja i gradnje | upravljanje gradskom
imovinem, Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1
Veza: KLASA: 350-05/19-Z8/008
URBROJ: 2196/01-2-19-03-LJB
Investitor: Grad Vukovar, Vukovar, Dr, Franje Tudmana |
Projekiant; DOMIDIUM PROJEKT d.owo., Nijemci, Brade Radiéa 33

Sukladno Zakonu o prostornom wredenju, Zakonu o gradnji, Zakonu o sigurnosti i
inleroperabilnosti Zeljeznickog sustava te Uputi o postupku pregleda tehnitke dokumentacije,
ul:v:ﬂu_iu s

FPOSEBNI UVJETI GRADNIJE

zn zahvat prikazan u Idejnor rjesenju — Rekonstrukeija nogometnog stadiona u Yukovaru na
k& 1575, 1572, 15712 u ko, Vukovar, oznaka projekia [-2204-19 iz srpnja 20189, godine,
nema poschnih uvjeta gradnje.

Projektom se planira rekonstrukeija nogometnog stadiona i prateéih sadefaja u Vukovan, na
katastarskim  Cesticama: k.t 15375, 1572, 1571/2, ko. Vukovar. Ciljevi projekia su
promoviranje bavljenja sportam i otvaranje sporiskog sadrzaja javnosti. Zahvat se predvida sa
zapadne strane ukinute Zeljeznicke pruge L2013 Vukovar — Stari Yukovar na najmanjoj
udaljenosti cea 200 m.

. 3 e iy : iy
Salje se predlagatelju putem informacijskog susiava eKonferencija,

YODITELI ODJELA ZA DIREKTOR SEKTORA ZA RAZVOI,
PRIPREMU INVESTICIIA PRIPREMU [ PROVEDBLU
T INVESTICLIA | EU FONDOWV A

e

Hrvoje I!r'ankm'iu::i':li;!-l. irg. grad,

RE 522 10 pug 11
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REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANIIA

li- I GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za komunalng gospodarstvo,

graditelpsavo | zadtit okolin

Klasa: 350-05/19-01/15
Livbwroj: 2096/01-7-19-2-PS
Fukovar, 02. kolovezg 2019, podine

Tatjang Ostojic Danilovid
Nikele Andrida 36
F2000 Vukovar

Predmet: Izdavanfe posebnik uvjeta § uvjeta prikijucenja za zakvat u prostorn

Upravni vdiel za komunalno gospodarsive, graditelisive i zaftitu okolifa Grada Vukovara e
£ - konferencife, temeliem zahifeva Tatfane Ostojic Dawilovic mayt,ing arh., Nikole Andrica 36, 32000
Frekovar , twrtke DIMITHTM PROJEET d.o.o., Brade Radida 33, Nijemei 32245, OIB: S850407 4085 kaja
Je izvadila idejno rjefenje Rekowstrukcife nogometnog stadiona u VFukovaru na kdbr 1575, 1572,
137142, ko Vukovar, oznake projekia D-2294-19, temeljem Zakona o prostornom wredenfu clanak 136,
stavak {. § stavak 3, ("Narodne novine" br. 153013, 63717, 114/18, | 3979) odnosno élanka 82 stavak 1 i
;fﬂ'l-’ai’ 3. Zakona o gradnji ("Navodne novine” br. 153413, 20017 § 39/19)

afe

2}‘

b

POSERBNI UVJETI I UVJETI PRIKLIUCENJA

Daje se posebni wvjeri i uvjeti prikijuéenja : Tatiani Ostojié Danilovié mast.in.ark., Nikole Andrica
36, 32000 Vukovar, twike DIMITHUM PROJEKT do.o., Brade Radica 33, Nifemei 32243, OIR:
BESV014985 kaja je izeadila idefno rjesenje Rekonstrukcije nogometnog stadiona u Vikovary na
kebr 1575, 1572, 157112, ko Vukovar, oznake projekta D-2294-19, uz sljedece uvjete:

Pridriavati se projekinog zadatka, vaiecih prostorno planskih dokumenata i poziiivieih propisa e
wvatavali riefenja iz posiofede projelime dokumentaciie

Postofedu javau rasviem koja se nalazi v wlici 204, Vukovarske brigade potrebno fe izmjestiti § widopiti u
zelene otoke na nove profelktivani parking. Izmjestena rasvieta bi time shéila patrebama ceste w wlici
204, Fukovarske brignde, piefacke staze | parkingu stadisna

L m’_m' .t:_rag{'a Tvrtka potrebno je predvidieti nova javnu rasvietw koja de slufiti nove predvidenan
Pﬂ?;'rmgu i wlict Kralja Tvrtka, poirebno predvidieti zelene otoke kofi ée se uklopiti u parking | postojeca
stabla

Pri izgradnji parkinga (Ulica 204 Vukovarske brigade i kralja Tvrtka) sva postojeda stabla koja s
pogodna poirebno je sadriati g sva stabla koja ne odgovarafu ili iz drugih razloga nife moguce zadriali,
potrelno fe ukloniti te zasadil nova stabla,

G."mfm' projekt . Rekonstrukeiju mogomeinog stadiona” lzeaditi w skladu sa  slawnim projektom
wPajatanc odriavanje merazvestanih cesta na podriciu Grada Vukovara - Ulica 204, Vikovarske

32000 YVUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, p.p. 8%
Tel. (032) 456-582, Fax. (032} 456-580, OLE: 50041264710
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brigade”  tothe OREING doo, Kalnicka 22, Osifek 31000, komalr - Fiekosiov  Krstic,
wickoslav.orking@omail.com mob, (091602471 6

6 Svi radovi kolnog prikifuiha se moraju izvoditi prema propisanim brvatskim novmama | odgovarafuéim

pravilricinmg [ opdim tehmidkim wyjetima za radove na cestama, na nadin da se ne wgrozi stabilnost B
afteti favma cesta, zaftiini pojus favee ceste ili okolni objekn, kao | da se osigura sigurne odvijanje
prometa

Thekom izvodenja radove poduzeti primferene mjere glede osiguranja | omogudavanja odvijanfa sigurnog
i nesmetancg prometa sukladne Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN brof 6708, 48400, 7411

8 Tijekom izvodenja radova nife dopulteno izvoditi radove prekopa preko ceste § sanacifu prekopa bez

suglasnosti Upravaog odicla za kormmalne gospodarstvo, graditelistvo [ zaftitu okolifa Grada Fukovara
Posebno naglafavame da je potrebno za veijeme izvodenja radova prifagoditi priveemenu regulaciju

prometa sukladno Pravilnilu o prometmim znakovima, opremi | signalizaciji na cestama (NN BROJ 3303,

64035 = fypravak, 153503, 1401) odnosre osigurali nesmeten prolozak motornik vozile, bicillisw |
piekaka do susfednih obiteliski kuda i gospodarskth objekara,

10, Porrebino je za prikliudak no cestu, koo zaveinu oblogu predvidiers asfalt (veatiti postelficu u prvobitng

stanfe, odnosne izraditi nosivi slof od pifeska do nivea postelfice minimaine zhijenosti Ms=30MNim2,
zrnatog kamenog materijala deblfine I0em minimalne zhijenosi Ms=80MNim2, | ugraditi novi cestovni
betonski rubnfak po wzorn na postaject te asfaltirat asfolinim slajem ACHD surf 50/70 AGE M4-F deblfine
slofa & cm i § manijeti bitumensku enudziju § spafeve postojedeg | buduleg asfalia) te AC 22 base S0/70
AGE M2 deblfing & cm i nanifedd bitumensky emiulzifu na spajeve posiojedeg | buduieg asfalta)

11, Ujfazi izvodenja radova radova, voditi rafuna o podzemnoj | nadzemnof infrastrukiuri (odvodnia § ostalo)

te prapisans fe zaftitl [ emogudin dalinfe nesmetano funkcioniranje,

12, Visinske razlike posinjece ceste i nogostupa propisne wklopilf sa nove profektivanom prikijuckom na cesiu

sekladne  provifeiby o ocsigaraniy pristupacnosti gradeving  osobama 5 validitetom | smanfene
pokretliivasti NN 151/2005 (pjefadli prifelazi, nogostup - postavitl waktiine plode, polegmui rubnfaci,
postaviti propisanu prometau signalizaciu).

13 U projekingf dokumentaclii - frofkovnilky predvidiet rofkove wredenja, samgcife jovee povedine §

odtecenfa prilikom zvodenfa radova u zomi zahvaia te poveatak u prvobitne stanfe nakorn izvedenih
radava.

14, Pritikom izvodenja zemljanih radova iskopa za avmiraro betonsku konstrukeiju, rov mora biti odmaknut

od javnily abjekaia § ruba prometnice i nogostupa nafmanje 1 m u zelenu poveding. Uz rab prometnice
nije dozvoljena raskopeavaii fove povedin,

15 Zabrarjenn fe postojecu pjefacku § bicitlisticku stazu kovistitl za izvodenje redova, fakoder zomu u kofof je

predvidena izvodenje radova ogradinl zaftimom ogradom | oznaditi sve do zavrietka radova,

16, Prife podetha izvodenja radova dosiaviti podatie kontaki osobe | voditelfa radova,

- Prife ishodenjo gradevinske dorvole, porebno je ishoditi suglasnost Grada Vukovara ma Glaovmi

projekt, a kofi je izraden sukladio posebnim uwietima gradenfo od sirane Grode Fukovara,

Za dodame informacije kontaldtivasi Uprawni odjel za komunalne gospodarstvo, graditelfsivo
zattitn okolifa. Konoki osoba: Pauling Seremer, tel: 032/4356-387 i putem advese elektronicke pofie
pauling seremeti vikovar.hr,

¥ ]
Iradio: / Proceinik-
Peulina Seremet hace, ing, aedil {1 - Drafen Culig, ing. prometa

Vil _ AN

Dostaviti:
- Grad Vukovar— owdfe
= Naslovi
- Arkiva
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Vukovaru

KLASA: 612-08/18-23/3638

URERDJ: 532-04-02-19/4-19-3

Vukovar, &. kolovoza 2018,
Grad Vukovar
Upravni odjel za prostorno uredenje,
provedbu dokumenata prostornog uredenja
i gradnje i upravljanje gradskom imovinom
Dr. F. Tudmana 1, 32000 Yukovar

Predmet: Rekonstrukcija nogometnog stadiona u Vukovaru, Ulica 204, vukovarske brigade, na K.c.br,
1575, 1672, 1671/2, k.o. Vukovar
- posebni uvjeti, utvrduju se

Povodom vaseg pisanog zahtjeva, temeljem dlanka 80, 61, 1 61.b. u vezl s ¢lankom G, stavkom 1,
tofka 9. Zakona o zastiti | oéuvanju kultumih dobara (MM br. 69/29, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10,
61711, 25M2, 13612, 15713, 162/14, 98/15, 4417, 90/M18) te dlankom 5. stavkom 1. Zakona o
gradnji (NN br. 153713, 20M17, 38/19), utvrdujemo sljedade

POSEBNE UVJETE ZASTITE NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA

Sjeverozapadni rub zone obuhvata predmetnog zahvata nalazi se u neposrednom kontaktu sa
zasticenim kulturmnim dobrima Mauzolgjom chitelji Eltz | Movovukovarskim grobljem.

Uz zidano-kovanu povijesnu ogradu Mauzoleja dogradene su pomocne zgrade stadiona zbog kajih
sU dijglovi ograde oftedeni | zaklonjeni, 8to je u suprotnosti 8 mjerama zaétite kKulturnog dobra.

U sklopu predmetnog zahvata dogradnje uz ogradu potrebne je ukloniti | uz cgradu predvidjeti
clelovit prazan prostor bez gradevina | pune ograde, radi ,otvaranja” vizura Mauzoleja kao cjeline,
Ogradu sanirati u povijesnom obliku, kako je predvideno projektom obnove Mauzoleja koja je u
tijeku.

Zid prema groblju izvesti puni, neutralneg oklikovanja.

£a oblikovanje gradevina, borilidta | opreme stadiona nema posebnib uvjeta. £a uklanjanje zida s
grafifima u ul, 204, vukovarske brigade nema posebnih uvieta, a preporutujemo da se prije
uklanjanja grafiti dokumentiraju fotografiranjam.

Uz zahtjev dostavijeno idejno rjedenje uskladeno je s navedenim uvjetima | na esnovu njega je
moguiée nastaviti s prajektiranjam

Predmetna lokacija nalazi se dijelom u neposrednom kontakiu sa zasticenim kulturnim dobrima
Mauzolejom obitelji Eltz (Z-1184) i Novovukovarskim grobljem (2-7270) koja su upisana u Registar
kulturnih dobara RH - Listu zagticanih kulturmih dobara pod brojam.

5 obzirom na naprijed ubvrdenu Sinjenicu, prje pocetka radova investitor mora pribaviti prethodno
cdobrenje Konzervatorskog odjela iz &l 62, uvodno cit. Zakona, odnosno potvrdu glavnog projekta
propisanu Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 2017, 39M19) u sluéaju izdavanja akta kojim se
odobrava gradenje.
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Uz pisani zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja cdnosno potvrde glavnog projekta potrebno
je priloziti dva primjerka glavnog projekta s izvedbenim detaljima | trofkovnikem radova sanacije
ograde Mauzoleja Eltz.

Po oviasti Ministrice
Procelnica
Zdenka Predrijevac, dipl. inZ. grad,
3 - ;
Iy e
> A A, A et trsditee

Drostaiti:
1. Naslovu (kroz eDozvalu)
2, PFismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
SANITARNA INSPEKCLIA

KLASA: 540-02/1903/984
URBROJ: 443-02-4-3-6/2-19-2
Vukovar, 06,08,2019

_ Sanmitarna inspektorica Drzavnog inspektorata, u predmetu utvrdivanja  posebnih
uvjeta u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu Upravnog odjela za prostorno
uredenje, provedbu dokumenata prostornog uredenja i upravljanje gradskom imovinom
Grada Vukovara zaprimljenog putem elektronitkog sustava eKonferencija, na temelju ¢lanka
6 stavak 3. Zakona o drzavnom inspektoratu (. Narodne novine®, broj 115/18 ) utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE 1 UVIETE ZASTITE OD BUKE

. 2a rekonstrukeiju gradevine- dogradnja , Sportsko rekreacijske namjene- nogometni
stadion u Vukovaru na lokaciji Vukovar, 204 vukovarske brigade 56, k.&.br, 1575,1572 1
157142, k.o.Vukovar,

INVESTITOR: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleinog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu [-2204-19 od srpnja 20019 godine izradenom od DIMIDIUM
PROJEKT d.o.o., Njemci, Brace Radiéa 33,.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mijere za sprefavamje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoline koliéine zdravstveno ispravne vode za [judsku potrodnju, e
vezano za Osiguravanje samostalnih vodoopskrbnih objekata (bunari) osigurati da isti sluze
iskljudivo za natapanje travnjaka,

- osiguranjem sanitarno-tehniékih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarmo-tehniékih 1 higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konaéne dispozicije,

3.U odnosu na predvideni ugostiteljski objekt (caffe bar) kod izgradnje istog primijeniti
odredbe:
- Zakona o higijeni hrane i mikrobiolo3kim kriterijima za hranu (“Narodne novine™ 8113,
14/14, 115/18), a u svezi 5 Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeda od
29, ravnja 2004, o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.),
-Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim wvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina
*Restorani™, “Barovi™, “Catering objekti” 1 “Objekti jednostavnib usluga™ (“MNarodne novine™
broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14)

4. Pri projektiranju i izboru materijala | uredaja koji dolaze u neposredan dedir s vodom za
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ljudsku potroénju (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi. spremnici, armature), bez nhiura
radi li se o metalnim ili polimernim materijalima osigurati ateste zdravstyvene ispravoosti,
-Na tehnitkom pregledu predofiti analize vode za pice u s_khdu 58 ."dr.""d bama Elanka %
Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama an?hze, monitoringu i plnnm'im_a
sigurnost vode za ljudsku potroinju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Narodne novine ,, broj 125/17 ),

5. Projektirati i izvesti uéinkovito provjetravanje svih prostorja 1 prosiora u gradevini putem
atvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s lehnickim propisom o
sustavima ventilacije, Djelomiéne klimatizacije zgrada (..Marodne novine™ broj 03/07), te
drugim vaFeéim propisima.

t. Pri ijcktiranju i izgradnji predvidjeti mjr:*re za spredavanje Sirenja prekcrm_u:r_nc t'fuke iz
gradevine u okolig, ali isto tako i iz okolisa u predmetnu gradevinu, kao 1 mjere za
sprecavanje irenja prekomjerne buke u susjedne boraviine 1 radne prostore. primjernjujuct
odredbe: o

- Zakona o zadtiti od buke (..Narodne novine* br. 30/09, 35/13 , 153/13, 41/16, 114/18)

. Pravilnika o najvisim dopudtenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i burave
{ Marodne novine™ br. 145/04 ),

- 35/96). - ' G e L o
- U tehni¢koj dokumentaciji priloZiti proradun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene
vajece norme za minimalne vrijednosti indeksa zvuéne izolacije (Rw) i maksimalne

vrijednosti razine zvuka udara (Lw).

Sanitarne évorove fizicki odvojiti od skupnih soba i ulaza u skupne sobe na natin de ne
dolazi do krizanja putova.

rma inspeklorica
a Susac, mag.ing.agr
F o
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= A |
DOSTAVITI N ase
1. Grad Vukovar B

preko elektroniZkog sustava eKonferencija
2. Pismohrana, ovdje.
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KLASA: 325-01/19-18/4082
URBROJ: 374-22-3-19-2
Osijek, 1. kolovoza 2019,

met:  Rekonstrukcija gradevine (dogradnja) Sportsko — rekreacijske namijene, 2.a
skupine — rekonstrukeija nogometnog stadiona u Vukovars, na k.G.br. 1575,
15721 1571/2, k.o, Vukovar, y
- vodopravni uvjeti
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav | donju Dravu Osijek, temeljern Slanka 158.,
stavka 10. Zakona o vodama (“Narodne novine” broj; 66/19), povodom zahtjeva Upravnog
odjela za prostorno uredenje, provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje |
upravljanja gradskom imovinom, Grada Vukovara, KLASA: 350-05/19-28/8, URBROI:
2196/01-2-19-03-1JB, od 30. srpnja 2019., radi izdavanja vodopravnih uvieta u smislu odredbi
clanka 158. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene tehnicke dokumentacije, izdaje

VODOPRAVNE UVIETE

Kojima mora udovoljavati zahvat u prostoru: Rekonstrukcija gradevine (dogradnja) Sportsko
- rekreacijske namjene, 2.a skupine ~ rekonstrukeija nogometnog stadiona u Vukovaru, na
k.C.br. 1575, 15720 15712, k.0. Vukowvar.
Vodopravni uvjeti su:
1. Dokumentaciju za rekonstrukciju predmetne gradevine (zraditi  sukladno  ovim
vodopravnim uvietimas
1.1, Vodoopskrbu predmetne rekonstrukcije rijesiti prikljufenjem na javni sustav
vodoopskrbe, prema uvietima madlefneg isporucitelja vodnih usluga.

1.2. Vodoopskrbu vodom za predvideno zalijevanje travnjaka moZe se rijesiti zahvatom
vode iz zdenca.

i

1.2.1, Temeljem Tehnickog izviedéa o izvedenim vodoistraiznim  radovima,
izradenom po ovladtenoj osobi | podataka o razini vode, izdasnosti zdenca,
hidraulicki  dimenzionirati  sustav  vodoopskrbe.  Zdenac  opremiti
vodomjerom, a tehnifkim rledenfima ga osigurati od moguénast onefiscenia
hilo kakvim tvarima il tekudinama.

1.2.2. Temeljfem analize kakvoie vode |z zdenca, utvrditi pogodnost iste za
predvidenu namienu te po potrebl projektiratl hidraulicki dimenzionirani
sustav obrade sirove vode za predvidenu namjenu.

1.2.3. Za stjecanje prava zahwata podzemnih voda, Investitor je duZan ishoditi
vodopravnu dozvolu, sukladno Zakonu o vodama.

1.2.4. U sludaju napustania ili prestanka eksploatacije busotine, istu zapuniti na
nacin da se uspostavi prvobitno stanje prema snimku prvobitnog stanja iz
tehnickog izviesca o vodoistraznim radovima | obnovi nepropusnast U punoj
visini nepropusnih slojeva.

1.2, Odvodnju sanitarnih otpadnib voda prikljufenjem na javnl sustav odvednje, prema
uvjetima nadleinog isporuditelja vodnih usluga. Pojava tehnoloSkih otpadnih voda
nije predvidena.

(AT A AR TR

OF 4058560 - .
HRVATSKE WODE, pravna osoba za uprljanie vodama, 10000 Fagreh, Ulica grada Vukowara 220

web spramica. weswvoda,he, DIE 28021 3E3001, M 1209161
18AN: HR77 21600001 100425545, SWIFT, ZABAHRLX
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1.4

1.5,

1.6.

1.7

1.B.

1.9,

Glavnim projektom utvrditi postoji i mogucnost pojave sanitarnin otpadnih voda
koje ne udovoljavaju odredbama Pravilnika o granicnim vrijednostima emisija
otpadnih voda (,Narodne novine” broj: 80413, 43/14, 27/15 i 3/16.), propisanim za
ispustanje u javni sustav te po potrebi predvidjet] lzvedbu funkcionalnog i hidraulicki
dimenzioniranog uredaja za pred tretman th otpadnib voda, kako bi se vrijednosti
emisija u tim otpadnim vodama dovele U skiad s citiranim pravilnikom.

Oborinska odvodnja u nadleZnost je lokalne samouprave, Za rieSenje oborinske
odvadnje ishoditi uvjete nadleine opéine [ grada, odnosno nadleinog komunalnog
poduzeca.

1.5.1. Glavnim projektom definirati i prikazati (tehnicki opis, situacija, hidroloska
anallza, hidrauliéki proradun, nacrti | dr.), rjedenje funkcionalne oborinske
odvadnje bez Stetnih posljedica za predmetnu | okolne povrsine | gradevine.

1.5.2. Glavnim projektom definirati riefenje kojim ce se osigurati da su vrijednosti
emisija u tim otpadnim vodama uskladene s wrijednostima koje su
Pravilnikom ¢ graninim vrijednostima emisija otpadnih voda ([ Narodne
novine” broj: B0/13, 43/14, 27/151 3/16.), propisane za ispustanie u glavnim
projektom usvojeni recipijent.

Glavnim projektom, temeljem aktivhost! koje se odvijaju il planiraju na predmetnoj
lokaciji, utvrditi da |i se i koje opasne ili Stetne tvari koriste, deponiraju ili se njima
manipulira. Koristenje, depaniranje | manipuliranje istima projektirati na nadin i wz
primjenu tehnickih riesenja, kako bi se osiguralo da iste ne mogu dospjeti u okolis,
povréinske ili podzemne vode. (podovi u vodonepropusno] izvedbi s uzdignutim
rubovima, deponiranje u edgovarajucim spremnicima ili prostorima, manipuliranje
u natkrivenom prostoru i sl.)

Tijekem gradenja provoditi kontrolu kakvoce ugradenih materijala i vréiti ispitivania
kakvote izvedenih radova, Investitor je na tehnitkom pregledu predmetne
gradevine duZan predoditi rezultate provedenih ispitivanja i dokaze o ispunjavanju
vodapravnih uvjeta, kao i slijedecu dokumentaciju:
Izvijesce o ispitivanju vodonepropusnosti sustava za odvadnju otpadnih voda
na svojstvo vodonepropusnosti od strane ovlastene osobe, ukoliko takvoga ima,

Irvestiter je duan donijeti slijedece akte:
Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada | mulja iz procesa proiscavania
otpadnih voda, ukoliko takvoga ima.

Poduzeti | druge odgovarajuce mjere da izgradnjom gradevine za koji se izdaju ovi
vodopravni uvietl ne dode do Steta ili nepovoljinih posljedica za voednogospodarske
interese.

I, Vodopravni uvieti vaZe 2 godine od njihove konacnosti.

ITI. Ako investitor zahvata za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava abaviti preinake
u odnosu na dostavijenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni refim, du?an je
zatraZiti izmjenu ovih vodopravnih uvjeta, odnosno nove vodopravne uviete,

Obrazlozenje

Upravni odjel za prostorno uredenje, provedbu dokumenata prostornog uredenja | gradnije |
upravljanja gradskom imovinem, Grada Wukovara, podnijela je 30. srpnja 2019., zahtjev
KLASA: 350-05/19-28/8, URBROJ: 2196/01-2-19-03-11B, za izdavanje vodopravnih uvjeta za
zahwat u prostoru: Rekonstrukcija gradevine (dogradnja) Sportsko — rekreacijske namjene, 2.2
skupine — rekonstrukcija nogometnog stadiona u Yukovaru, na k.2.br, 1575, 1572 1 1571/2,
k.o Vukovar,
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Zahtjewu je prilozeno [dejno rjeSenje: Rekonstrukcija nogometnog stadiona u Vukovaru®™,
OP: D-2294-19, izraden srpnja 2019, u Dimidium projekt d.o.o. Nijemci, glavni projektant;
Robert Raff, dipl.ing.arh.

Podnositelj zahtjeva osloboden je od placanja pristojbi temeljem £l
pristojbama («Narodne novines broj: 115/16).

8. Zakona o upravnim

Sluzbena psoba
ander, ing.grad.
DOSTAVITI:
1. GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za prostorno uredenje,
Provedbu dokumenata prostormog uredenja i gradnje
I upravijanja gradskom imovinom
2, MINISTARSTVO ZASTITE
OKOLISA I ENERGETIKE
3. HRVATSKE VODE,
Vodnogospodarski odjel za Dunav | donju Dravu, ovdje
4. Arhiv

LR RN LR

074058560
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Regislirano kod Trgovatkog sada i Clsijeiy
pod br. TI-GHT4E-2, MBS (3065171

Uplsdan Enos Wmeinog kapialac B4.216 TN ke
Uprava - direklor. Darno Tisoe, strud, Spac. ng. sec

Vodovod grada Vukovara d...

za vodoopskrbu i odvodnju

B0 VUKOVAR, Jana Bate 4
ME: 3007623

QI8 35863787953 Tel.: 032 424-727

E-mail: wgwi@wgy.he

Ur.broj: 8/10- 21544 g
UVukovaru, 07.08.2019,

GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tudmana 1
32000 Vukovar

Vodovod grada Vukovara d.o.0. Vukovar, Jana Bate 4, temeljem &lanka &, 135
Zakona o prostormom uredenju (NM br, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), odnasno Glanka B1.
Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20117, 39/1 8), izdaje sljededte:

POSEBNE UVJETE

Za rekonstrukciju nogometnog stadiona u Vukovaru, na k.&br. 1575, 1572 i
1571/2, ko. Vukovar, prema idejnom redenju, izradenom u smpnju 2019, od twrtke
‘DIMIDIUM PROQJEKT" d.o.o. Nijemci, Brade Radita 33, oznaka projekta; D-2294-18,
izradenom od projektanta Tatjana Ostoji¢ Danilovié, kako slijedi:

USKLABIVANJE S JAVNOM KANALIZACIJSKOM MREZOM

Uvidom u dostavijenu projekinu dokumentaciju za rekonstrukciju nogometnog
stadiona u Vukovaru, na k.&br. 1575, 1572 i 157112, k.o. Vukovar, utvrdeno jedaseu
neposredno blizini te u dijelu obuhvata zahvata nalazi se izgradeni gravitaciski
kanalizacijski cjevovod DN 300 mm sustava javne odvodnje.

U privitku dostavijamo shematski prikaz poloZaja kanalizacijskog cjevoveda (ne postoji
geodetski snimak izvedenog stanja). Za potrebe projektiranja locirati tofan poloZaj trase
kanalizacijskog cjevovoda sa oknima na terenu,

Prema idejnom rjedenju, predvideno je ruSenje postojeceg zida te izrada nove ograde, a
izgradnjom parkime povriine postojeci kanalizacijski cjevovod nalazio bi se u isto], zvan
nove ograde stadiona (prema skici odnosne postojedem stanju dio kolektora trenutno se
nalazi unutar dvoriéta stadiona). Novu ogradu odnosno temelje iste udaljiti minimalno
2,0m od kanalizacijskog cjevovoda.

U tehnitkom opisu Glavnog projekta obvezno je potrebno opisati utjecaj, a nacriima
prikazati poloZajni odnos predmeinog zahvata (ograda i parkiraligta) i izgradenih objekata
javne odvodnje. Ukolike ée se nova parkima povréina nalaziti iznad kanalizacijskog
cjevovoda, trogkovnikom glavnog projekta predvidjeti niveliranje revizijskih okana na
zawrdnu kotu parkiraita kao i ugradnju lijevano Zeljieznih poklopaca odgovarajute
nosivosti

Fax. 032 424.724

Posiouna hanka: Addko Bank dd Zageeb, IBAN HR14Z5000091102006623
IBAN HR 725000001 SO0

PBRZ d.d. Zagreb, IBAN HRO7 2330003111 2887

SWIFT HAsBESRT

SEERDGANE d4d. ZAGREB, IBAN HR4I2I0I00T 1100096137
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Odvednju oborinskih voda nije mogute upustiti u cjevoved javne odvednje iz
razloga Sto isti gravitira u crpnu stanicu koja nije dimenzionirana za prihvat
oboringkih voda.

Prije izvodenja zemljanih radova, potrebno je cbavijestiti zaposlenike Vodovoda grada
Vukovara d.o.o. Vukovar o pofatku radova.

Sve trodkove popravaka eventualnih oteéenja izgradenih kanalizacijskih objekata
(revizijskih okana, cjevovoda), podmiriti &2 se na radun izvodada predmetnih radova.

Kod izvedbe glavnog projekta obaveza je projekianta respektirati ove posebne uvjete.

FK -:-;.' - Al
Cdjel cdvodnja:
Iger Tomic, ing.grad. _
\I o o Direktor: _
| g, ™ BT Dario I&uu. strué.spec.m_gﬂ_sec_
= Padevsd greda Unkorara \‘I_ - -
Wil ;s?[l:';‘-'.l-':'kﬁvar
i ,|!' Jana Bate 4
IEfl
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Vodovod grada Vukovara ...

za vodoopskrbu i odvodnju

2000 VUKOVAR, Jana Bale 4
MEB: 3007693

QI8 95BGE37370R53 Tel.: 032 424-T27
Fax: 032 434-724

E -maal '.'gl.ré‘_ﬂ_mgu hir

Ur broj 8110- 2575 119
U Vukovaru, 07.08.2019.

GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tudmana 1
32000 Vukovar

Veodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar, Jana Bate 4, temeljem &lanka &1 135
Zakeona o prostornom uredenju (NN br. 15313, 65/17, 114/18, 39/18), cdnosno Elanka 81,
Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 2017, 39/19), izdaje slijedece:

UVJETE PRIKLJUCENJA

Za rekonstrukciju nogometnog stadiona u Vukovaru, na k.&br. 1575, 1572 i
15712, koo Vukovar, prema idejnom rjeSenju, izradenom u srpnju 2018, od tvrike
‘DIMIDIUM PROJEKT" d.o.o. Nijemci, Brate Radica 33, oznaka projekta: D-2294-18,
izradenom od projektanta Tatjana Ostojic Danilovié, kako slijedi

VODOVODNI PRIKLJUCAK

Vodovodni prikljucak za rekonstrukciju nogometnog stadiona u Vukovaru, na
k.Ebr. 1575, 1572 i 15712, ko, Vukovar, zadriali na posiojedi prikljuéak u ul. 204
vukovarske brigade, preko novoizgradenog vodomjernog okna (svj.otv. 1,4001,20/1,00 m),
smje&tenog na k.C.br. 1575 k.o. Vukovar, sa laganim Zeljeznim poklopcem dim. 20x60 cm
5 naznakom “voda” | ugradenim penjalicama.

U novoizgradeno wvodomjerno okno potrebno je ugraditi vodomjer s pripadajudom
vodomjernom garniturom prema hidrauliGkom proraéunu. Ukolike prema hidrauliékom
proratunu postojed prikljudak ne zadovoljava potrebe, potrebno je izvesti novi prikljugak.

- Vodovodni prikljutak, zakljuéno sa vodomjemom garnituram,

ovlasten je izvesti iskljugive "Vodovod grada Vukovara” d.o.o.,
a trodkaove istog snosi investitor

Odjel vodoopskrba:
Ivica Kupresak, mag.ing.asdif.

we Fiby ZilF

Reésgisfrirana iod Trgowatkog suda u Osjaku
pod br. THEUTAE-2. MBS: 030065171

Poslowna banka: Addive Bank 4. Zagred. BAN HR 1425000051 102006623

IBAM HRTI25000081 502000230

Uplaters ienos temejnog kapitala: 4. 208 700,00 kn PEZ d.d. Zagreb, IBAM HROT23A0ME1 1101 230407
Uprava - dirsslor Dario Tidow, suk. spac ng &6 SWIFT HAABHRZD

67

SHERBAMNK dd. ZAGRES, BAN HR4IZIS0O007T 1100096 137




dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

stadionu u Vukovaru
Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

D-2294-19

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

sijecanj, 2020.g

68

KANALIZACIJSKI PRIKLJUCAK

Odvodnju otpadnih voda predmetnog objekia; rekonstrukciju nogometnog stadiona
U Vukovaru, na k.ébr. 1575, 1572 i 157112, ko, Vukovar, prema idejnom rjesenju,
izraffenom u srpnju 2019, od trtke "DIMIDIUM PROJEKT" d.o.o. Mijemci, Brate Radiéa
33, oznaka projekila: D-2294-19, izvesti na internu kanalizaciju izvedenu na predmetnoj
parceli, a koja je spojena na sustav javne odvadnje putem kanalizacijskog prikljucka

Imternu kanalizaciju za odvodnju sanitarnih voda predmetnog zahvata dimenzionirati
prema hidrauliékom proradunu.

Interna kanalizacija mora biti nepropusna | izvedena na nadin koji esigurava otjecanje
otpadnih voda iz nekretnine bez taloZenja i da onemogudi povrat otpadnih voda iz sustava
javne odvodnje. Isporuditel] ne odgovara za itete koje nastanu zbog povrata ofpadnih
voda iz sustava javne odvodnje u interni sustav advodnje.

Po zavrenoj montadi ispitati intermu kanalizaciu na protoénost | nepropusnost spojeva. O

ispitivanju kanalizacije, za potrebe tehnitkog pregleda dobaviti dokaz o vodonepropusnosti
izdan od ovladiene pravne osobe.

Odvednju oborinskih voda nije moguée upustiti u cjevovod javne odvodnje iz

razloga Sto isti gravitira u crpnu stanicu koja nije dimenzionirana za prihvat
oborinskih voda.

U tehniékom opisu Glavnoeg projekta obvezno je potrebno oplsali, a nacrtima prikazan
internu kanalizaciju (situacijski prikaz sa naznafenim apsolutnim kotama nivelete i vrha
poklopea prikljuénog okna).

U javnu kanalizaciju ne smiju se upuStati vode koje sadrie koncentracije agresivnih i
Stetmih tvari veée od maksimalng dozvoljenih "Pravilnikem o grani@nim vrijednostima
emisija otpadnih voda™ (MM broj B0/13, 4314, 2715, 03/16).

Sukladno dubini revizijskin ckana interne odvodnje potrebno je osigurati siguran silazak
(penjalice), a u dnu revizijskih okana formirati kinetu. Na revizijska okna ugraditi poklopac
cdgovarajude nosivosti u zavisnosti o namjeni pavriine.

Kod izvedbe glavnog projekta obaveza je projeklanta respektirati ove uvjete prikljuéenja.

PR 7o seew
COdjel odvodnja:
lger Tomig, ing.grad.

| L Direktor:

lese ~T P Dario Tidow, strué.spec.ing.sec.

vicead grada Pubovarg — _ 5
dan
W0 Vikovar
il Jana Bale 4
3
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KLASA: 361-03/19-01/6409
LIRBRO: 376-05-3-19-2
Zagreh, 10. rujna 2019,

Republika Hrvatska

Vukovarska - Srijemska fupanija

Grad Vukovar

Upravni odjel za prostorno uredenje,
provedbu dokumenata prostornog uredenja
i gradnje i upravijanje gradskom imovinom
Dr. Franje Tudmana 1, p.p. 85

J2000 YVukovar

Predmet: Posebni uvjeti gradnje — TATJANA OSTOJIC DANILOVIC, Vukovar
Gradevina: Rekonstrukeija nogometnop stadiona u Vukovaru

Lokacija: k.. 1575, 15721 dr., k.o, Vukovar

Veza: KLASA: 350-05/19-28/008, URBROJ; 2196/01-2-19-03-L1B. od 30, srpnja 2019,

PoStovani,

Sukladno izjavama u privitkn na obubvatu gradevinske zome postoji  elektronilka
komunikacijska infrastruktura (dalje: EKI)

Sukladno odredbama iz &, 26. Zakona o elektroniékim komunikacijama (NN be. 7308, 90011,

1353/12, 80413, 71/14 i T2/17; dalje ZEK) i Pravilniku o natinu i uvjetima odredivanja zone
elekironicke komunikacijske infrastrukiure i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obverama investitora radova ili gradevine (NN br, 75/13; dalje: Pravilnik)
potrebno  je projektirati zadtitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje navedene
infrastrukture, a postojeca ERKT treba biti uertana u situacijski prikaz.

u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan
je. o vlastitom trosku, osigurati zadtitu ili premjestanje EK1 koja je izgradena u skladu s ZEK-
om i posebnim propisima. U protivhom, trofak njezine zadtite ili premjedtanja snosi
infrastrukturni operator.

Madalje, prema odredbi élanka 6. stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u sluéaju potrebe
izmicanja ili zastite postojece EKID ili elekironiékop komunikacijskog voda (EKV), a na
zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili
EKV) radi izgradnje nove komunalne infrasirukivre, razlidite vrste objekata ili radova na
pastojeco] komunalnoj infrastruktue ili postojedem objekiu, a

L. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKVERKY.
- Investitar mora izradit projekt ili tehnicko rjesenje za zastitu predmetne EKVERV.
. Sve trodkove izrade tehnickog rjcienja zastite, maiertjala, radova, struénog nadzora i

ostalog nu#nog za realizaciju tehnifkog rjelenja snosi investitor.

11, infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKIVEKY:

HRVATSHA REGULATORNA AGEMNCILA T4 MRETME DUELATNOSETI
Raberta Frangeda Mihanovita 9, 10110 Zagreb / OID: BTAS0TEIGEL / Tel: (DL| 7007 D07, Fax: (D1} T0O7 OP0 / wwew hakom hr
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. Infrastruktumi operator mora izraditi projekt ili tehniéko rfedenje za zastitu predmetne
EKI {li EKV.
. Sve trodkove izrade tehnitkog rjefenja zadtite, materijala, radova, siruénog nadzora i

ostalog nuFnog za realizaciju tehniékog rjedenja snosi infrastrukturni operator,”

Takeder, prema ¢lanku 6. stavku 9, Pravilnika. infrastruktumni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora’projektanta prilo2iti uporabnu dozvolu #a predmetnu EKI ukoliko je ista
izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku,

Prije slanja glavnog projekta na potvedu HAKOM-u potrebne je pribaviti suglasnost na
tehnifko redenje zastite i/ili lzmjedtanja postojeée EKI od strane infrastruktumog operatora
koji posjeduje EKI u zoni zahvata. [stu je potrebno prilo#iti prilikom podnosenja zahtjeva za
potvedu na glavni projekt.

3 poStovanjem,

RAVNATELS

Parcoch ool

L

mrsc. Miran Gosta

Privitak {1}
1. lzjave operatora

Dostaviti:
. Naslovu preparudends
2. Uspis
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A Prvo pEnarsko drulitve - distribucija plina d.o.o.

Gospodarska pons 13, Vukovar 32000, Croatia

| ¥ T: #3685 [X2) 480 970 | F: +385 (32) 450 871
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Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uredenje,
provedbu dokumenata prostornog uredenja i
gradnje i upravljanje gradskom imovinom
Dr. Franje Tudmana 1
LU, broj 117820180y
32000 Vukowvar
Vukovar, 09.08.2018..

PREDMET: LIWVJETI GRABEN.JA
INVESTITOR: GRAD VUKOWAR DR, F TUBMANA 1 VUKOVAR: 0IB: 500412684710 =
GRAPEVINA: REKOMSTRUKCIJA NOGOMETNOG STADIONA U VUKOVARL _—
PROJEKT:  D-2264-19 - IDEJNO RJESENJE (DIMIDIUM PROJEKT do.o.l

LOKACIA:  k&br 1575 1572, 1671/2. ko, Vukovar 204, vukovarskebrigade

Ma temelju zahljeva zaprimljenog putem sulelja eKonferencija od 31.07.2019. godine | na asnovy uvida w;

dokumentaciju oznake: D-2294-10 od srpnfa 2019, a izradeno od strane tvrike DIMIDIUM PROJEKT d.o.6.
iz Mijemaca, izdajemo slijedete:

UVJETE GRABENJA br. 45/2019.

|- PLINSKA MREZA

1. ST plinoved dimenzije d 225 mm se nalazi na udaljenosti cea 0,3 m do 1,0 m od JuEnog ruba
k2. br. 1571/2, 1572 | 1575; k.o. vukovar, u ulici 204. vukovarske brigade i 5T plinoveod
dimenzije d 63 u odvojku ulice ispred stambenih zgrada kué.br, 44 - 54 na udaljenosti cca 3,0
m od ruba parcela.

Takoder unutar Sestice 1575 se nalazi plinski prikijuéak d 22 mm, koji je polefen zmedu
atletske staze i istotne ograde, ruba Eestice.

2. Plh1wnq_ [e polaZen na dubini od 0,80 do 1,20 m od kote terena, izuzetno na krizanjima s drugim
instatacijama, mogude je odstupanje od te dubine zbog izmjene kote terena.

3 Za pofrebne geodelske snimke distribucijskog plinoveda, prikljutaka | trase podzemnih plinskih
Instatacija pojedinin kucanstava na podrudju gradnje navedenog objekta, | ostale informacije
kontakiirati tehnitku sluzby PPD-Distribucija plina d.o.o.

Il ~ OPCI UVJETI GRADENJA

1. Visckearadna
Gradavina visokogradnje ne smiju se graditi iznad podzemnin plinskih instalacia.
U sluaju izgradnje gradeving u blizini plinoveda, necphodne je asigurati minimalne udaljencst il
plinoved zagtititi propisanim mjerama (pravilnik PPD 4000).

2, Miskparadnia
U slutaju izgradnje gradevina niskogradnje u blizini plinoveda, neophodne je csigurati minimalne
udaljenosti ili plinoved zadtititi propisanim mjerama (pravilnik PPD 4000).
Plinska cijev d225 koja se nalazi u podrugju povréine pristupa projektiranom parkingu na JuEnoj
slrani parcele mora biti na minimakng] dubind od 1.0 m, u suprotnome je potrebno izvesti zadti
plinovoda, prema uputama PPD-Distibucija plina d.o.0.,

O 1543004506 7 | Winfitn brog 4208551 | MBS (41745421 | Nedbelnl sud Tapevadid s i Osjek
Dirpkion, Warkn Horsacki Zvaios | Temelni kapilal 500865 100,00 kn
Filh & 13a0TC00T I FaT1 1 Pk TTTF FANKA A A Dsmsmraneine mils 61 70 000 Sait | SHIET OTEVLETY Page i of
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PPD

wearwy, e br ‘:h_-'

Plinska ciev prikljutka d 32 koja s& nalas ispod projekliranog parkinga na istodno| stranl Sestice
mora biti na minimalnod dubéni 0,8 m, u suprotnom je potrebno izvesti zastitu i premjestanie u
Zelanu povrSinu.

Minimalina udaljenost instalacija | gradevina odvodnje od plinovoda treba bitl 0.4m paralalne | 0,2
m kod krizana.

Podzemne instalacije

U slugaju krizanja il paraleinog vodenja energetskih vodova s plinovedom, neophodno je osigurati
minimaine razmake (praviinik PPD 4000), uz nadzor PPD-a 2

lzvodame radava u zaslitnom pojasu plinske mreie

U slutaju izvedenja radova u zastitnom pojasu plinowoda, 1 m od osi plinovoda srednjeg tlaka,
potrebno je od ODS-a zalraZiti suglasnost za [zvodenje radova.

“Imvestitor je duZan uputiti swog izvoditelja, da su prile tzvodenja radova u zaslitnom pojasu
plinskog distribucijskeg sustava, dudni zahtjevom zatraZiti od ODS-a (PPD-DP d.o.o.) suglasnost
za |zvodenje radova Uz zahljev za suglasnost podnositel] je dulan priloZil tehnifku
dokumentaciju temeljem koje ¢e zvoditi radove. O poletku zvodenja radova u zoni plinovoda
obavezno cbavijestiti PPD distribuciju plina d.o.o. Prije potetka izvodenja zemljanih radova,
polrebno ja probnim iskopom odrediti toénu trasu | dubinu plinoveds.

Sve radove u neposredno] blizini plinovoda (u zastitnom pojasu plinovoda) izvesti ruino bez
upalrebe mehanizaclje, uz nadzer PPD-a.

Oatall uvietl

U glavnom projekiu prikazati mogudi defal] kriZanja, paraleinog voden|a, zadtite | sl. objekala
nigkogradnie | pedzemnih instalacija s plinskom mreZom,

Tn i

Sve eventualne troskove proizifle iz izgradnje. izmjestanja ill oitedenja plincwoda snosi investitor,
sve eventualne radove na lzgradnji | izmjestanju plinovoeda lzvadi distributer PPD-distnbucija plina
d.c.o.

Rok vazenia

Ovi uvjeli gradenja vrijede od dana izcavanja dvije godina (2),

Za lzdavanje polvrde glavnog projekta u roku wvadenja uvjeta gradenja, investitor je obvezan
dosiayiti jedan primjerak glavnog projekia navedene gradevine distributeru PPD-dislribucija plina
d.o.o.

Il - UVJETI PRIKLJUEENJA

Navedena gradevina je prikljucana plinski distribucijski sustav.

- ldejnim rjedenpem su predvidens promjena na prikfutku | plinskes instalaclji gradevine.

- Za planirano profirenje ili izmjena na postojecem prikljuéku #@f plinskoj instalacif,
neophodno ja zatrafiti nove energetske uvjele | uz zahljev prilcdit idejno strojarsko
riegsenje.

IV - POSEBNE NAFOMENE
F'Fﬂ-Dislﬁbu&,a plina d.o.o.
| |I
T
b
i Prvo plinarsko druifvol’ |
0 distribucija plina d.ao. |
Dostaviti: - nadieZnom tijelu (putem eonferenclje) \
. F PD‘ Lodpodanka rmona 11, Yukmar
- plsmohrana i 008 5154 Fatia ]
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Al Hevataka 400
¥rioi put 1
HE = 13000 Zagreb

Al kr

HAKOM - 8409
Datum: 14.08.2019.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH
KABELA

odgovor — dostavija se;
Postovani,

termneljemn Vaseg zahtjeva, trgovacko drustve Al Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put
1, OIB: 29524210204 (dalje u tekstu: Al Hrvatska) izjavijuje kako u zoni zahvata
izgradnje gradevine - na k.. 1575, 1572, 1571/2, k.0. Vukovar, Al Hrvatska ima
poloZene elektronitke komunikaciiske kabsle,

L interesu zastite postojecih elektronickin komunikacijskih kabela u viasnidtvu Al
Hrvatska potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikem o nafinu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture | povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN
75/13). Izmicanje Al Hrvatska elektroniZkih komunikacijskih kabela radi iskljuéive
Al Hrvatska, dok sve trogkove izmicanja, zastite | oznacavanja eventualnih
oftedenja istih snosi investitor radova ili gradevine odnosno infrastrukturni
operator, a sukladno clanku 26. stavku 4, Zakona o elektronickim komunikacijama
(NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17 - dalje u tekstu: ZEK). Shodno
navedenom, prije izvodenja radova, molimo Was da kontaktirate Al Hrvatska, a
prilikom izvedenja radova elektronicke kemunikacijske kabele je potrebno zastititi,

Ako ce se raditi nova kabelska kanalizacija, ista mora biti dovriena 10 dana prije
izmicanja dosadainje kabelske kanalizacije, stoga je Al Hrvatska potrebno
pravovremeno obavijestiti o zavréetku radova, a u svrhu pripreme, a koja izmedu
ostalog, ukljufuje i proviaéenje zamjenskih kabela. Prospajanje poslovnib
korisnika vrilmo iskljufive nodu izmedu 01:00 i 06:00 sata, te smo bilo kakav
prekid signala obvezni najaviti 5 radnih dana unaprijed.

Izradeni geodetski elaborat infrastrukture, a koji elaborat se izraduje sukladno
Pravilniku o katastru infrastrukture (NN 29/2017) za izmjestenu ili novoizgradenu
elektronicku komunikacijsku infrastrukturu, ljubazno molimo da dostavite i Al
Hrvatska, uz eventualnu popratnu tehnicku dokumentaciju.

Ukeliko imate pitanja kontaktirajte:
01 4691 £84

Al Hreaiska doooo, pp 470, 15512 Zagre'n  Tol «308 1 48 51 081 7 Fax + 386 1 45 51 085 [ Eomad olbeaEal by

Paslerra baska: Aadlvissabank Aaiize d.d. Tagreb, ziro mfun: JA84008-1 341353 ¢« [BARMT HRIS2LBLO08110034]1353

lifi Cvananéansky, flan Upave | [channes Kandara, dan Uprase ¢ Trgovadki sud u Fageby, MRS 640351368  OfB: 29824210204
wemelind kapstal: 35421100000 e, updadan o o aleatl
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Hrvatski Telekom d.d

Sekior pristupnin mreka

Odyel upravljanja elektroniékom komunikacijskem infrastrukturom
Radmtka cesta 21, HR - 10110 Zagreb

Telefon: +3685 1 4918 658

Telefaks: +385 1 4817 118

HAKOM

Cdjel infrastrukture

Ulica Roberta Frange$a Mihanovida 9
10000 Zagreb

amee [43-52427203-18

eontstoecis laden Ivan Kuhar
eietn +385 31 233 124
meen 14L08.2019.

e REKONSTRUKCIJA NOGOMETNOG STADIONA U VUKOVARU (PoloZa] EKI — 6409) NA
K.C. 1575 K.O. Vukovar
INVESTITOR: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukowar, OIB 50041264710

Temsljerm Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavijeni situaeijski prikaz podrudja obuhvata,
zdajemo Vam sliedecu

I2JAVU O POLOZAJU
ELEKTROMIEKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

U interesu zastite postajede EKI v viasnistvu Hrvatskag Telekoma d.d. dostavili sme Wam
izvadak iz dokumentacije podzemne EKl za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemna EKI mogu se dokiti uvidom na terenu.

Ma mjestima kolizije EKl | predmeine gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikom o nacinu i uovietima odredivanja zone elekfronicke  komunikaciske
infrastrukture | povezane opreme, zastitne zone i radijskog kondora te obveze investitora
radova ili gradevine (N.M. 75/13). Mjesta ugroZavanja utvrditi | dokumentirati opisom iz
kojeq se vidi opseg potrebnog zahwvata odabrane tehnologije & obradenim funkcionalnim
tehnickim rjesenjima s tehnicko tehnoloskog 1| troskovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedbenog projekta.

Sve potrebne podatke o EK| za potrebe zrade lehnicko-tehnoloskog riesenja zastile |
izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

Projekt zastite | izmicanja treba dostavit u HT d.d. na uvid | suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d

Radnitka cesta 31, 10000 Zagreb

Teledon: +285 1 4911000 | Faks: +3B5 1 491-1017 | Interret: www.t.h e, wies hrwatskiteds kam,hr

Poslena banka: Zagredadka banka d . Zagreb | 1BAN: HR24 2360 0001 1003 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorrd podbor: 1. A Talbot - predsjednik

Upraea: K. Nempis - predsgednik, D. Daub, |. Bartubavic, B, Drilo, M. Rapaid, 5. Kramar

Registar rrecvadkih druttava: Trgovadki sud u 2agrebu, MBS: BE02E6256 | QIB: BI1T753146560 | POV dentifikacijsd broj: HR 81753146560
Temeljpni kapital: 10,244 977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica: 31,219,547 dionica ber nominalnog inosa

ZIVIETI ZAJEDND




Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

d.o.o. za projektiranje i nadzor

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

B.RADICA 33, 32245 NUEMCI | Stadionuu Vukovaru
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

sijecanj, 2020.g

76

caur 14.08.2019.
T43-52427203-19

Hrang 2

10.

Ukoliko se postojeda EKI u viasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju nowh parcela,
potrebno je s HT-om sklopitl ugovor o medusobnime pravima | obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

Izvoditel] radova obavezan je prije potetka radova v blizini HT-gwe EKI zatrait iskolten)e
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjpvom na Mrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Stjepan Dragun, mob:; 098 349 496, e-mail: stjepan.dragun@@t.ht.br),

Trogkove zastite, oznacavanja | eventualnih ostecenja EKI snos investitor (sukladno &l
26. Zakona o elekironiékim komunikacijama NN RH, 7308, 90/11, 13312, 80131 71/14)

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do ostecenja TK kapaciteta,
investitor je duZan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom dd. osobi iz tofke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000

Skrefemao pozomost na zakonsku odredbu po kojoj je uniftenje, oSteéenje ili ometanje u
radu elekironiéke komunikaciske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi Elanka 216. Kaznenog zakona (MM 125/11, 14412, 56/15, 61/15).

Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pofetka radova)
dostavili obavijest o potetku izvodenja radova kontakt ozobi navedsno) u todel 6, kako bi
asigurali nazo£nost ovladtenih aosoba HT-a.

Owa lzjava o poloaju elektroniéke komunikacijske infrastrukiure u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 14.08.2021. godine.

3 postovanjem,

Odjel upravljanja elektronickom komunikacijskom infrastrukiurom

Kruno Trainski, ing.

Mapomena: izjava je dostavljena na email. uv-ekonferencijai@hakom_hr

OVAI DOKUMENT JE VALJIAN BEZ POTPISA [ PECATA

FIVIETI ZAJEDNO
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Hrvatski Telekom d.d.
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Optima

TELEKOM

HAKCM
F.F.Minanowita 9
10000 Zagreb

Broj; OT-32-35118

Datum obrade: 28.08 2013

0% = Opairna Tabekom dd, Bani 154, Bunn, 000 2y
FRIDZIE0 DI V48250 BEEO4S25D2S
T DRG0 ODAE ' s opLima b
mdadontima - tekekoen hr

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

FPofiovan,

dana 06 08 2019, zaprimil smo Va& zahtjav za oStovanjem o peloZaju elekireniéke komunikacijske infrastrukiure u zom zahvata

=3 slededim opisom:

Polofa) EKI - 5400
K& 1575, 15720 157142
k.o, Vikowar

Ma Vai zahtjev igiavijupemo da OT-Optima Telekom d.d. na katestarskom festicama

k& 15751572 187112, k.o, Vukovar, p.u. Vukovar

niema zgradenu viastitu elelkironidku komundkacijsku infrastrubtun,

S postovanjem

QT - Qptima Telekomn d.d

Kontakt email: EKl-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ocve izjave je 12 mjzseci od datuma izdavanja.
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IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRABEVINA: STADIONU U VUKOVARU
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUPMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710)
LOKACHA: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u

Vukovaru

Il TEKSTUALNI DIO
Projektni zadatak
Tehnicki opis

Il TEHNICKI DIO

Iskaz povrsina i obracunskih veli¢ina

Projektantska procjena troskova gradenja

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Projekt sanacije okolisa gradilista

Projektni vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje

Il PROJEKT USTEDE TOPLINSKE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE

IV PROJEKT ZASTITE OD BUKE

V OPIS | PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

VI GRAFICKI PRILOZI

Situacija

Tlocrt temelja
Tlocrt prizemlja
Tlocrt kata
Tlocrt krovista
Tlocrt krova
Presjeci
Procelja

VII ANALITICKI ISKAZ POVRSINA

79




projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

sije¢anj, 2020.g

2.1. PROJEKTNI ZADATAK

Na zahtjev investitora, Grada Vukovara, potrebno je izraditi Glavni projekt za lzgradnju sportsko rekreacijskog

centra na nogometnom stadionu u Vukovaru.

Projektom ¢e se provesti spajanje Cestica k.¢. 1575, dijela 1572 i dijela 1571/2 u jedinstvenu novoformiranu

Cesticu k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar.

Projektom ¢e se obuhvatiti i uredenje okolisa, izgradnja novih parkirnih mjesta te uredenje nogometnih

igralista.

Projektom je planirana:

1. Izgradnja javne zgrade - sportsko — rekreacijske namjene

2. lzgradnja novih parkirnih mjesta

3. lzgradnja novih manipulativnih povrsina

4. Spajanje Cestica k.¢. 1575, dijela 1572 i dijela 1571/2 u jedinstvenu Cesticu k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar.

Za Investitora:

80

Glavni projektant :

Robert Raff, dipl.ing.arh.
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2.2. TEHNICKI OPIS

oPCl PODACI

Na zahtjev investitora, Grada Vukovara, potrebno je izraditi Glavni projekt za lzgradnju sportsko rekreacijskog
centra na nogometnom stadionu u Vukovaru.
Projektom ¢e se provesti spajanje Cestica k.¢. 1575, dijela 1572 i dijela 1571/2 u jedinstvenu novoformiranu
Cesticu k.€.br. 1575, k.o. Vukovar.
Projektom ¢e se obuhvatiti i uredenje okolisa, izgradnja novih parkirnih mjesta te uredenje nogometnih
igralista.
Projektom je planirana:

1. lIzgradnja javne zgrade - sportsko — rekreacijske namjene

2. lzgradnja novih parkirnih mjesta

3. lzgradnja novih manipulativnih povrsina

q

. Spajanje éestica k.¢. 1575, dijela 1572 i dijela 1571/2 u jedinstvenu &esticu k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar.
Zgrada se s obzirom na zahtjevnost svrstava u 2.b skupinu.

Novoprojektirana javna zgrada bit ée izvedena kao slobodnostoje¢a zgrada. Zgrada ce biti smjestena na

sjevernoj strani Cestice, na udaljenosti od 4,36-9,28 m od sjeverne mede.

Novoprojektirana zgrada sastojat ¢e se od tribina sa pratecim prostorijama u prizemlju na zapadnoj strani i
upravnog dijela (prizemlje + kata) na isto¢noj strani, u kojeg ¢e se smjestiti prateci sadrzaji — sanitarije

posjetitelja, kotlovnica te prostori za osoblje i uredi klubova.

Osim izgradnje javne zgrade sportsko rekreacijske namjene, projekt obuhvaéa i uredenje prometno

manipulativne povrsine na vlastitoj Cestici te uredenje zelenih povrsina.

U projektu su primijenjena rjesSenja koja ukljucuju alternativne izvore energije.

Predmetni zahvat u prostoru predviden je, prema prostorno-planskoj dokumentaciji, unutar granica
gradevinskog podrucja. Zahvat u prostoru izvest ¢e se u skladu sa vaze¢om dokumentacijom prostornog
uredenija tj. sa, Prostornim planom uredenja grada Vukovara i Generalnim urbanisti¢kim planom grada

Vukovara.
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Nogometni stadion smjeSten je u rubnom dijelu centra grada Vukovara i povezan je s dvije prometnice —
nerazvrstane ceste — Ulice 204.vukovarske brigade i Ulice kralja Tvrtka. Glavni ulaz nalazi se na spoju Ulica
(jugoistocni dio stadiona), a ulaz za gledatelje nalazi se u Ulici kralja Tvrtka (sjeveroisto¢ni dio stadiona).
Novoprojektiranim rjeSenjem bi se ulaz premjestio iskljucivo iz Ulice kralja Tvrtka, kako bi se dodatno

rasteretilo Ulicu 204.vukovarske brigade.

Osnovna ideja pri izradi idejnog rjeSenja bila je da na moderan i suvremen nacin spojimo sportski sadrzaj za
profesionalnu djelatnost i rekreaciju. Sama zgrada sportskog objekta je postavljena u fokus rjesenja te joj je
pridano najviSe vaznosti.

Prostor je u potpunosti uskladen sa Pravilnikom o osiguranju pristupaénosti gradevine osobama s

invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Glavna funkcija zgrada je javna — sportsko rekreacijske namjene.

OBLIK | VELICINA GRADEVINSKE CESTICE

Realizacija projekta se planira u k.o. Vukovar i to na k.¢.br. 1575, dijelu k.¢. 1572 i dijelu k.¢. 1571/2. Gradevne
Cestice su formirane. Projektom se formira jedna zajednicka Cestica, novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar.
Ukupna povrsina obuhvata u prostoru je 27360,00 m?2.

Tlocrtna povrsina zgrade iznosi 371,70 m? (“kig” = 371,70/27360= 0,013)

Izgradenost novoformirane gradevne Cestice iznosi 1,3%.

Zgrada je smjestena paralelno sa nogometnim igraliStem, a udaljena je 4,36-9,28 m od sjeverne mede.
Najbliza udaljenost zgrade od regulacijske linije sa k.¢. 1576, k.o. Vukovar iznosi 82,60m.

Najbliza udaljenost zgrade od regulacijske linije sa k.¢. 7154, k.o. Vukovar iznosi 110,30m.

SMJESTA) GRADEVINE NA GRADPEVNOJ CESTICI

Novoprojektirana zgrada bit ¢e izvedena kao slobodnostojeéa zgrada. Zgrada ¢e biti smjeStena na sjevernoj

strani Cestice, na udaljenosti od 4,36-9,28 m od sjeverne mede.
Novoprojektirana zgrada sastojat ¢e se od tribina sa pratecim prostorijama u prizemlju na zapadnoj strani i

upravnog dijela (prizemlje + kata) na isto¢noj strani, u kojeg ¢e se smjestiti prateci sadrzaji — sanitarije

posjetitelja, kotlovnica te prostori za osoblje i uredi klubova.
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Ostatak prostora ce se hortikulturno urediti te ¢e se osigurati dovoljna povrsina manipulativnih povrsina i

parkirnih mjesta.

Zgrada je smjestena paralelno sa nogometnim igraliStem, a udaljena je 4,36-9,28 m od sjeverne mede.
Najbliza udaljenost zgrade od regulacijske linije k.¢. 1576, k.o. Vukovar iznosi 82,60m.

Najbliza udaljenost zgrade od regulacijske linije k.¢. 7154, k.o. Vukovar iznosi 110,30m.

Nogometni stadion smjesten je u rubnom dijelu centra grada Vukovara i povezan je s dvije prometnice —
nerazvrstane ceste — Ulice 204.vukovarske brigade i Ulice kralja Tvrtka. Glavni ulaz nalazi se na spoju Ulica
(jugoistocni dio stadiona), a ulaz za gledatelje nalazi se u Ulici kralja Tvrtka (sjeveroisto¢ni dio stadiona).
Novoprojektiranim rjeSenjem bi se ulaz premjestio iskljucivo iz Ulice kralja Tvrtka, kako bi se dodatno

rasteretilo Ulicu 204.vukovarske brigade.

ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE ZGRADE

Namjena gradevine Javna — sportsko rekreacijske namjene
Broj etaza zgrade: 2
Bruto povrsina zgrade iznosi: 565,20m?

Maksimalna visina zgrade iznosi 9,94m od kote konac¢no zaravnatog terena.

Osnovna ideja pri izradi idejnog rjesenja bila je da na moderan i suvremen nacin spojimo sportski sadrzaj za
profesionalnu djelatnost i rekreaciju. Sama zgrada sportskog objekta je postavljena u fokus rjesenja te joj je
pridano najvise vaznosti. Radi se o objektu koji se sastoji od dvije funkcionalne cjeline. Blize ulaznom prostoru
na Cesticu, sa istoCne strane zgrade, nalazi se ulazni prostor sa unutarnjim stubistem, koje vertikalno povezuje
etaze. U prizemlju su smjestene i sanitarije za posjetitelje, prostor za osoblje te strojarnica, kao i spremista za
klub za atletiku. Drugi dio prizemlja sluzi za sportase i pratece funkcije — suce, delegaciju, doping kontrolu i
hitnu pomoé. U tom dijelu nalaze se dvije svlacionice — za domacdu i gostujuéu momcad, sa svim potrebnim
rekvizitima i povrSinama prema pravilnicima. Uz svlacionice idu i sanitarni ¢vorovi sa tuSevima. Kao prateci
sadrzaj se nalaze i svlaCionice za sudce i sutkinje, prostori delegacije, spremista i hithe pomodi — doping
kontrole. Sam javni pristup tribinama odvija se preko vanjskih ¢eli¢cnih stubista. Ideja je da se 'punjenje’ tribina
odvija sa gornje strane tribine, kako ne bi ometalo gledatelje. Ukupan broj sjedec¢ih mjesta je 186. Na katu se
nalaze i po jedan sanitarni ¢vor te prostori ureda za klub atletike i ured za nogometni klub. Ti prostori ¢e po
potrebi biti i koriSteni kao kontrolne sobe za vrijeme odvijanja sportskih natjecanja te kao prostori za medije.
Ideja je projektirati funkcionalan prostor, koji ¢e modéi po potrebni prilagodavati svoje prostore razlicitim

namjenama, kako ne bismo gradili objekt koji ¢e vec¢inu vremena tokom godine biti prazan.
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Svijetla visina prostora u prizemlju zgrade iznosit ¢e 3,01- 3,41m od kote gotovog poda do stropa. Svijetla

nizeg prostora ispod tribina iznosi 2,38m.

Glavni ulaz u zgradu bit ¢e smjesten na isto¢noj strani zgrade.

Ispod AB tribina nalazit ¢ée se dvije svladionice sa sanitarijama, hodnik, prostor za sudca sa sanitarijama,
prostor za sutkinju/delegaciju sa sanitarijama, spremiste za potrebe nogometa i prostor za doping/hitnu
pomo¢ sa sanitarnim prostorom ukupne neto povrsine 159,60 m?. Svijetla visina prostora iznosit ¢e 2,35 m od

zavrine kote gotovog poda do spustenog stropa.

AB tribine bit ¢e djelomi¢no natkrivene jednostresnim kosim krovom. Sastojat ¢e se od 6 ,,stuba“ na kojima ce

biti smjesStene stolice za gledatelje.

Upravni dio sastojat ¢e se od 2 etaZe ( prizemlje + kat ). U prizemlju zgrade nalazit ¢e se dva spremista za
potrebe atletike, hodnik sa stubistem, strojarnica, garderoba za osoblje, hodnik, sanitarni ¢vor za muskarce,
sanitarni ¢vor za invalide, sanitarni ¢vor za Zene. Na katu zgrade nalazit ¢e se ured za potrebe atletike i medija,
ured za potrebe nogometa koji ¢e ujedno sluziti kao kontrolna soba, hodnik, sanitarni ¢vor za Zene, sanitarni
¢vor za muskarce i prohodna terasa. Ukupna neto povrsine zgrade iznosit ¢e 473,21 m2. Svijetla visina prostora

od gotovog poda do stropa u prizemlju ¢e iznositi 3,01m i 3,40m, dok ¢e na katu svijetla visina prostora 3,07 m.

Konstrukcija tribine s prate¢im prostorijama je maksimalnih osnih tlocrtnih dimenzija Lx x Ly = 9,0 x 20,70 m.
Tribina ée biti djelomic¢no natkrivena jednostresnim kosim krovom s padom prema sjeveru. Visine vijenca
tribine iznosit ¢e 9,78 m u niZzem dijelu krova, te 10,36 m u visljem dijelu krova mjereno od kote konac¢no

zaravnatog terena uz zgradu.
Konstrukcija zidanog aneksa je maksimalnih osnih tlocrtnih dimenzija Lx x Ly = 12,00 x 6,30 m. Visina krova

( atike ) iznositi ¢e 7,88 m iznad kote gotovog zaravnatog tla. Visina gotovog poda prohodne terase iznosit ¢e

3,77 miznad kote gotovog zaravnatog tla uz zgradu.
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STUBISTE

Unutarnju vertikalnu komunikaciju u prizemlju &ini AB stubiste, za svladavanje visinske razlike od 377cm. Sirina

stepenice je 33cm, a visina 15cm.

Vanjska stubisSta za pristup tribinama ce biti Celicna, jednokraka, sa odmoriStima Sirine minimalno 150cm.

Celi¢na stubista projektirana su kao ¢eli¢ne tetive sa metalnim gazistima.
Rub nastupne plohe stube biti ¢e protuklizno i vizualno kontrastno obradeno u Sirini od 2,0 cm.

ZasStitna ograda na stubiStu izvest ¢e se u visini od minimalno 1,1 m. Rukohvati na zastitnoj ogradi stubista
izvest ée se u kontinuitetu cijelom duzinom stubista, a na pocetku i na kraju stubiSta produzene u odnosu na

nastupnu plohu stube za 30 cm sa zaobljenim zavrSetkom.

Rukohvati ée se izvesti tako da se mogu obuhvatiti rukom. Na sredini ograde izvest ¢e se rukohvati u visini

dohvata djece.

RAMPE

Rampa se koristi kao element pristupacnosti za potrebe svladavanja visinske razlike do uklju¢ivo 120 cm, u
unutarnjem ili vanjskom prostoru. U projektu smo rampe postavili kao svladavanje visinske razlike od 29cm.
Rampa je maksimalnog nagiba do 5%. Zavrsni sloj rampe izvest ¢e se kao ¢Evrsta protuklizna obloga. Na

rampama izvest ¢e se ograda sa duplim rukohvatima visine 110 cm.

PROSTORIJE ZA IGRACE | SLUZBENE OSOBE

Cijeli prostor ispod tribina predviden je za prostorije igraca i sluzbene osobe. Sve prostorije moraju biti dobro
osvjetljene, prozracene i grijane. Od svlacionica za momcadi i suce ima osiguran izravan i vlastit zasti¢eni prilaz

do prostora za igru i do zasticenog prostora za parkiranje sluzbenih osoba te izlaz sa stadiona.

Svlacionice su projektirane kao odvojene svladionice za svaku momcad. Svaka svladionica ima pripadajudi
sanitarni ¢vor sa 6 tuseva, dva wc-a, pisoarom i umivaonicima. Prostor svlaionice sadrzi sjedeci prostor za

najmanje 25 osoba, jedan stol za masazu, jednu plocu za taktiku te vjesalice s ormari¢ima za odjecu.

Prostorija za delegata je i po potrebi prostorija za sutkinju. Predvidena je kao prostorija namijenjena
sluzbenom delegatu utakmice i kontroloru sudenja. Opremljena je jednim radnim stolom i 4 stolice te vlastitim

sanitarnim ¢vorom. Projektirana je tako da ima lagan pristup do svladionica za momcadi i suce.

Svlacionice za suce utakmice nalaze se u blizini svlafionica za momcadi. Opremljene su sa 4 sjedeca mjesta s

pripadajuc¢im vjeSalicama, 1 tusem, zahodom i umivaonikom te stolom i stolicama i stolom za masazu.

85



Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru N
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

Prostorija za doping kontrolu se nalazi u blizini svlacionica momdcadi i sudaca. Po potrebi se ta prostorija moze
koristiti i kao prostor prve pomodi za gledatelje. Sadrzi prostor ¢ekaonice, prostoriju za testiranje i sanitarni
¢vor. Cekaonica je neposredno uz prostoriju za testiranje, odvojena djelomi¢no samo. Ima sjede¢i prostor za 8
osoba sa vjeSalicama za odjedu. Prostor za testiranje sadrzi stol i 4 stolice, umivaonik sa teku¢om vodom,
sanitarni ¢vor te ormar. Podovi su predvideni kao PVC podovi, lako perivi i neklizajuci. Zidovi su od higijenskog

materijala, a osvjetljenje mora biti jako.

Tribine su natkrivene ¢eli¢énim krovom. Sjedala za gledatelje su individualna, oznacena brojem i pri¢vri¢ena za
pod. Moraju biti ¢vrsta i nelomljiva te nezapaljiva. Sjedala su izradena sa naslonom visine minimalno 30cm.
Same tribine su pricvrS¢ene za temelje koji podnose opterecenja. Dizajnirane su tako da se mogu trajno
koristiti. Svi prolazi i stepeniSta u podrucju za gledatelje e biti obojani Zarkom bojom. Svi prolazi, stepenice i sl.
su slobodni i osiguravaju nesmetano kretanje gledatelja tijekom priredbe. PO potrebi se tribine mogu podijeliti

u dva sektora te u tom slucaju svaki prostor ima svoje stepeniste za pristup.

Kontrolna soba i soba za medije su smjeStene na katu i koriste se uz urede za nogomet i atletiku. Kontrolna
soba je prostorija koja se koristi za vrijeme odrzavanja utakmica. Namijenjena je osobama koje imaju
sveukupnu odgovornost za sva pitanja zaStite i sigurnosti vezanih za utakmicu. Iz kontrolne sobe se pruza
pogled na cjelokupne tribine. Iz nje je omoguéen jednostavan i nesmetan pristup do sustava za obracanje
publici. Prostorija za medije ¢e se koristiti za vrijeme odigravanje utakmica i bit e smjestena u prostore
atletskog kluba. Za prijem radijskog, televizijskog i satelitskog signala predvideno je postavljanje instalacije
zajednickog televizijskog antenskog razvoda. Antene sustava postavljaju se na krovu, a to¢no mjesto treba

odrediti nakon mjerenja jacine signala da bi se osigurala najveca kvaliteta prijema.

VANIJSKI PROSTOR

ZELENE POVRSINE

Okolis ¢e se hortikulturno urediti, a hladoviti prostor ¢e se osigurati sadnjom autohtonog visokog raslinja.
Predmetna Cestica ogradit ¢e se ogradom, cijelim obodom cestice. Prema postojecem mauzoleju sa istocne
strane zadrZava se postojeca ograda. Sjeverno, prema obiteljskim ku¢ama, uredit ¢e se zidana ograda visine
2,0m. Prema Isto€noj, juznoj i zapadnoj strani Cestice postavit ¢e se providna metalna ograda visine 1,80cm.
Prostor izmedu atletske staze i zgrade stadiona ogradit ée se Zicanom ogradom visine 120 cm. Atletska staza i
nogometno igraliste visi su od dijela ulaznog trga za 30cm. Na taj nacin je osiguran direktan ulaz u spremista i

prostor svlacionica za momcadi i suce.

Ispred glavnog ulaza zgrade postavit ¢e se urbana oprema ( kosevi za otpatke i parkovne klupe ) i rasvjeta te ce

se okolis urediti kao prostor za opustanje i igru.
86



Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru N
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

KLUPE — ZASTITNE KABINE

Predvida se ugradnja dvije zastitne kabine — po jedna za svaku momcad — za rezervne igrace i stru¢no vodstvo

momcadi, od kojih svaka mora imati individualna sjedeca mjesta za najmanje 10 osoba.

VANIJSKI PARKING

Projektom je predviden jedan ulaz na parkiraliSte s cestovne povrsine u Ulici kralja Tvrtka. Kretanje unutar
manipulativnih povrsina parkiralista bit ¢e dvosmjerno. Podrucje za parkiranje je dostupno za najmanje dva
autobusa i 10 automobila za momc¢adi i sluzbene osobe u zastiéenom i sigurnom podrucju u neposrednoj blizini

ulaza za igrace i sluzbene osobe.

Kolni ulaz iz Ulice kralja Tvrtka izvest ¢e se sa suvremenim kolnic¢kim zastorom Sirine kolnika 5,0-10,0 m. Spoj
rubnog traka kolnika ceste i rubnih trakova spoja na cestu izvesti u horizontalnoj krivini R=6,0-12,50 m. Kolnim
prilazom iz Ulice kralja Tvrtka rijeSen je i prilaz sluzbenim vozilima, ukljuCujuci i autobuse, te vozila hitne
pomoci, vatrogasaca i servisnih vozila. Prometna signalizacija ¢e se uskladiti s postoje¢om signalizacijom i

vazedéim propisima.

Projektom je predvidena izgradnja pjeSackih staza unutar stadiona. PjeSacke staze izvode se prema situaciju u
grafickom dijelu projekta.

Sirina internih prometnica unutar manipulativnih povriina predvidenih za jednosmjerni promet iznosi 3,0 m, a
za dvosmjerni promet 15,0m na najuzem djelu Sto zadovoljava potrebe internog prometa kao i potrebe

servisnih vozila i autobusa. Sirina pjesackih povrsina iznosi 2,50 m.

Ukupan broj parkirnih mjesta na cestici je 34 PM za automobile i 2 PM za autobuse. Dva parkirna mjesta,
pozicionirana najblize ulazu, predvidena su za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti. Deset
parkirnih mjesta predvideno je za sluzbene osobe te je ulaz reguliran rampom. Parkirna mjesta su Sirine 2,5 m,
a duzine od 5,13 do 5,50 m. Manipulativne povrsine su projektirane za dvosmjerni promet. Svi radijusi u

tlocrtnom pogledu trase zadovoljavaju minimalne potrebne.

Na cestici, odnosno na manipulativnim povrSinama, osiguran je pristup za operativni rad vatrogasnog vozila

dimenzija 5,5 x 11,0 m.
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JAVNI PRILAZI,IZLAZI | PRAVCI KRETANJA

Pristupni pravci stadionu, ulazi, izlazi i sve javne povrsSine unutar stadiona moraju biti jasno oznadene te
postavljene odgovarajuce oznake kako bi se gledatelje dovelo do i od njihovih sjedala. Sva vrata i rampe su
postavljene tako da se izbjegne prenatrpanost i osigura nesmetano kretanje gledatelja. Pravila ponasanja koja
sadrZe zabranjene predmete, idealno u obliku medunarodno priznatih piktograma, moraju biti postavljena na
svakom ulazu. Svi javni prilazi, izlazni pravci i pravci kretanja moraju biti jasno odijeljeni od sjedeceg podrucja.
Ulazna vrata, izlazna vrata i vrata moraju biti u funkciji i obiljeZzena odgovaraju¢im oznakama koje su
univerzalno razumljive. Sva vrata i prolazi na stadionu koji su sastavni dio izlaznih ili evakuacijskih putova, sva
vrata koja vode iz podrucja za gledatelje na teren za igru moraju biti otklju¢ana, ali treba biti prisutan djelatnik,

dok se gledatelji nalaze na stadionu. Moraju se otvarati u smjeru izlaza i evakuacijskih putova.

NOGOMETNO IGRALISTE

Teren za igru mora biti ujednacen i ravan te udovoljavati Pravilima nogometne igre. Povrsina je travnata, a crte
bijele boje. Na terenu ne smiju biti vidljive nikakve crte osim nogometnih. Teren mora u cijelosti biti prekriven
prirodnom podlogom za igru. Teren za igru mora biti sposoban za igru na dane odigravanja svih utakmica u
natjecateljskoj godini. Niti jedan predmet se ne smije nalaziti na visini manjoj od 21 m iznad terena za igru.
Podrucje neposredno uz teren za igru mora biti siguran za igrace i suce. Sva oprema pored terena za igru kao i
pripadajuci strukturalni elementi moraju biti smjesteni tako da ne predstavljaju nikakvu opasnost za igrace,
trenere i suce. Teren ¢e biti 1.kategorije, dimenzija 100x64m. Teren je osvjetljen rasvjetnim sustavom koji je
sposoban odrzavati prosjecnu horizontalnu rasvijetljenost. Vanjska rasvjeta sportskog terena izvest ce se

postavljanjem reflektora na ukupno 5 metalnih stupova visine 18m i na konstrukciju na krovu tribina stadiona.

KAPACITET JAVNE ZGRADE

Za vrijeme najvece popunjenosti stadionskog prostora predvida se broj korisnika:

186 sjededéih mjesta — 186 gledatelja
2 momcadi po 25 osoba

5 sudaca

1 osoba iz delegacije

2 osobe medicinske pomoci

4 vatrogasca

3 osobe hitne pomodi

10 osoba osoblja

ukupno osoba: cca 261 prema aproksimativnom proracunu
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OPIS, TEMELJENJE, NOSIVA KONSTRUKCIJA | KROVISTE
TEMELJENJE | NOSIVA KONSTRUKCUJA

Temeljenje nosive konstrukcije projektirano je na vertikalno i horizontalno opterecenje iznad.

AB tribina s pratecim sadrZajem Ce biti temeljen trakastim betonskim temeljima Sirine 50, 60, 70 i 80 cm uz
uvjet zadovoljavanja minimalne dubine temeljenja ispod dubine smrzavanja ( dubine minimalno 120 cm).
Temeljenje vrsiti na sloju mrsavog betona.

Temeljna konstrukcija izvodi se betonom razreda C 25/30 XC2 i armira armaturom B 500 B. Podna armirano-
betonska plo¢a debljine h=10 cm izvodi se u betonu razreda C 25/30 . Armirano-betonsku podnu plocu
potrebno je izvesti na dobro zbijenom tamponu od tucanika minimalne debljine h=20 cm. Tucanik zbijati u

slojevima uz kvasenje vodom kako bi se postigla Sto bolja zbijenost.

Vertikalnu nosivu konstrukciju ¢ine okviri od AB stupovi i greda postavljenih na tri rastera od 6,0 m te na
jednom rasteru od 2,70 m. Nosiva kostur od AB stupova i greda izvodi se od betona C 25/30 XC1 i armira
armaturom B 500 B. Na AB okvirima izvest e se stepenaste tribine u 6 polja Sirine 90 cm. Tribine se izvode kao
stepenaste AB ploce debljine 25 cm.

Vanjski zidovi — klasi¢no zidani blok opekom debljine 30 cm. Svi zidovi biti ¢e povezani armirano betonskim
gredama, te vertikalnim serklazima i AB stupovima na spojevima nosivih zidova i na mjestima AB greda. Svi

otvori biti ¢e premoséeni AB gredama i nadvojima.

Zidani aneks biti ¢e temeljen trakastim betonskim temeljima Sirine 50, 60 i 100 cm uz uvjet zadovoljavanja
minimalne dubine temeljenja ispod dubine smrzavanja ( dubine minimalno 120 cm).. Temeljenje vrsiti na sloju
mrsavog betona.

Podna armiranobetonska ploc¢a debljine h=10 cm izvodi se u betonu klase C 25/30 XC1, te ju je potrebno izvesti
na dobro zbijenom tamponu od tucanika minimalne debljine h=20 cm. Temeljna konstrukcija izvodi se
betonom C 25/30 XC2 i armira armaturom B 500 B.

Vertikalnu nosivu konstrukciju cine zidovi — klasiéno zidani blok opekom debljine 30 cm. Svi zidovi biti ¢e
povezani horizontalnim serklazima, te vertikalnim serklazima na spojevima nosivih zidova i na mjestima AB

greda. Svi otvori biti ¢e premoséeni AB gredama i nadvojima.

Temeljenje svih nosivih konstruktivnih elemenata zabranjeno je vrsiti na bilo kakvoj vrsti nekonsolidiranog

tla.
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Za potrebe gradenja predmetne zgrade izvedena su geomehanicka busenja. Rezultati geomehanickih
istraZivanja dani su u Geotehnickom elaboratu ( Geolab d.o.0. Varazdin, Broj teh.dnev._ 06-01/2019 izradenog

u lipnju 2019. god. )

Prema geomehani¢kom istrazivanju materijal u zoni temeljenja je smede-siva glina srednje plasti¢nosti, kruto
plasti¢ne konzistencije, bez prisustva podzemnih voda. Prilikom iskopa u slu¢aju nailaska na organski materijal,
potrebno je izvrsiti zamjenu sa Sljunkom. Temeljno tlo prije betoniranja potrebno mehanicki nabiti ( 2-3
prolaska “Zabom*)

NOSIVA KONSTRUKCIJA

Izgradnja zgrade predvidena je od armiranobetonskih elemenata i zidanih elemenata.
Konstrukcija zgrade preuzima sva propisana djelovanja od stalnog opterecenja snijegom, vjetra, korisnog

djelovanja i potresa.

AB tribina sa pratecim prostorijama u prizemlju

Nosiva konstrukcija analizira se kao jedinstvena samostojeca konstrukcija. Nadzemni dio zgrade izveden je od
armiranog betona i zida, krov Cini Celi¢na konstrukcija, a temeljna konstrukcija uklju¢ujuci i podnu plocu je
armiranobetonska konstrukcija. Krov je jednostresni nagiba zavrSne krovne plohe 4°. Za pokrov je predviden
trapezni lim dimenzija prema statickom proracunu. Pokrov se postavlja na sekundarne nosace kutijastog
profila dimenzija 100*80*3. Raspon sekundarnih nosaca iznosi L = 3,0 m $to odgovora rasponu glavnih okvira.
Sekundarni nosaci su kontinuirani preko 7 raspona. Glavni nosaci izvedeni su od IPE profila ( IPE 400 ).
Horizontalna stabilnost krovne ravnine osigurana je horizontalnim krovnim spregovima od hladnooblikovanih

cijevnih profila.

Glavni nosac krovne konstrukcije je kvalitete S235JR, a sekundarni nosaci su kvalitete S235JR.

Zidani aneks

Nosiva konstrukcija zidanog aneksa biti ¢e izvedena od armiranog betona i zida. Vertikalnu nosivu konstrukciju
¢ine zidovi — klasi¢no zidani blok opekom debljine 30 cm. Svi zidovi biti ¢e povezani horizontalnim serklazima,
te vertikalnim serklaZima na spojevima nosivih zidova i na mjestama AB greda. Svi otvori biti ée premos$éeni AB
gredama i nadvojima. Medukatna konstrukcija biti ¢e izvedena kao polumontaZzna fert ploca. Pod, te krov
konzolne lode biti ¢e izveden od AB ploca debljine 0,21 m. Krov ¢e se izvesti kao ravni neprohodni krov. Nosiva

konstrukcija krova biti ¢e izvedena kao polumontazna fert konstrukcija sa pripadaju¢im slojevima toplinske i
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hidroizolacije. Na polumontazni strop postavlja se parna brana, toplinska izolacija od mineralne vune,

geotekstil i polimerna hidro traka na bazi PVC-a.

STOLARIA

Sva vanjska stolarija i izloZene stijene zgrade ¢e se izvesti od ALU profila, sa trostrukim 1ZO ostakljenjem te ¢ée
se dodatno zastiti s vanjske strane roletama. Staklene povrsine izvest ¢e se od aluminijskih profila, trostrukim
izo ostakljenjem i dodatno zastiéene svijetlim materijalom s unutarnje strane. Velike staklene povrsine bit ¢e
izvedene dijelom kao fiksne te dijelom s moguc¢noscu otvaranja kako bi se omogucdilo prirodno provjetravanje.

Unutarnja stolarija izvest ¢e se kao glatka vratna krila od PVC profila sa dovratnicima u punoj Sirini zidova.

FASADA

Procelja ¢e se obloziti toplinskom izolacijom od negorivih materijala ( kamena vuna ) u debljini od 15,0 cm te
potom obraditi mreZicom i dva sloja gradevinska ljepila te zavrSnom obraditi Zbukom na bazi akrilata u svijetloj

boji, prema uputama projektanta.

OBRADA PODOVA | ZIDOVA
Podna konstrukcija

Podna konstrukcija prizemlja izvest ¢e se kao AB ploca debljine 10 cm, toplinski izolirana slojem ploca debljine
20,0 cm postavljenih na h.i. Na toplinsku izolaciju postavlja se PE folija, cementni estrih debljine 7,0 cm i

zavrsna obloga (pvc ili keramika ovisno o namjeni prostorije).

Stropna konstrukcija

Stropna konstrukcija ¢e se izvesti kao fert strop ili spusteni strop, sa svjetlom visinom prostorija ovisno o
namjeni — u javnom dijelu od 301-340cm, u prostoru ispod tribina od 2,38cm. Stropna konstrukcija ée biti
izolirana mineralnom vunom debljine 20cm, ispod koje éemo staviti paropropusnu, vodonepropusnu foliju, a

na koju ide parna brana. Mineralna vuna se slaze na potkonstrukciju.

Obrada zidova

Svi zidovi prizemlja(zidani zidovi) bit ¢e Zbukani, gletani te dva puta premazani poludisperzivnom bojom. Nosivi
zidovi prizemlja bit ¢e izvedeni od betonskih blokova, dok ée se pregradni zidovi raditi od gipskartonskih ploca,
sa ispunom od mineralne vune, gletani i dva puta premazanih poludisperzivnom bojom. Zidovi u sanitarnim
¢vorovima bit ¢e obloZeni glaziranim keramickim u gradevnom ljepilu u visini vrata u sanitarnim ¢vorovima.

Pregrade u sanitarnim ¢vorovima izvest ¢e se od PVC pregradnih ploca.
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DOKAZ ISPUNJAVANJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINE

Temeljni zahtjevi za gradevine koji se osiguravaju u projektiranju i gradenju gradevina su:
Mehanicka otpornost i stabilnost gradevina
Gradevina je projektirana da tijekom gradenja i uporabe ne moze dodéi do rusenja cijele gradevine ili nekog
njezinog dijela, deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv te oSteé¢enja gradevine uslijed projektiranih
djelovanja.
Sigurnost u slucaju pozara
Gradevina je projektirana tako da u sluéaju izbijanja pozara:

e nosivost gradevine moZe biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja

e nastavak i Sirenje poZara i dima unutar gradevine ograniceno

e Sirenje pozara na okolne gradevine je ograniceno

e korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni

e Pristup vatrogasne tehnike osiguran je sa javne povrsine.
Higijena, zdravlje i okolis

Gradevina je projektirana da tijekom svog vijeka ne predstavlja prijetnju za higijenu, zdravlje i sigurnost

radnika, korisnika ili susjeda.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Gradevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili osteéenja tijekom uporabe

ili funkcioniranja kao Sto su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni udar, ozljede od eksplozija i provale.

Zastita od buke

Gradevina je projektirana tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini
koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavaju¢im

uvjetima.

Gospodarenje energijom i oCuvanje topline

Gradevina je projektirana na nacin tako da koristi $to je moguée manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

92



Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru N
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

PRIKLJUCCI NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

VODOVOD | KANALIZACIJA

Za potrebe predmetne gradevine potrebno je osigurati vodu za sanitarne potrebe (1,43 |/s) te za potrebe
unutarnje hidrantske mreze (0,42 1/s) .

Za izradu prikljuc¢ka na javnu vodovodnu mrezu potrebno je podnijeti zahtjev za izradu vodovodnog prikljucka
lokalnom distributeru Vodovod grada Vukovara d.o.o. - Vukovar.

Predmetna gradevina prikljucuje se na javnu vodoopskrbnu mrezZu (profil cjevovoda utvrditi na terenu), koji se
nalazi u Ul. 204 vukovarske brigade, juzno od predmetne Cestice, izgradnjom novog vodovodnog prikljucka.
Unutarnja vodovodna mreia

Osnovni razvod unutarnje sanitarne mrezZe planiran u podu objekta, a do krajnjih izljevnih mjesta vodi se
vertikalama na ulazu u sanitarne ¢vorove od kuda se grana do svakog izljevnog mjesta. Tocan polozaj i profil
cijevi vidljiv je u tlocrtu objekta i shemi unutarnje vodovodne mreze.

Priprema tople vode vrsit ¢e se centralno. Za grijanje i pripremu tople vode koristit ¢e se kombinirani plinski

zidni visokoucinski kondenzacijski uredaj, obraden strojarskim dijelom projekta.

Unutarnja hidrantska mreza

Sukladno prikazu mjera i zastite od pozara iz arhitektonskog projekta za potrebe zastite gradevina od pozara,
potrebna je izvedba unutarnje hidrantske mreze sa zidnim hidrantima. U arhitektonskom projektu u poglavlju
prikaza mjera i zastite od pozara definirana je unutarnja hidrantska mreza, proto¢ne koli¢ine vode od 25 |/min.
(0,42 1/s), minimalnim tlakom na mlaznici od 0,25 MPa, u trajanju 60 min. Unutar objekta postavit ¢e se 4
unutarnjih zidnih hidranata koji ¢e omoguciti prekrivanje svake tocke s objekta. Potreban tlak kod predvidenog
protoka vode za ispravan rad unutarnje hidrantske mreZe osigurava se prikljuckom na javni vodoopskrbni
sustav grada Vukovar.

Instalacija odvodnje

Obzirom na karakter gradevine razlikuju se slijedece kategorije otpadne vode:

- sanitarne otpadne vode

- oborinske vode s krova objekata (Ciste)

- oborinske vode s internih prometnica i povrsine parkiraliSta (zauljene)

Odvodnja svih otpadnih voda koje nastaju na lokaciji i obuhvaéene su ovim projektom rijesit ¢e se razdjelnim
sustavom.

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda se odvodi gravitacijski do crpne stanice od kuda se tlacnim cjevovodom

vodi do sustava javne odvodnje u Ul. Kralja Tvrtka. Prije priklju¢enja na okno javne odvodnje predvida se

93



Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru N
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

izgradnja okna za umirenje toka. Priklju¢ak na sustavu javne odvodnje izvodi se prema uvjetima lokalnog
distributera Vodovod grada Vukovara d.o.o. - Vukovar.

Oborinska odvodnja s krova odvodi se krovnim slivnickim reSetkama i olucima koje se spajaju na vertikale
oborinske odvodnje i upustaju u vodonepropusni AB akumulaciju (vodospremu) s preljevom $160 prema
buduéem sustavu oborinske odvodnje grada Vukovara koja ée se nalaziti u Ul. 204 vukovarske brigade. Na
preljevnu cijev ugraduje se nepovratni ventil. U slu¢aju da se ne izvede javna oborinska odvodnja do zavrSetka
radova potrebno je izvedbenim projektom predvidjeti privremeno alternativno rjeSenje.

Povrsinska odvodnja oborinskih voda povrsine internih prometnica i povrsine parkiralista rijesSena je izvedbom
uzduznih i poprecnih padova povrsine prema ugradenim slivnicima s taloZznicom, spojenim na kontrolna okna,
od kuda se sustavom cijevi ista odvodi prema separatoru naftnih derivata, te se zajedno sa ostalom
oborinskom odvodnjom (s krova) ispusta u vodonepropusnu AB akumulaciju (vodospremu).

Sanitarna odvodnja

Gradevina se prikljuCuje na sustav javne odvodnje, novim kanalizacijskim prikljuckom u Ul. Kralja Tvrtka na
postojeci okno javne kanalizacije. Obzirom na to da je nemoguce predmetni objekt spojiti gravitacijski na javnu
kanalizaciju, dio instalacije je tlacan te ga je potrebno izvesti PP cjevovodom @63 mm. Prije spajanja na sustav
javne odvodnje potrebno je izvesti AB kontrolno okno 80/80 za umiranje toka koje se nalazi pola metra unutar
predmetne Cestice.

Oborinska odvodnja

Oborinska odvodnja s krova odvodi se krovnim slivnickim reSetkama koje se spajaju na vertikale oborinske
odvodnje i upustaju u vodonepropusni AB akumulaciju (vodospremu) korisnog volumena 180 m3 s preljevom
$160 prema buducem sustavu oborinske odvodnje grada Vukovara. Na preljevnu cijev ugraduje se nepovratni
ventil. Ukoliko se utvrdi kako javna oborinska odvodnja nece biti gotova do zavrSetka radova na predmetnoj
Cestici potrebno je izvedbenim projektom predvidjeti privremeno alternativno rjesenje.

Povrsinska odvodnja oborinskih voda povrsine internih prometnica i povrsine parkiralista rijesSena je izvedbom
uzduznih i poprecnih padova povrsine prema ugradenim slivnicima s taloZznicom, spojenim na kontrolna okna,
od kuda se sustavom cijevi ista odvodi prema separatoru naftnih derivata, te se zajedno sa ostalom
oborinskom odvodnjom (s krova) ispusta u vodonepropusnu AB akumulaciju (vodospremu).
ELEKTROENERGETSKA MREZA

Gradevina ¢e biti priklju¢ena na javnu elektroenergetsku mrezu sukladno EES izdanoj od strane nadlezne
sluzbe HEP — Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Vinkovci.

Elektrotehnickim projektom se daje prikaz i tehnicki opis sljedecih instalacija: elektroinstalacija jake struje,
unutarnja, vanjska i sigurnosna rasvjeta, strukturno kabliranje, izjednacenje potencijala i uzemljenje, sustav
zastite od djelovanja munje i rasvjeta nogometnog igrali$ta. Postojeci objekti na k.¢.br. 1575, 1572, 1571/2 k.o.
Vukovar se napajaju elektricnom energijom sa postojecih prikljuéaka (OMM broj: 7732560, 8009548).
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Postoje¢a OMM imaju zakupljenu priklju¢nu snagu od ukupno 35,88 kW. Planirano je spajanje postojecih
prikljucaka u jedan.

Projektom su predvidene svjetiljke za prostore u prizemlju, na katu i tribinama te rasvjeta parkinga. Pored
opce rasvjete u stubistima i hodnicima te prateé¢im prostorima predvidena je sigurnosna rasvjeta pomocu
svjetiljki koje se u slucaju nestanka elektricne energije automatski aktiviraju i opskrbljuju elektricnom
energijom iz vlastitog autonomnog izvora.

Na evakuacijskim izlazima gradevine postavit Ce se tipkala za daljinsko iskljucenje i iskljucuju se svi potrosaci u
gradevini. Tipkala za daljinsko isklju¢enje napajanja biti ¢e opremljena zastitnim staklom i natpisnom ploc¢icom
s naznakom funkcije.

Vanjska rasvjeta sportskog terena HNK Vukovar izvest ée se postavljanjem reflektora.

Za prijem radijskog, televizijskog i satelitskog signala predvideno je postavljanje instalacije zajednickog
televizijskog antenskog razvoda. Antene sustava postavljaju se na krovu, a to¢no mjesto treba odrediti nakon
mjerenja jacine signala da bi se osigurala najveca kvaliteta prijema.

Instalacija sustava zasStite od udara munja zgrade sastoji se od prihvatne mreze i odvodne mreze s

odgovarajuéim brojem odvoda rasporedenih po opsegu objekta, tako da medusobni razmak nije veci od 20m.

U gradevini je predviden sanitarni ¢vor za osobe smanjene pokretljivosti. Iznad vrata sanitarnog ¢vora ¢e biti
postavljena centrala sa svjetlosnom i zvu¢nom signalizacijom. U samom sanitarnom cvoru bit ¢e postavljeno

razrjesSno tipkalo za poziv u slu¢aju nuzde.

GRIJANIJE | HLADENIJE

Sustav grijanja

Projektant ¢e projektirati sustav grijanja prostora kao sustav radijatorskog grijanja sa

plinskim cirkulacijskim zidnim zidnim uredajem.

Sustav hladenja

Projektant ¢e projektirati sustav hladenja ureda na katu predmetne zgrade kao sustav multisplit klima
uredaja (dizalica topline zrak-zrak) sa jednom vanjskom i vise unutarnjih zidnih jedinica.

Instalacija plina

Za potrebe grijanja objekta i sanitarne potrosne tople vode, potrebno je projektirati plinsku instalaciju s
razvodom od priklju¢enja na postojeci plinski priklju¢ak na predmetnoj parceli do novoprojektiranog plinskog
ormarica, te od plinskog ormariéa do trosila — plinski cirkulacijski zidni uredaj za grijanje i PTV u strojarnici.
Instalacija solarnih kolektora

Za potrebe zagrijavanja potrosne tople vode kao osnovni izvor energije Ce se projektirati ugradnja solarnih

kolektora na ravan krov predmetne zgrade. Sustav solarnih kolektor ¢e se koristiti i kao pomo¢ni sustav
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grijanja i pripreme PTV-a u zimskom periodu.

Na predmetnoj parceli je izveden plinski priklju¢ak na ST PE-HD @36 uli¢ni plinovod sa isto¢ne strane

predmetne parcele i postojeéi plinski ormaric¢ sa mjerno-regulacijskim setom se nalazi uz isto¢nu medu

parcele. Ovim projektom je predvideno zadrzavanje postojeceg prikljucka izvedenog iz PE-HD cijevi

@32x3mm, ukidanje postojeéeg plinskog ormariéa, produzenje priklju¢ka cijevima iz PE-HD @$32x3mm do

predmetne gradevine.
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PROMET U MIROVANJU | KRETANJU

Projektom je predviden jedan ulaz na parkiraliSte s cestovne povrsSine u Ulici kralja Tvrtka. Kretanje unutar
manipulativnih povrsina parkiraliSta bit ¢e dvosmjerno. Podrucje za parkiranje je dostupno za najmanje dva
autobusa i 10 automobila za momcdadi i sluzbene osobe u zastiéenom i sigurnom podrucju u neposrednoj blizini
ulaza za igrace i sluzbene osobe.

Kolni ulaz iz Ulice kralja Tvrtka izvest ¢e se sa suvremenim kolnickim zastorom Sirine kolnika 5,0-10,0 m. Spoj
rubnog traka kolnika ceste i rubnih trakova spoja na cestu izvesti u horizontalnoj krivini R=6,0-12,50 m. Kolnim
prilazom iz Ulice kralja Tvrtka rijeSen je i prilaz sluzbenim vozilima, ukljucujuéi i autobuse, te vozila hitne
pomoci, vatrogasaca i servisnih vozila. Prometna signalizacija ¢e se uskladiti s postojeéom signalizacijom i

vazeéim propisima.

Projektom je predvidena izgradnja pjesackih staza unutar stadiona. Pjesacke staze izvode se prema situaciju u
grafickom dijelu projekta.

Sirina internih prometnica unutar manipulativnih povrsina predvidenih za jednosmjerni promet iznosi 3,0 m, a
za dvosmjerni promet 15,0 m na najuzem djelu Sto zadovoljava potrebe internog prometa kao i potrebe

servisnih vozila i autobusa. Sirina pjesackih povrsina iznosi 2,50 m.
Prema GUPu grada Vukovara, moramo zadovoljiti sljededi broj parkirnih mjesta za gradevinu nase namjene:

SPORTSKE ZGRADE | IGRALISTA: 10 PM na 1000m2 bruto povriine+ 1PM na 20 gledatelja i 1PM za BUS na 500
gledatelja. Dakle, moramo zadovoljiti 6PM zbog 565,20m2 GBP zgrade te 168/20=9PM za gledatelje te 1
mjesto za BUS, dakle ukupno 19 PM za automobile te 1 za BUS. Ukupan broj novih parkirnih mjesta na cCestici
je 34 PM za automobile i 2 PM za autobuse, tako da je zadovoljen uvjet iz GUP-a grada Vukovara, ¢l. 6.1.4.4. o

prometu u mirovanju.

Dva parkirna mjesta, pozicionirana najblize ulazu, predvidena su za osobe s invaliditetom i osobe smanjene
pokretljivosti. Deset parkirnih mjesta predvideno je za sluzbene osobe te je ulaz reguliran rampom. Parkirna
mjesta su Sirine 2,5 m, a duZine od 5,13 do 5,50 m. Manipulativhe povrsine su projektirane za dvosmijerni
promet. Svi radijusi u tlocrtnom pogledu trase zadovoljavaju minimalne potrebne.

Na cestici, odnosno na manipulativnim povrSinama, osiguran je pristup za operativni rad vatrogasnog vozila

dimenzija 5,5 x 11,0 m.
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UREDENJE PARCELE

Okolis ¢e se hortikulturno urediti sadnjom autohtonog visokog i niskog raslinja.
Za poplocenje parkirnih mjesta koristit ¢e se betonski cestovni oploc¢njaci koji se polazu na ranije pripremljenu
podlogu prema detaljima i pravilima struke te travna reSetka. Manipulativna povrsina i parkiraliSte unutar

dvorista bit ¢e izvedena u asfaltu.

Komunalni otpad rjesava se postavljanjem kanti za smece na uredenoj povrsini na Cestici investitora koja se

prazni po rasporedu i od strane za to ovlastenog komunalnog poduzeca.

Nakon izvedenih radova sav gradevinski otpadni materijal ée se sa gradiliSne deponije odvesti na prikladnu
deponiju gradevinskog materijala.
Krovna oborinska voda sa zgrade rijeSena ispustom na predmetnu Cesticu bez da se ugrozi prirodno tecenje

vode, gradevine na Cestice i susjedne gradevine.

Pristupni pravci stadionu, ulazi, izlazi i sve javne povrSine unutar stadiona moraju biti jasno oznacene te
postavljene odgovarajuce oznake kako bi se gledatelje dovelo do i od njihovih sjedala. Sva vrata i rampe su
postavljene tako da se izbjegne prenatrpanost i osigura nesmetano kretanje gledatelja. Pravila ponasanja koja
sadrze zabranjene predmete, idealno u obliku medunarodno priznatih piktograma, moraju biti postavljena na
svakom ulazu. Svi javni prilazi, izlazni pravci i pravci kretanja moraju biti jasno odijeljeni od sjedeceg podrucja.
Ulazna vrata, izlazna vrata i vrata moraju biti u funkciji i obiljeZzena odgovaraju¢im oznakama koje su
univerzalno razumljive. Sva vrata i prolazi na stadionu koji su sastavni dio izlaznih ili evakuacijskih putova, sva
vrata koja vode iz podrucja za gledatelje na teren za igru moraju biti otklju¢ana, ali treba biti prisutan djelatnik,

dok se gledatelji nalaze na stadionu. Moraju se otvarati u smjeru izlaza i evakuacijskih putova.
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MJERE ZASTITE OD POZARA

Pri izvedbi osigurat ¢e se provedba svih propisa o zastiti od pozara.

U zgradama ce se poduzeti potrebne mjere za sprje¢avanje Sirenje pozara.
Za potrebe zahvata u prostoru izradit ¢e se Mjere zastite od pozara.

Za gradnju Ce se upotrijebiti materijali vatrootpornosti vece od od 2 sata.

Za pocetno gasenje pozara predvidaju se suhi aparati S-6 i S-9.

MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS |
PRIRODU

S obzirom na namjenu gradevine — njenim koriStenjem ne nastaju nikakve Stetne otpadne vode ili sl. Odvodnja

otpadnih sanitarnih voda rjeSava se prikljuékom na javni kanalizacijski sustav.

Oborinska voda sa parkiraliSnih mjesta i manipulativnih povrsina biti ée podvrgnuta predtretmanu preko

separatora lakih tekucina te ée se tako tretirana voda koristiti za navodnjavanje.

Oborinske vode s krova odvest ¢e se u retencijski bazen za skupljanje oborinske vode koja ¢e se kasnije koristiti
u sanitarne svrhe ili za navodnjavanje. Kod vece koli¢ine oborina, visak oborinske vode iz retencijskog bazena

upustat ¢e se na zelenu povrsinu na vlastitoj Cestici.

Mijere zastite tla su minimalne i zanemarive.

Mjere zastite od oneciS¢enja zraka za ovu gradevinu su minimalne i zanemarive.

Zgrada nema nepovoljnih utjecaja na okolis.

U neposrednoj blizini zgrade biti ée smjesteni kontejneri za sortiranje i odlaganje otpada.

Nakon zavrSetka radova na izgradnji gradevine uklonit ¢e se sav preostali Sut i sav otpadni materijal i pomo¢ni
gradilisni objekti izvodaca te Ce se prici zavrSnim radovima niskogradnje ( asfaltiranje, poplocavanje,...) i

hortikulturno uredenje.
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MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA ZA VRIJEME
GRADENJA

Osposobiti djelatnika koji ée voditi radove posebno kod koriStenja i odrzavanja mehanizacije uz pridrzavanje
mjera zaStite na radu, zastite od poZara i mjere zastite okolisa.

Za sav otpadni materijal u tekuéem stanju ( cementni mort, beton, vapno, bitumen, asfalt) tijekom izvedbe

radova poduzimati mjere da ne dode do rasipanja materijala u okolis$ te da se odlaze na pripremljenu deponiju
Sav otpadni materijal u krutom stanju kontinuirano otpremati na deponiju gradevinskog materijala
Privremen objekte na radilistu locirati prema vaZzeéim propisima

Osigurati propisno zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda na gradiliStu koristenjem pokretnih sanitarnih

¢évorova

Ugovorno obvezati izvodaca radova na poduzimanje mjera za sprje¢avanje onecis¢enja okolisa (servisiranje i
pranje strojeva izvan predvidenog mjesta za tu aktivnost, smanjenje buke uslijed nepotrebnog rada

gradevinskih strojeva i slicno)

Privremeno skladiste za gorivo, ulje, mazivo, bitumen i sli¢no locirati prema propisima, izvesti s nepropusnom

oblogom te sabirnom jamom za slucaj prelijevanja

Na radiliStu se moraju koristiti strojevi i oprema koji ne ispustaju gorivo, mazivo, ulje i materijal koji

transportiraju, odnosno one koji su u ispravnom stanju
Predvidjeti i provoditi mjere zastite zraka od oneciséenja.
Predvidjeti i provoditi mjere zastite od prekomjerne buke

Strogo nadzirati pridrzavaju li se radnici svih redovitih mjera zastite (prilikom rada strojevima na radilistu i

ostalom opremom)
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MJERE SPRJECAVANJA, NEPOVOLJNIH UTJECAJA POSLIJE
ZAVRSETKA GRADENJA

Sav preostali Sut i materijal otpremiti na deponiju gradevinskog materijala

Sav viSak gradevinskog materijala otpremiti sa radilista

Radnike koji izvode radove na sanaciji radilista zastitit zastithom odje¢om i obu¢om za rad
Sve privremen objekte srusiti, okoliS dovesti u zate¢eno stanje

Posebnu pozornost obratiti na skladiste i mjesta za pretakanje goriva, maziva, bitumena i sl. kako bi se
sprijecilo zagadenje okolnog tla. Jamu isprazniti, dezinficirati Zivim vapnom te zatrpati do povrsine okolnog tla

Sve strojeve i opremu otpremiti sa radilista
Okolni teren dovesti u prijasnje stanje osim onog za koje je projektom predvideno preuredenje

Projektant:

Vedrana Vlahovi¢, mag.ing.arch.
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2.3. ISKAZ POVRSINA | OBRACUNSKIH VELICINA

Temeljem ¢l. 18, st.2. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19 )

izraden je proracun prema normi HRN I1SO 9836
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PRIZEMLJE
f- NAZIV PROSTORILIE obloga netto povriina
zidarni aneks
1 ||Wez PVC pod 11,82 m?
2 ||Wei PVC pod 433 m?
3 ||Wem PVC pod 14,65 m?
4 ||Hodnik PVC pod 9,12 m?
5 ||Osoblje, garderoba PVC pod 10,34m?
8. | Strojamnica ker.plotice 11,86 m?
7. ||Spremiste atletika PVC pod 32,50 m?
8 ||Spremidte atletika PVC pod 17,10 m?
9 ||Ulazni prostor/stubiste ker_plotice 13,68 nt*
prostor ispod tribina
10. ||Spremiste nogomet PVC pod 25,08 m?
11. || Doping/hitna pomogé PVC pod 22,08m?
12. ||Sviagionica 1 PVC pod 25,08 m?
13. || Sanitarije 1 PVC pod 10,60 m?
14. ||Sudac PVC pod 11,20 n?
15. ||Hodnik PVC pod 12,36 nt*
16. || Sutkinja/delegacija PVC pod 11,20 n?
17. || Sviadionica 2 PVC pod 25,08 m?
18. || Sanitarije 2 PVC pod 10,60 m?
UKUPNA NETTO POVRSINA PRIZEMLJA 278,68 m?
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KAT

:;‘_1' NAZIV PROSTORIJE abloga netto povréina
1. |[wem PVC pod 2,60 m?
2 ||wez PVC pod 433 m?
3| Hodnik/stubiste E;’rgnﬁlf(g 21,60 m?
4. ||Ured nogometkontrolna soba PVC pod 17,95 m?
5 ||Ured atletika/mediji PVC pod 17,95m?
6. ||Loda 8,43%0,75 ker plotice 6,32 m?
7. ||Prohodna terasa 75,00%0,25 ker.plocice 18,75 m*
8. ||Gledaliste 203,06*0,5 beton 105,03 m?

UKUPNA NETTO POVRSINA KATA 194 53 m?

UKUPNA (neto) POVRSINA = 473,21 m?

Prema tocki 5.1.3. HRN I1SO 9836

PLOSTINA BRUTO PODNE POVRSINE ZGRADE — bruto plostina poda svih etaZa zgrade (plostina poda etaze
koje su zatvorene i natkrivene sa svih strana)

PLOSTINA BRUTO PODNE POVRSINE ZGRADE = 437,50 m?

Prema tocki 5.1.5. HRN ISO 9836

PLOSTINA NETO PODNE POVRSINE ZGRADE — ukupna plostina poda svih etaza zgrade izmedu elemenata koji
ga omeduju

PLOSTINA NETO PODNE POVRSINE ZGRADE = 343,11 m?

Prema tocki 5.1.7. HRN ISO 9836

PLOSTINA UKUPNE KORISNE POVRSINE ZGRADE — ukupna neto podna plostina zgrade koja odgovara namjeni
uporabe zgrade poda svih etaza zgrade izmedu elemenata koji ga omeduju. Plostina ukupne korisne povrsine

zgrade ne reducira se s nikakvim koeficijentima.

PLOSTINA UKUPNE KORISNE POVRSINE ZGRADE = 629,60 m?

Prema ,,Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju” (NN 48/14, 150/14, 133/15,
22/16i49/16)
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PLOSTINA KORISNE POVRSINE ZGRADE (Ak) — ukupna plostina neto podne povrsine grijanog dijela zgrade ( ne

uklju€uje negrijane dijelove zgrade npr. skladista, stubiSta i ostale zatvorene negrijane dijelove zgrade i sl.)

PLOSTINA KORISNE POVRSINE ZGRADE (Ak) = 256,57 m?

Prema tocki 5.2.2. HRN ISO 9836

UKUPAN OBUJAM ZGRADE — sukladno Pravilniku o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu

obracuna komunalnog doprinosa (15/2019)

Obujam postojecih zgrada koji se uzima kao razlika pri obracunu naplate komunalnog i vodnog doprinosa:

937,24m?

OBUJAM:

PRIZEMLIE:

Zatvoreni dio 1: 6,45*12,60*3,77=306,38m3

Zatvoreni dio 2: 6,15*%12,60*3,48= 269,66m?

Zatvoreni dio 3: 43,24*21,15-(3,15+4,30)*2,38= 914,52 - 17,73= 896,79m3

KAT:

Zatvoreni dio 1: 83,16*3,52=292,72m3
Otvoreni dio 1: 75,00%1,00=75,00m3
Otvoreni dio 2: 203,04*1,00=203,04m3
Otvoreni dio 3: 1,5*%6,6*1,00=9,90m?3

SVEUKUPNO: 2.053,49m?

Obujam za naplatu komunalnog i vodnog doprinosa: 2053,49 — 937,24= 1116,25m3

MANIPULATIVNA POVRSINA = 2932,80 m?
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2.4. PROJEKTANTSKA PROCJENA TROSKOVA GRABENJA

Procjena troskova prema "POKAZATELIIMA TROSKOVA GRADENJA" iz Glasnika Hrvatske komore arhitekata.

Gradevinska bruto povrsina javne zgrade : 565,20 m?

NOMINALNA CHENA ...ttt 6.400 kn/m?
FAZA RADOVA CUENA (kn/m2)  UDIO U OBJEKTU (%) POVRSINA (m2)  CIENA (kn)
Gradevinska jama 147,20 2,30 565,20 83.197,44
Temeljenje 1.043,20 16,3 565,20 589.616,64
Vanjski zidovi 1401,60 21,9 565,20 792.184,32
Unutarnji zidovi 748,80 11,7 565,20 423.221,76
Stropovi 364.80 5,7 565,20 206.184,96
Krovovi 1772,80 28,7 565,20 | 1..038.159,36
Gradevinske 396,80 6,2 565,20 |  224.271,36
ugradnje
Ostale gradevinske 460,80 7,2 56520 |  260.444,16
konstrukcije
UKUPNO 6400 100 565,20 | 3.617.280,00

GRADEVINSKI DIO
VODOVOD | KANALIZACUA

STROJARSKI DIO — GRIJANJE | HLADENJE

ELEKTRO DIO
NISKOGRADNIJA

SVEUKUPNA PROJEKTANTSKA PROCJENA TROSKOVA : 7.074.277,08 kn +PDV
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3.617.280,00 kn
700.000,00kn
280.000,00 kn
890.000,00 kn
1.586.997,08 kn

Projektant:
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2.5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

1. OPCI PODACI | DEFINICIJE
1.1. PRIMJENA OPCIH TEHNICKIH UVJETA

Ovi tehnicki uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnicki uvjeti) sadrze tehnicke uvjete
izvodenja radova, tehnologiju izvodenja i nacin ocjenjivanja kvalitete. Tehnicki uvjeti vrijede za radove na
konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradiliStu, a koji su neophodni za potpuno dovrsenje

predmetne gradevina.

Primjena ovih Tehnickih uvjeta je obavezna. Ovi tehnicki uvjeti izradeni su sukladno Zakonu o gradnji
(NN. br. 153/13, 20/17,39/19, 125/19). Svi sudionici u gradenju (investitor, izvodac i dr.) duzni su se pridrzavati

odredbi navedenog zakona i drugih zakona, pravilnika i tehnickih propisa na koje upucuje navedeni zakon.

1.1.1. Investitor je duzan:

Projektiranje, gradenje i nadzor povjeriti osobama ovlastenim za obavljanje tih djelatnosti.
Rijesiti osiguranje zemljista te sve imovinsko-pravne odnose.

Prije gradnje ishoditi gradevinsku dozvolu.

Osigurati struc¢ni nadzor nad gradenjem.

Osigurati potrebni tehnoloski i projektantski nadzor pri izvedbi nosive konstrukcije.

Osigurati provedbu kontrolnih ispitivanja ugradenih materijala pri izvedbi nosive konstrukcije.

Po zavrsetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehnic¢kog pregleda i ishodenje uporabne

dozvole.
Pridrzavati se ostalih obveza po navedenom zakonu.

1.1.2. Izvodac je duzan:
Radove izvoditi prema ugovoru u skladu s gradevinskom dozvolom i drugim dokumentima.

Radove izvoditi prema Projektima za koje je izdana gradevinska dozvola, a u skladu s tehnickim propisima i
pravilima struke.

Organizirati kontrolu svih radova u izvedbi.

106



Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru N
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

Radove izvoditi na nacin da zadovolje svojstva u smislu: pouzdanosti, mehanicke otpornosti i stabilnosti,
sigurnosti za slucaj pozara, zastite zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda, zastite od buke i vibracija,

toplinske zastite i ustede energije, zastite od korozije, te ostala funkcionalna i zastitna svojstva.

Ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a Cija je kvaliteta

dokazana certifikatima i tehnickim dopustenjima sukladno vazeéim propisima i normama.

Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme, statisticki obradenim rezultatima
obavljenih ispitivanja i na drugi nacin, te certifikatima izdanim prema vaze¢im tehnickim propisima i svim

uvjetima danim u ovom poglavlju.

Izvodac je duzan odrediti voditelja gradenja na projektiranom objektu, a prema potrebi i za pojedine vrste

radova.

Izraditi program popravaka eventualnih oSteéenja pojedinih elemenata konstrukcije i predloZziti ga nadzornom

inZenjeru i projektantu konstrukcije na odobrenje.

Izvodac osigurava ili izraduje svu navedenu dokumentaciju u poglavlju “Dokumentacija koju osigurava lzvodac

radova”.

1.1.3. Dokumentacija koju osigurava lzvodac radova

Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, lzvodac¢ mora na gradiliStu posjedovati odgovarajuéu

dokumentaciju za gradenje i pridrZavati se nje kako slijedi:

Lokacijsku dozvolu (ako je potrebna) i gradevinsku dozvolu.

Projektnu dokumentaciju potrebnu za izvodenje (glavni i izvedbeni projekt ovjeren od projektanata).

Projekt pripremnih radova i organizacije gradilista.

Projekt tehnologije i izvodenja pojedinih radova.

Projekt zastite gradiliSta, radova u izgradniji, sigurnosti ljudi i zastite na radu.

Zapisnik o iskol¢enju objekta i nacin osiguranja stalnih tocaka iskol¢enja.

Uredno voden gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu s obracunskim nacrtima.

Dokumentaciju kojom se dokazuje trazena kvaliteta radova, konstrukcija i ugradenog materijala i opreme.

(potvrde o sukladnosti, uvjerenja, certifikati, jamstveni listovi i sl.) ,a narocito:
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Program ispitivanja kvalitete ugradenog betona i Izvjestaje o ispitivanju betona od strane ovlastene institucije,

Potvrde o sukladnosti ¢elicnih elemenata konstrukcije te dokaze kvalitete spojeva,

Izvjestaje o prethodnim ispitivanjima za materijale koji se ugraduju, ako se proizvode na gradilistu,

IzvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu za ispitivanju nadzornog inZenjera ili bez
njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugradenih materijala.
1.1.4. Kontrolna ispitivanja

O izvrsenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu mora se cijelo vrijeme gradenja
voditi evidencija te sainiti izvjeS¢e o pogodnosti ugradenih materijala sukladno projektu, ovom programu ili

citiranim pravilnicima, normama i standardima.

Izvjesée o pogodnosti ugradenih materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme (datum)
uzimanja uzorka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i investitoru, podatke o gradevini za koju se

uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje.

Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno ocjena kvalitete.

Ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj gradevini te rok
do kojega vrijedi izvjesce.
Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i gradiliSnu

dokumentaciju (gradevinski dnevnik).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvodac je duzan prilozZiti rezultate tekucih

ispitivanja koja se odnose na isporucene koli¢ine.

Potrebno je provesti pregled i ispitivanje nosivih ¢elicnih konstrukcija glede geometrije, deformabilnosti nosive
konstrukcije i vibracija sukladno vazeé¢em tehnickom propisu. Program ispitivanja potrebno je prethodno

usuglasiti s nadzornim inZzenjerom i projektantom konstrukcije.

Sva izvjesca, potvrde sukladnosti, certifikati i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i

nadzornom inZenjeru.
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1.2. NORME | PROPISI

Gradenje objekta obavlja se na temelju sljedecée gradevinske regulative i zakona, kao i drugih propisa:
Zakon o gradnji (NN.br. 153/13, 20/17,39/19, 125/19)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN.br. 76/13, 30/14)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN.br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,
81/13, 136/14, 119/15)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN.br. 17/17)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevinskih proizvoda (NN.br.

103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN.br. 103/08)
Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN.br. 113/08)

Nabavku opreme i materijala izvoditelj mora usuglasiti sa ovim propisima i vaze¢im normama.
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2. TEHNICKI UVJETI ZA BETONSKU KONSTRUKCIJU

2.1. OPCENITO

Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljati ¢e se u skladu s Tehnickim popisom za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17), HRN 1128:2007 "Beton - Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1", HRN EN 206-
1:2006 "Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost" i HRN EN 13670:2010 "lzvedba
betonskih konstrukcija", ovim tehnickim uvjetima, te odgovaraju¢im HRN normama.

U sludaju nesukladnosti gradevnog proizvoda s tehnickim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom
betonske konstrukcije, proizvodac gradevnog proizvoda odnosno izvodac betonske konstrukcije mora odmah
prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja gresaka koje
su nesukladnost uzrokovale.

Prije pocetka radova Izvodac¢ mora dostaviti Nadzornom inZenjeru na odobrenje rezultate pocetnih ispitivanja
betona i Projekt tehnologije i izvodenja pojedinih radova koji ¢e sadrzavati sastave betona, pripremu
(proizvodnju) betona, transport, ugradnju, njegu i kontrolu kvalitete betona.

Izvodac je duzan u dogovoru s Nadzornim InZenjerom za svaki betonski pogon postaviti stru¢nu i odgovornu
osobu. Ta osoba je odgovorna za kvalitetu proizvedenog i ugradenog betona.

U slucaju proizvodnje betona na gradilistu Izvodac betonskih radova mora izraditi Prirucnik osiguranja kvalitete
i kontrole proizvodnje, a odnosi se na osoblje koje upravlja, izvodi i verificira radove, opremu, postupke
proizvodnje, sastojke i betona. Priru¢nikom trebaju biti definirane odgovornosti, nadlezna tijela i odnosi
osoblja koje upravlja, izvodi i verificira radove. Posebno se mora istaknuti organizacijska sloboda i autoritet
osoblja za minimiziranje rizika od nesukladnog betona i za identificiranje i izvjeStavanje o svakom problemu
kvalitete betona. lzvjeStaje o kontroli proizvodnje treba cuvati najmanje 3 godine, ako zakonske obveze ne
traze duZe razdoblje.

Izvodac je duZan dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekta statisticki obradenim rezultatima
izvrSenih ispitivanja i na drugi nacin, te certifikatima izdanim prema tehni¢kim propisima i tehni¢kim uvjetima
ovog projekta.

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvodenje betonskih radova moraju biti izvedene to¢no i u svemu
suglasno s izvedbenim nacrtima.

Oborinsku i procjednu vodu na temeljnim plohama betoniranja lzvodac je duzan ukloniti na nacin kako je to
propisano tehni¢kim uvjetima za iskop upotrebom crpki dovoljnog kapacitete, odnosno kako to odredi
nadzorni inZenjer.

Prema zahtjevima iz ovog Programa kontrole i osiguranja kvalitete beton se proizvodi kao Projektirani beton
(beton sa specificiranim tehnickim svojstvima).

Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvodac betona.
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Izvodac¢ mora prema normi HRN EN 13670 prije pocetka ugradnje provijeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz
projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona doslo do promjene njegovih svojstava koja bi
bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno
prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670 i projekta
betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake
dopreme (vozila) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u
proizvodniji.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne cvrstoce ocvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske
konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida
ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvodaca.

Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog
proizvodaca evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka
betona evidentiraju se uz obvezno navodenje oznake pojedinacnog elementa betonske konstrukcije i mjesta
u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugradivao u trenutku uzimanja uzoraka.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoce ocvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i
dokazivanje karakteristi¢ne tlacne ¢vrstoée betona provodi se odgovarajuéom primjenom kriterija iz Dodataka
B norme HRN EN 206-1 »lspitivanje identi¢nosti tlacne ¢vrstoce«.

Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne Cvrstoée betona treba na dijelu konstrukcije u koji je
ugraden beton nedokazanog razreda tlacne cvrstoce provesti naknadno ispitivanje tlacne cvrstoée betona u
konstrukciji prema HRN EN 12504-1, HRN EN 12504-2 i HRN EN 12504-4 te ocjenu sukladnosti prema HRN EN
13791.

2.2. KONTROLA KVALITETE

Propisane mjere kontrole kvalitete i nadzora osiguravaju da zahtljevana kvalitete bude i dosegnuta tijekom
izvodenja.

2.2.1. Kontrola kvalitete materijala

Gotovi gradevni proizvodi koji se ugraduju moraju imati popratne certifikate suglasnosti i izjave suglasnosti
proizvodaca. Kontrola kvalitete podrazumijeva laboratorijska ispitivanja materijala, kao i ispitivanje izvedenih
radova. Ispitivanje treba provoditi prema postupcima ispitivanja danim u normi HRN EN 206-1 (referencijski
postupci ispitivanja) ili se mogu upotrijebiti drugi postupci ispitivanja ako su utvrdene veze ili pouzdani odnosi
izmedu rezultata tih postupaka ispitivanja i referencijskih postupaka.

2.2.2. Provjera sukladnosti

Provjera sukladnosti je dio vanjske provjere, a provodi se da bi se utvrdilo jesu li odredena proizvodnija ili rad
izvedeni prema ugovornim odredbama. Sustav potvrdivanja sukladnosti propisan je Pravilnikom o ocjenjivanju
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznadavanju gradevinskih proizvoda (NN.br. 103/08, 147/09, 87/10,
129/11).

111



dimidium projekt

d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

sijecanj, 2020.g

U slijedecoj tablici dana je skupina radnji koje se provode u pojedinom sustavu ocjenjivanja sukladnosti.
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ovlastena osoba u pojedinom sustavu ocjenjivanja sukladnosti

| ) gvladtena osoba izdaje certifikat unutarnje kontrole proizvodnje

Kvaliteta upotrebljavanog gradevinskog materijala i kvaliteta izvedenih radova mora

biti popracena

odgovarajuéim certifikatima i izjavama o sukladnosti. Slijedeca tablica prikazuje gradevinske proizvodi

obuhvaéene TPGK-om s pripadaju¢im normama, specifikacijama i sustavom potvrdivanja sukladnosti.
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2.2.3. Nadzor nad izvodenjem

Nadzor nad izvodenjem radova obavlja Nadzorni inZenjer. Zahtijevana razina kontrole izvodenja odgovara EC

2.
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2.3. MATERUALI

Na osnovu rezultata pocetnih ispitivanja sastojaka i svojstava betona odabrati ¢e se isporucioci sastojaka.
Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN EN 206-1 i tamo
navedenim normama.

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu deklaraciju i certifikat
o sukladnosti s odgovarajuéim specifikacijama.

Vrste i uCestalost nadzora/kontrole ispitivanja opreme i sastojaka betona provode se prema HRN EN 206-1.
2.3.1. Cement

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi ¢ija su osnovna svojstva uvjetovana propisima
odgovaraju¢ih standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze podobnosti cementa za
betonske radove obavlja institucija ovlastena za poslove provodenja dokaza sukladnosti kvalitete cementa.
Prethodni dokaz kvalitete mora se pribaviti za svaku vrstu i razred cementa pri ¢emu se pod vrstom cementa
podrazumljeva cement odredene oznake i odredenog proizvodaca.

Na prijedlog Izvodaca, odluku o vrsti cementa donosi Projektant ili Nadzorni inzenjer na temelju prethodnih
ispitivanja i certifikata ovlastene ustanove. Ovim projektom zahtijeva se da cementi trebaju biti razreda tlacne
¢vrstoée 42,5N prema normi HRN EN 197-1.

2.3.2. Voda

Ako se koristi voda iz javnog vodovoda moze se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja uporabljivosti. Ako se
za pripremanje betona koristi voda koja nije pitka lzvoda¢ mora prethodno dokazati uporabljivost te vode u
skladu s normom HRN EN 1008:2002, najmanje jednom svaka tri mjeseca (postojanje soli, sadrZzaj organskih
tvari).

Voda ne smije sadrZavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona ili morta. Isto vrijedi
za vodu za njegovanje svjezeg betona.

Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za
proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilistu prije prve upotrebe.

2.3.3. Agregat

Tehnicka svojstva agregata, ovisno o porijeklu, opée i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu,
moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620, normama na koje ta norma upucuje kao i odredbama
TPGK.

Razred kvalitete i sva svojstva agregata odredena su prema normi HRN EN 206-1 "Beton -1 dio Specifikacije,
svojstva, proizvodnja i sukladnost" i drugim vaze¢im HRN normama.

Potvrdivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama dodatka za norme HRN EN 12620 i
odredbama posebnog propisa (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i oznacavanju
gradevinskih proizvoda).
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Kontrola agregata prije proizvodnje betona provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari
pogona za predgotovljene betonske proizvode i u betonari na gradiliStu prema normi HRN EN 206-1.

2.3.4. Dodaci betonu (kemijski i mineralni)

Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari
pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilistu prema normi HRN EN
206-1 (tablica na slijedecoj stranici). Preporucuje se uzimanje uzoraka i odlaganje za svaku isporuku.

Kemijski dodaci betonu

Opca prikladnost kemijskih dodataka utvrduje se ispitivanjem prema HRN EN 934-2. Za konkretnu primjenu
kemijskog dodatka izvoda¢ mora pribaviti certifikat prije pocetka prethodnih ispitivanja.

Prethodna ispitivanja: Prikladnost kemijskih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi tijekom
prethodnih ispitivanja betona.

Kontrolna ispitivanja: lzvodac je duzan predociti certifikat za svaku poSiljku svih dodataka Nadzornom
inZenjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno. Za svaku posiljku kemijskog
dodatka izvoda¢ mora prije uporabe, u laboratoriju gradiliSta provjeriti njegovu kompatibilnost s betonom.

Mineralni dodaci betonu

Za konkretnu primjenu mineralnih dodatka izvoda¢ mora pribaviti certifikat prije pocetka prethodnih
ispitivanja.

Prethodna ispitivanja: Prikladnost mineralnih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi tijekom
prethodnih ispitivanja betona.

Kontrolna ispitivanja: lzvodac¢ je duZan predociti certifikat za svaku poSiljku svih mineralnih dodataka
Nadzornom inZenjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno.

Materijal Nadzor/ispitivanje Svrha Minimalna ucestalost

Kemijski dodaci

Kontrola otpremnice
i razine u posudi*
prije praznjenja

Provjera je li isporuka
prema narudzbi i je li
ispravno oznacena

Svaka isporuka

Ispitivanje radi
identifikacije

HRN EN 934-2

prema

Radi
podacima proizvodaca

usporedbe s

U slucaju sumnje

Mineralni
dodaci

Kontrola otpremnice
* prije isporuke

Provjera je li isporuka
prema narudzbi i iz
pravog izvora

Svaka isporuka
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Materijal Nadzor/ispitivanje Svrha Minimalna ucestalost
Ispitivanje  gubitaka | Odredivanje promjene | Svaka isporuka
Zarenjem lete¢eg | sadrzaja ugljika koje | namijenjena aeriranom
pepela mogu utjecati na | betonu kada tu informaciju
aerirani beton nije dao dobavljac
Mineralni Kontrola otpremnice | Provjera je li isporuka | Svaka isporuka
dodaci u | * prije isporuke prema narudzbi i iz
suspenziji pravog izvora
Ispitivanje gustoée Provjera ujednacenosti | Svaka isporuka i periodi¢no
tijekom proizvodnje betona
*Otpremnici treba biti prilozena izjava o sukladnosti ili certifikat o sukladnosti prema
odgovarajuéoj normi ili propisanim uvjetima

2.3.5. Celik za armiranje

Vrsta Celika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehnickim propisima za gradevinske
konstrukcije (NN. br. 17/17).

Celik za armiranje mora imati isprave o sukladnosti u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti,
ispravama o sukladnosti i oznac¢avanju gradevnih proizvoda (NN.br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11).

Za armirano betonske konstrukcije predviden je slijededi Celik za armiranje:

Konstrukcijski elementi Celik za armiranje

rebraste Sipke B 500 razreda duktilnosti B
Temelji, grede i stupovi
(fyk = 500 MPa - karakteristicna granica razvlacenja)

rebraste Sipke B 500 razreda duktilnosti B
(fyk = 500 MPa - karakteristicna granica razvlacenja)
Stropne ploce

zavarene mreze B 500 razreda duktilnosti A

(fyk = 500 MPa - karakteristi¢na granica razvlacenja)

rebraste Sipke B 500 razreda duktilnosti B
(fyk = 500 MPa - karakteristicna granica razvlacenja)
Zidovi

zavarene mreze B 500 razreda duktilnosti B

(fyk = 500 MPa - karakteristi¢na granica razvlacenja)
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Svojstava cCelika potrebno je dokazati sukladno normi HRN EN 10020, nizovima normi HRN EN 1130 i normi
HRN EN 10080. Nastavljanje armature zavarivanjem izvoditi sukladno normama HRN EN ISO 17660-1 i HRN EN

ISO 17660-2.

2.4. RAZREDBA BETONA - SPECIFIKACIJE BETONA

Beton i armirani beton potrebno je proizvoditi, ugradivati i kontrolirati u skladu s HRN 1128:2007 "Beton -

Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1", HRN EN 206-1 "Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja

i sukladnost" i HRN EN 13670:2010 "lzvodenje betonskih konstrukcija", te u njima propisanim normama.

Osnovni zahtjevi po dijelovima konstrukcije su:

Nearmirani elementi konstrukcije - podlozni beton i elementi koji nemaju armaturu

Temeljna konstrukcija — vanjski potpuno ukopani nezastic¢eni

Oznaka razreda B2
OSNOVNI ZAHTIEVI

razred tlacne évrstoée C12/15
razred izloZenosti X0
najveée zrno agregata, mm 16
razred konzistencije S3

kloridima iz sredstava za odmrzavanje
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armiranobetonski elementi koji nisu izloZeni

Oznaka razreda B1
OSNOVNI ZAHTJEVI
razred tlacne Cvrstoce C25/30
razred izloZenosti XCc2
najvece zrno agregata, mm 32
razred sadrZaja klorida Cl 0,2
v/c omjer, max 0,65
razred konzistencije, S3ilis4
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min. koli¢ina cementa (kg) 280

cementi koji se ne smiju koristiti za izradu | -
betona

posebni zahtjev -

Podna plo¢a unutar gradevine - potpuno ukopani zasticeni armiranobetonski elementi koji nisu izloZeni
kloridima iz sredstava za odmrzavanje

Oznaka razreda B1

OSNOVNI ZAHTIEVI

razred tlacne Cvrstoce C25/30
razred izloZenosti XCc2
najvede zrno agregata, mm 16
razred sadrzaja klorida Cl 0,2
v/c omjer, max 0,60
razred konzistencije, S3ili sS4
min. koli¢ina cementa (kg) 280

cementi koji se ne smiju koristiti za izradu | -
betona

posebni zahtjev -

ParkiraliSta, staze, plocnici i sl. — vanjski horizontalni nezasti¢eni armiranobetonski elementi koji su izloZeni
kloridima iz sredstava za odmrzavanje
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Oznaka razreda B1

OSNOVNI ZAHTIEVI

razred tlacne Cvrstoce C35/45
razred izloZenosti XC4/XD3/XS1/XF4
najvece zrno agregata, mm 32ili16

(ovisno o dimenzijama i
armiranosti elementa)

razred sadrzaja klorida Cl 0,2

v/c omjer, max 0,45

razred konzistencije, S3iliS4

min. koli¢ina cementa (kg) 340

cementi koji se ne smiju koristiti za izradu | cementi visoke topline
betona hidratacije

posebni zahtjev vodonepropusni beton — VDP 2

Sastav betona odreduje se na osnovu pocetnih ispitivanja, koja se provode u laboratoriju proizvodaca betona,
a zatim s odabranim sastavima na betonari.

Ukoliko se beton proizvodi na gradiliStu, lzvodac radova mora sastaviti Program pocetnih ispitivanja betona i
sastojaka i predati ga nadzornom inZenjeru na odobrenje 14 dana prije pocetka ispitivanja. Pocetnim
ispitivanjima moraju se dokazati sva svojstva predvidena prethodnim tablicama.

Prodor vode kroz beton (vodonepropusnost) ispitati prema HRN EN 12390-8.

Primijeniti sastav betona kako bi se hidratacijska toplina velikih armiranobetonskih elemenata (temeljna ploca
ispod tribina) svela na minimalnu mogucu razinu. Takoder tehnologiju izvedbe prilagoditi kako se u betonu ne
bi razvila veéa temperatura od 65 °C.

2.5. SASTAV BETONSKIH MJESAVINA

Proizvodnja betona smije poceti na temelju recepture bazirane na temelju pocetnih ispitivanja materijala i
betona kako je navedeno u ovom poglavlju (Tehnicki uvjeti izvodenja radova i program kontrole kvalitete), s
time da receptura bude odobrena od Nadzornog inZenjera.
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2.6. ISPORUKA SVJEZEG BETONA
2.6.1. Informacije korisnika betona proizvodacu
Korisnik ¢e usuglasiti s proizvodacem:
datum isporuke,
vrijeme i
koli¢inu,
i informirati proizvodaca o:
posebnom transportu na gradiliste,
posebnim postupcima ugradnje,
ogranic¢enjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuca ili neagitiraju¢a oprema), velicine, visine ili bruto teZine.
2.6.2. Informacije proizvodaca betona korisniku

Kada narucuje beton, korisnik ¢e zahtijevati informacije o sastavu mjeSavine betona radi primjene pravilne
ugradnje i zaStite svjezeg betona i utvrdivanja razvoja ¢vrstoée betona. Te informacije mora na zahtjev
korisnika dati proizvodac prije isporuke betona, ve¢ prema tome kako odgovara korisniku.

Kad je posrijedi tvornicki proizvedeni beton, informacije, kad se zatraze, mogu takoder biti dane i referencama
proizvodaceva kataloga sastava mjesavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o klasama cvrstoce,
klasama konzistencije, teZina mjeSavine i drugi mjerodavni podaci.

Proizvodac treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se moZe pojaviti tijekom rukovanja betonom.
2.6.3. Otpremnica za gotov (tvornicki proizveden) beton

Pri isporuci betona proizvoda¢ mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim sredstvom
isporucenu koli¢inu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedece informacije:

ime tvornice betona,

serijski broj otpremnice,

datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode,
broj vozila,

ime kupca,

ime i lokacija gradilista,

detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj,

kolic¢ina betona u m3,
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deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206-1,
ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno,

vrijeme kad beton stiZe na gradiliste,

vrijeme pocetka istovara,

vrijeme zavrsetka istovara.

2.6.4. Konzistencija pri isporuci

Opcenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim slucajevima voda
ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornoscu proizvodaca i primjenjuje se za dobivanje
uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajuci da uvjetovane granicne vrijednosti nisu prekoracene i da je
dodatak kemijskog dodatka uklju¢en u projekt betona. Koli¢ina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka
dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u svim slucajevima.

2.6.5. Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima sukladnosti
prilagodenim unaprijed radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola sukladnosti je
integralni dio kontrole proizvodnje.

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajuéim ispitivanjima prema
normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih
utvrdenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim
uvjetima.

Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u ovom
poglavlju.

Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva betona i
sastav betona znacajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.

Kada su ispitivanja kontrole proizvodnje ista kao i ispitivanja uvjetovana za kontrolu sukladnosti, treba ih uzeti
u obzir pri vrednovanju sukladnosti. Proizvoda¢ moze koristiti i druge rezultate ispitivanja isporucenog betona
u prihvacéanju sukladnosti.

Sukladnost ili nesukladnost prosuduje se prema kriterijima sukladnosti. Nesukladnost moze voditi daljnjim
akcijama na mjestu proizvodnje i na gradilistu.

2.6.6. Kontrola proizvodnje

Proizvodac je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti predmet
kontrole proizvodnje. Kontrola proizvodnje obuhvaéa sve mjere nuine za odrzavanje svojstava betona u
sukladnosti s uvjetovanim svojstvima. To ukljucuje:

izbor materijala,
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projektiranje betona,

proizvodnju betona,

preglede i ispitivanja,

uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svjezeg i oCvrslog betona i opreme,
kontrolu sukladnosti.

Kontrola proizvodnje mora se odvijati prema nacelima serije normi HRN EN ISO 9000.

Sustav kontrole proizvodnje treba sadrzavati odgovaraju¢e dokumentirani postupak i upute. Taj postupak i
upute treba po potrebi utvrditi uzimajuéi u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 22, 23 i 24 EN 206.
Namjeravanu ucestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati. Rezultate ispitivanja i kontrola treba
evidentirati izvjestajima.

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadrzani u izvjestajima). Izvjestaje o kontroli
proizvodnje treba ¢uvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traze duze razdoblje.

2.6.7. Vrednovanje i potvrdivanje sukladnosti

Proizvodac je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora provoditi i sljedece:
pocetno ispitivanje kad je trazeno

kontrolu proizvodnje

kontrolu sukladnosti

Proizvodacevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i pregledavati
ovlasteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlasteno certifikacijsko tijelo.

Proizvodac je odgovoran za odrzavanje sustava kontrole proizvodnje.

2.7. SKELE | OPLATE

2.7.1. Osnovni zahtjevi

Skele i oplate, uklju€ujuci njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su:
otporne na svako djelovanje kojem su izloZene tijekom izvedbe,

dovoljno ¢vrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i sprijeCe ostecivanje
konstrukcije.

Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugrozeni ni osteéeni svojstvima skela i oplate
te njihovim uklanjanjem.

Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao $to je EN 1065.
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2.7.2. Materijali
2.7.2.1. Opcenito

MoZe se upotrijebiti svaki materijal koji ¢e ispuniti uvjete konstrukcije ovih tehnickih uvjeta. Moraju
zadovoljavati odgovarajuce norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih materijala.

2.7.2.2. Oplatna ulja

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na nacin da ne Stete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju Stetno na
okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju Stetno utjecati na valjanost povrsine, njezinu boju
ili na posebne povrsinske premaze.

Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvodaca ili isporucitelja.
2.7.2.3.0plate

Oplata treba osigurati betonu traZzeni oblik dok ne ocvrsne. Oplata i spojnice izmedu elemenata trebaju biti
dovoljno nepropusni da sprijece gubitak finog morta. Oplatu koja apsorbira znacajniju koli¢inu vode iz betona
ili omogucava evaporaciju treba odgovarajuce vlaziti da se sprijeci gubitak vode iz betona, osim ako nije za to
posebno i kontrolirano namijenjena. Unutarnja povrsina oplate mora biti Cista. Ako se koristi za vidni beton,
njezina obrada mora osigurati takvu povrsinu betona.

2.7.2.4. Povrsinska obrada

Posebnu povrsinsku obradu betona, ako se trazi, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za prihvacdanje
zadane kvalitete povrSinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.

Vrsta i kvaliteta povrsinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim
dodacima), izvedbi i zastiti tijekom izvedbe.

2.7.2.5. Oplatni ulosci i nosaci

Privremeni drzaci oplate, Sipke, cijevi i slicni predmeti koji ¢e se ubetonirati u sklop koji se izvodi i ugradeni
elementi kao npr. ploce, ankeri i distanceri trebaju:

biti ¢vrsto fiksirani tako da ocuvaju projektirani polozaj tijekom betoniranja,
ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

ne reagirati Stetno s betonom, armaturom ili prednapetim celikom,

ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski izgled betona,

ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu ¢vrsto¢u i krutost da zadrzi oblik tijekom betoniranja. Ne smije
sadrzavati tvari koje mogu Stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu.

Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i zavrSno obraditi materijalom kakvoce slicne
okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi nacin obrade specificiran.
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2.8. ARMATURA | UGRADNJA ARMATURE

Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranobetonsku konstrukciju
prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670:2010 i normama na koje ta upuduje.

Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije pocetka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladiStenja armature doslo do
njezinog ostecivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske
konstrukcije.

Nadzorni inZenjer neposredno prije pocetka betoniranja mora:

- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana
svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije.

- provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije
te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladiStenje
Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:
savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,

savijanje cCelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama,
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,

savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama. Promjer trna za savijanje Sipki treba biti prilagoden stvarnom tipu armature

2.9. BETONIRANIJE

2.9.1. Uvjeti kakvoce betona

Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz EN 206-1 i ovim tehnic¢kim uvjetima
2.9.2. Isporuka, preuzimanje i gradilisni prijevoz svjezeg betona

Nadzor i kontrolu kakvoce treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom ovim
tehnickim uvjetima. Medu ostalim treba provijeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvrSeni nadzor.

2.9.3. Kontrola prije betoniranja

Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predvidene ovim Tehnickim uvjetima i
projektom, a ako ne postoji projekt, a prema slozenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je izraditi.

Treba po potrebi izvesti pocetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati.
Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no Sto ugradnja betona
pocne. Konstrukcijske spojnice moraju biti Ciste i navlazene. Oplatu treba odistiti od prljavstine, leda, snijega ili
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vode. Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjezi beton treba zastititi od mijeSanja s tlom i gubitka vode.
Konstrukcijske elemente treba podloznim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za
odgovarajudu vrijednost povecati donji zastitni sloj betona.

Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati
temperaturu koja neée uzrokovati smrzavanje betona prije no Sto dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje.
Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za takve slucajeve nisu predvidene posebne mijere.
Predvida li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba
planirati mjere zaStite betona od osStedenja smrzavanjem. PovrSinska temperatura betona spojnice prije
betoniranja iduéeg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se predvida visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja
ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zastite betona od tih negativnih djelovanja.

2.9.4. Ugradnija i zbijanje

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro obuhvate betonom i osigura
zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu ¢vrstocu i trajnost. Posebnu paznju
treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suzenja presjeka, uz otvore, na
mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.

Vibriranje, osim ako nije drugacije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton
treba uloziti sto blize konacnom poloZaju u konstrukcijskom elementu: Vibriranjem se beton ne smije
namjerno navlacditi kroz oplatu i armaturu.

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti ve¢a od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim
vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrsina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje
povrsinskog sloja preporucljivo i radi izbjegavanja plasti¢nog slijeganja betona ispod gornjih sipki armature.

Vibriranje povrsinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobada zarobljeni zrak.
Prekomjerno povrsinsko vibriranje koje slabi kvalitetu povrSinskog sloja betona treba izbjec¢i. Kad se
primjenjuje samo povrsinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obi¢no ne treba prelaziti 100 mm, osim
ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugacije. Korisno je dodatno vibriranje povrsina uz podupore.

Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da se
izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterecenje oplate i skela. Hladna spojnica se moZe stvarati tijekom
betoniranja, ako beton ugradenog sloja veZe prije ugradnje i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i
brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za povrsSinsku obradu.

Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru. Beton treba tijekom ugradnje i
zbijanja zastiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiSe i snijega. Naknadno dodavanje vode, cementa,
povrsinskih otvrdivaca ili slicnih materijala nije dopusteno.

2.9.5. Njegovanje i zasStita

Beton u ranom razdoblju treba zastititi:

da se skupljanje svede na najmanju mjeru,
da se postigne potrebna povrsinska ¢vrstoca,
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da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja,

od smrzavanja,

od Stetnih vibracija, udara ili drugih ostecivanja.

Pogodni su sljededi postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:
drZzanje betona u oplati,

pokrivanje povrsine betona paronepropusnim folijama, posebno ucvrséenim i osiguranim na spojevima i na
krajevima,

pokrivanjem vlaznim materijalima i njihovom zastitom od susenja,
drzanjem povrsine betona vidljivo vlaznom prikladnim vlazenjem,

primjenom  zastitnog premaza utvrdene uporabivosti (potvrdene certifikatom ili  tehnickim
dopustenjem).

Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz povrSinskog sloja betona ili drzati povrsinu
stalno vlaznom.

Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u povrsinskom sloju ovisno o
omjeru:

¢vrstoce i zrelosti betona,
oslobodene topline i ukupne topline oslobodene u adijabatskim uvjetima.

Primjena zastitnih premaza nije dopustena na konstrukcijskim spojnicama, na povrSinama koje ¢e se naknadno
obradivati ili na povrSinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako se prethodno
potpuno ne uklone prije te sljedece operacije ili ako dokazano ne djeluju Stetno na tu sljedecu operaciju. Ako
projektnim specifikacijama nije naglaseno dopusteno, zastitni premazi se ne smiju koristiti ni na povrSinama s
uvjetovanim posebnim izgledom povrSine. PovrSinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok
povrsina betona ne dosegne ¢vrstocu dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obi¢no iznad 5 N/mm2). Najvisa
temperatura betona ne smije prije¢i 65°C. Mogudéi negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom
njegovanja ukljuCuju: znacajno smanjenje cvrstoée, znacajno poveéanje poroznosti, odloZzeno formiranje
etringita, povecanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa.

2.9.6. Geometrijske tolerancije

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvecih dopustenih odstupanja radi izbjegavanja Stetnih
utjecaja na:

mehanicku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,
ponasanje tijekom uporabe gradevine,

kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.
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Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na ponasanje izvedene
konstrukcije mogu se zanemariti.

Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama i trazenoj
razini sigurnosti. Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka
medukontrola tih dijelova mora postivati uvjete konacne kontrole izvedene konstrukcije. Dimenzije poprecnog
presjeka, zastitni sloj betona i poloZaj armature ne smiju odstupati od zadanih vrijednosti viSe no sto je

prikazano u slijedecoj tablici.

Tolerancije izvedbe betonskih elemenata

Br. Tip odstupanja Opis Dopusteno odstupanje
1. Dimenzije poprecnog presjeka +10 mm
2. Polozaj obi¢ne armature u Za sve h vrijednosti je:
poprecnom presjeku
‘ A(minus) -10 mm
a pozitivno za
h< 150 mm +10 mm
! WA h =400 mm + 15 mm
3 Ay |n>2500 mm +20 mm
5  Crowy uz linearnu interpolaciju
meduvrijednosti

Uvjet: ¢ + A(plus) >cn -1 A(minus)l

cmin = traZeni najmaniji zastitni sloj betona; cn = nominalni zastitni sloj = ¢ + IA(minus)I

¢ = stvarni zastitni sloj; A = dopusteno odstupanje od cn; h = visina poprecnog presjeka

Dopusteno pozitivno odstupanje zastitnog sloja temelja i elemenata u

temeljima moze se povedati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne moze.

3. Preklopni spoj | preklopna duljina -0,061
) . ) a — duljina dimenzije N o
4, Okomitost poprecnog presjeka . . ne vise od 0,04a ili 10 mm
poprecnog presjeka
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Br. Tip odstupanja Opis Dopusteno odstupanje

Ravnost L=2,0m 9mm

Oplacena ili zagladena povrsina L=0,2m 4 mm
5. Ne oplacene povrsine :

globalno L=20m 15 mm

lokalno L=0,2m 6 mm
6. ZakoSenost poprecnog presjeka ne veée od h/25ili b/25 ali ne vise od 30 mm

za duZine
7. Ravnost bridova 21m 8 mm
>1m 8 mm/m ali ne vise od 20 mm

8. Otvori u uloscima A1;A2;A3; 25 mm
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3. TEHNICKI UVJETI ZA CELICNU KONSTRUKCIJU

Konstrukcija obradena ovim rjeSenjima podlijeze primjeni Tehnickog propisa za nosive gradevinske
konstrukcije (NN.br.17/17).

Prema Zakonu o gradnji (NN. br. 153/13, 20/17,39/19,125/19) potrebno je radove izvoditi prema:
Glavnom projektu i gradevinskoj dozvoli,

Ovjerenom i uskladenom izvedbenom projektu,

Tehnoloskom projektu izradenom od strane izvodaca ili ovlastene osobe

Izrada i montaza celi¢ne konstrukcije povjerava se izvodacu koji ima potrebno ovlastenje, provjereno iskustvo i
reference na izradi ovog tipa konstrukcija. lzvodac radova treba prije izrade konstrukcije pregledati projektnu
dokumentaciju, te sve nejasnode ili eventualne neispravnosti razjasniti s nadzornim inZenjerom i projektantom
konstrukcije, te izraditi plan zavarivanja i montaZe. Ove planove dostaviti na uvid nadzornom inZenjeru
odnosno projektantu prije pristupanja izradi konstrukcije.

lzvoda¢ moze tehni¢ku dokumentaciju koju je dobio upotrebljavati iskljucivo za izradu konstrukcije
obuhvacene u ovom elaboratu.

Izvodac radova garantira za kvalitetu izradene i montirane konstrukcije. Ugovorom se utvrduju uvjeti garancije,
ali u skladu s vaze¢im propisima i uzancama. Nacin obracunavanja izvrSenih radova pri montaZi celicne
konstrukcije utvrduje se ugovorom izmedu investitora i izvoditelja.

3.1. MATERUJAL ZA 1ZRADU CELICNE KONSTRUKCIJE
3.1.1. Kvaliteta celicnih proizvoda

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi proizvoda od celika odreduju se odnosno provode se prema normama
navedenim "TPGK" (NN.br. 17/17) i normama na koje te norme upuduju. Konstrukcijski elementi celi¢ne
konstrukcije trebaju biti kvalitete u skladu s tablicom ispod.

L . . Razred (klasa)
Konstruktivni elementi Materijal .
izvedbe
Celi¢na konstrukcija $235JR EXC2

Kvaliteta materijala valjanih profila, cijevnih profila, ploCevina i Sipki koji se koriste za izradu celicne
konstrukcije mora biti u skladu sa slijede¢im normama.
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HEM, HEB, HEA i IPE S235JR(J0), S355JR prema HRN EN 10034
VKR-profili, Toplo oblikovani cijevni profili S235JR i S355JR prema HRN EN 10210-2
KKR-profili, Hladno oblikovani cijevni profili S235JR i S355JR prema HRN EN 10219-2
KruZne cijevi, normalno S235JR i S355JR prema HRN EN 10219-2
UPE-profili S$235JR(J0O) i S355JR prema HRN EN 10279
L-profili S235JR i S355JR prema HRN EN 10056-2
Zavareni profili S235JR i S355JR

Ploce za detalje (normalno) S$235JR(JO) i S355JR prema HRN EN 10025-2
Ploce vla¢no naprezane okomito na povrsinu S235N-Z35 i S355N-Z35 prema HRN EN 10164-Z35
Okrugle celicne Sipke (vlacni elementi) S$235JR i S355JR prema HRN EN 10060

Kruzni i kvadratni cijevni profili projektirani su kao hladno oblikovane cijevi prema HRN EN10219-2. U slucaju
da zbog izvedbe detalja i osiguranja dostatne nosivosti zavarenog spoja nije moguée pojedini element izvesti
od hladno oblikovanih cijevi, kako je predvideno ovim projektom, potrebno je usvojiti odgovarajuci toplo
oblikovani cijevni profil prema HRN EN10210-2.

3.1.2. Dokaz kvalitete, dimenzije i tolerancije celicnih proizvoda

Svi Celi¢ni proizvodi koji se koriste trebaju biti ispitani u skladu s odgovarajuéom normom danom u tocki 3.1.1.
Proizvodac celi€nih proizvoda treba deklarirati svoj proizvod na temelju ispitivanja koriste¢i inspekcijsku
potvrdu tip 3.1 prema normi HRN EN 10204. Izvodac celicne konstrukcije treba imati pristup inspekcijskom
dokumentu prema HRN EN 10204 od proizvodaca za sve celicne proizvode koristene u izvedbi nosive
konstrukcije i dostaviti ih na zahtjev nadzornom inZenjeru ili gradevinskoj inspekciji.

Dimenzije i tolerancije Celi¢nih proizvoda trebaju biti u skladu s normama danim u tocki 3.1.1.
3.1.3. Zamjena materijala ili oblika

Kvaliteta materijala ili oblik Celicnog proizvoda, uz suglasnost projektanta, moze se zamijeniti ako se moze
dokazati da konstrukcijska svojstva nisu manja od proracunom odabranih proizvoda te da je zadrZzana
kompatibilnost s proracunatom konstrukcijom.

3.2. SPOJNI ELEMENTI (VIICI | ZAVARI)

Radionickl nacrti, radionicka izrada i montaza Celi¢ne konstrukcije treba biti u skladu s normama HRN EN 1090-
1iHRN EN 1090-2 te u skladu sa zahtjevima iz ovog elaborata.
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3.2.1. Mehanicki spojni elementi - vijci

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi mehanickih spojnih elemenata odreduju se odnosno provode se prema

normama navedenim "TPGK" (NN.br. 17/17) i normama na koje te norme upuduju.

Vij¢ane veze pojasnica glavne nosive konstrukcije izvode se vijcima u skladu s HRN EN 14399 kvalitete 10.9

prema HRN EN898-1. Vij¢ane veze ispuna sekundarnih elemenata konstrukcije izvode se vijcima u skladu s

HRN EN 15048 kvalitete 8.8 prema HRN EN 898-1. Sidreni vijci Celicne konstrukcije izvest ¢e se minimalne
kvalitete S355JR.

Vijci, matice i podloske koje ée se primjenjivati pri montazi celiéne konstrukcije biti ¢ée to€no specificirane na

izvedbenim nacrtima (radioni¢ka dokumentacija) u skladu s normama navedenim u tocki 3.5. i tablicama ispod.

Neprednapeti konstrukcijski vij¢ani spojni elementi ( HRN EN 15048-1:2008 )

Vijak (HRN EN ISO 4017:2012 ) — k.v. 8.8 (HRN EN ISO 898-1:2009 )

Matica (HRN EN ISO 4032:2013 ) — k.v. 8 (HRN EN ISO 4032:2013)

Podloska (HRN EN ISO 7089:2008 ) — k.v. 8 (HRN EN ISO 7089:2008 )

Zavr$na obrada - Vruce cin¢anje

Napomena: Zavrsna obrada se odnosi na vijak, maticu i podlosku.

Prednapeti konstrukcijski vijcani spojni elementi (HRN EN 14399-4:2008 )

Vijak (HRN EN 14399-4:2008 ) — k.v. 10.9

Matica (HRN EN 14399-4:2008 ) — k.v. 10

Podloska (HRN EN 14399-6:2008 ) —k.v. 10

Zavr$na obrada - Vruce cin¢anje

Napomena: Zavrina obrada se odnosi na vijak, maticu i podlosku.

Pritezanje vijaka potrebno je izvesti u skladu sa silama pritezanja i postupcima definiranim u HRN EN 1993-1-
8:2014/NA:2014.

3.2.2. Zavari i dodatni materijali za zavarivanje

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi dodatnih materijala za zavarivanje odreduju se odnosno provode prema

normama navedenim "TPGK" (NN.br. 17/17) i normama na koje te norme upuduju.

Zavari na celicnoj konstrukciji ¢e se tocno prikazati i specificirati na izvedbenim nacrtima (radionicka

dokumentacija) u skladu s normama navedenim u tocki 3.5.
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Zahtljevana kvaliteta punila zavara kao Sto su: granica popustanja, vlacna ¢vrstoca, relativna deformacija pri
slomu i minimalna energija loma, treba biti jednaka ili bolja od zahtijevane kvalitete osnovnog materijala.

3.3. ANTIKOROZIVNA ZASTITA

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi sustava antikorozivne zastite odreduju se odnosno provode se prema
normama navedenim "TPGK'" (NN.br. 17/17) i normama na koje te norme upuduju.

Ovim projektom je predvidena slijedeca antikorozivna zastita celi¢nih elemenata nosive konstrukcije:

Konst. element Trajnost AKZ Sustav AKZ

Bojanje C2 niz normi HRN EN ISO 12944
Celi¢ni elementi Visoka H ( < 15 godina)
ili vruce cinéanje niz normi HRN EN I1SO 14713

Prije nanoSenja premaza potrebno je pripremiti povrsinu sukladno zahtjevima stupnja P2 prema HRN EN ISO
8501-3, te abrazivno ocistiti do traZzenog stupnja Sa 2 % prema HRN EN ISO 8501-1 kako bi se ujedno dobio i
trazeni profil hrapavosti koji odgovara stupnju Fine (S) prema HRN EN I1SO 8503-2.

Povrsinske pogreske toplo valjanih €eli¢nih ploca, Sirokih traka i profila koje nisu u skladu sa zahtjevima norme
HRN EN 10163 moraju se ispraviti da budu u skladu s prethodno navedenom normom. Analogno vrijedi i za
cijevne profile koji moraju biti u skladu s normama HRN EN 10210-1 (toplo oblikovane cijevi) i HRN EN 10219-1
(hladno oblikovane cijevi).

3.4. RAZRED 1ZVODENJA CELICNE KONSTRUKCIJE

Izvodenje celiéne konstrukcije te potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehnicke i/ili funkcionalne
ispravnosti projektiranog dijela gradevine potrebno je provesti u skladu sa "TPGK" (NN.br. 17/17), za klasu
izvodenja prema HRN EN 1090-2:2012:

Konstruktivni element Razred (klasa) izvedbe

Celi¢na konstrukcija modula EXC2

3.5. 1ZVODENJE CELIENE KONSTRUKCIJE | UPRAVLIANIJE KVALITETOM
3.5.1. Proizvodi od celika

U ovom projektu su predvidene vrste profila i kvaliteta materijala koji se treba koristiti za izvedbu celicne
konstrukcije. Kvaliteta materijala ili oblik profila, uz suglasnost nadzornog inZenjera i projektanta konstrukcije,
moZe se zamijeniti ako se moze dokazati da konstrukcijska svojstva nisu manje prikladna od proracunom
odabranih i da kompatibilnost s proracunom je zadrzana.

Potrebna ispitivanja u postupke dokazivanja uporabljivosti proizvoda od Celika odreduju se, odnosno provode
se prema normama nevedenim "TPGK" (NN.br. 17) i normama na koje te norme upuduju.

Potvrdivanje sukladnosti proizvoda od celika provodi se:
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Prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norme HRN EN 10025-1 za toplo valjane proizvode iz konstrukcijskog
Celika, Dodatka ZA norme HRN EN 10210-1 za toplo oblikovane Suplje profile od nelegiranih i sitno zrnatih
konstrukcijskih celika, odnosno Dodatka ZA norme HRN EN 10219-1 za hladno oblikovane Suplje profile za
Celiéne konstrukcije od nelegiranih i sitno zrnatih celika, te odredbama "TPGK'" (NN. br. 17/17) i posebnih
propisa.

Prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 2+ te primjerenim postupcima i kriterijima ocjenjivanja sukladnosti, za
sva svojstva proizvoda od Celika odredena odgovarajuéom normom s popisa iz "TPGK" (NN.br. 17/17), koja
svojstva se odnose na ispunjavanje bitnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine te otpornosti
na pozar, za proizvode od Celika za koje norme ne sadrze Dodatak ZA, te odredbama "TPGK'" (NN.br. 17/17) i
posebnih propisa.

Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje proizvoda od celika, ovisno o vrsti proizvoda, provodi se
prema normama na koje upucuje odgovaraju¢a norma ""TPGK" (NN.br. 17/17).

3.5.1.1. Kontrola ulaznog materijala

Predvida se kontrola ulaznog materijala (elementi) u opsegu 10% 3arZi koje se koriste (prema izboru nadzornog
inZenjera), a minimalno po 1 Sarza za:

- stupovi visine 3,20 m
- grede statickog raspona preko 9,0 m
- podna i krovna rebra raspona preko 4,0 m
Potrebno je provesti ispitivanje u akreditiranom laboratoriju slijedecih karakteristika materijala:
- granica razvlacenja
- Cvrstoca
- izduzenje
- Zilavost

Za odabrane Sarze provodi se ispitivanje na jednom uzorku za kontrolu granice razvlacenja, C¢vrstoce i
izduZenja, te na jednom setu uzoraka (3 uzorka) za Zilavost.

Limovi trebaju biti kontrolirani ultrazvukom radi sprje¢avanja pojave dvoplatnosti za debljine 2 20 mm.
3.5.2. Mehanicki spojni elementi
Tocne vrste mehanickih spojnih elemenata biti ¢e dani u izvedbenom projektu.

Potrebna ispitivanja u postupke dokazivanja uporabljivosti mehanickih spojnih elemenata odreduju se,
odnosno provode se prema normama navedenim u "TPGK" (NN.br. 17/17) i normama na koje te norme
upucuju.

Potvrdivanje sukladnosti mehanickih spojnih elemenata provodi se:
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prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norma HRN EN 15048-1, i HRN EN 14399-1, te odredbama "TPGK"
(NN.br. 17/17) i posebnog propisa.

Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje mehanickih spojnih elemenata, ovisno o vrsti mehanickog
spojnog elementa, provodi se prema normama na koje upucuje odgovaraju¢a norma "TPGK" (NN.br. 17/17).

3.5.3. Zavarivanje

Tocni oblici i dimenzije zavara biti ¢e dani u izvedbenom projektu. Ovdje ¢e se navesti samo preporuke i
zahtjevi kojih je se potrebno pridrzavati pri izradi izvedbene dokumentacije i izvodenija.

3.5.3.1. Opcenito

Postupci zavarivanja trebaju biti u skladu s preporukama danim u normi HRN EN 1011. Opdenito zavarivanje
treba biti elektroluéno u skladu s HRN EN 1011-1, a prema potrebi i s HRN EN 1011-2, te drugim zahtjevima
prikazanim u ovom poglavlju. Izvoda¢ mora imati sustav za upravljanje zavarivanjem koji zadovoljava uvjete
kvalitete definirane u normi HRN EN 1SO 3834-3.

Sva dokumentacija zavarivanja (kvalifikacije zavarivaca, zapisi kvalifikacija postupaka zavarivanja, specifikacije
postupaka zavarivanja i povezane radne upute) za primjenu treba biti pregledana od strane osobe odgovorne
za koordinaciju postupka zavarivanja. Ako je zahtijevano, dokumentacija se mora staviti na raspolaganje
poslodavcu, inZenjeru i, ako je isto imenovano, inspekcijskom tijelu.

Izvodac treba osigurati da su materijali koji se zavaraju kompatibilni s primijenjenim postupkom zavarivanja.

Spojevi trebaju biti pripremljeni u skladu s normama HRN EN ISO 9692-1 i HRN EN ISO 9692-2. Potrebno je
poduzeti mjere opreza kako bi se osigurala Cisto¢a spoja prije zavarivanja.

Potrebna ispitivanja u postupke dokazivanja uporabljivosti mehanickih spojnih elemenata odreduju se,
odnosno provode se prema normama navedenim "TPGK" (NN.br. 17/17) i normama na koje te norme upucuju.

Potvrdivanje sukladnosti dodatnih elemenata za zavarivanje provodi se:

prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norme HRN EN 13479, te odredbama "TPGK'" (NN.br. 17/17) i
posebnog propisa.

Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje dodatnog materijala za zavarivanje, ovisno o vrsti, provodi se
prema normama na koje upucuje odgovaraju¢a norma "TPGK" (NN.br. 17/17).

3.5.3.2. Osposobljenost zavarivaca
Provjera osposobljenosti zavarivaca treba biti u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 1SO 9606-1.

Provjera osposobljenosti zavarivaca treba biti posvjedocena i certifikatom potvrdenim od strane ispitivaca ili
ispitnog tijela.

Certifikat vrijedi pod uvjetom da ispunjava uvjete za odobravanje certifikata koji se navode u normi HRN EN
ISO 9606-1.
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3.5.3.3. Postupak zavarivanja

Pismena specifikacija postupka zavarivanja treba biti dostupna u skladu s normom HRN EN ISO 15609-1 i
provjerena u skladu s normom HRN EN ISO 15614-1 od strane izvodaca Celi¢ne konstrukcije.

Ispitivac ili ispitno tijelo mora provjeriti da su zapisi kvalifikacija postupka zavarivanja u skladu s normom HRN
EN ISO 15614-1.

Odgovarajuce radne upute trebaju biti izradene iz zapisa kvalifikacija postupka zavarivanja pod nadzorom
koordinatora postupka zavarivanja. Radne upute trebaju biti ili pismene specifikacije postupka zavarivanja ili
moraju sadrzavati sve relevantne informacije zahtijevane u pismenoj specifikaciji postupka zavarivanja u
drugim formatima, koji odgovaraju sustavu izvodaca Celicne konstrukcije.

3.5.3.4. Postupak montaze
Kratki privremeni zavari mogu se koristiti pod uvjetom:

da su poloZeni u podrucje koje se zavaruje te potom temeljito odstranjeni brusenjem tako da je sljedece
zavarivanje nepromijenjeno;

da se obavljaju od strane zavarivaca kvalificiranog kao u 3.5.3.2 kao kratka duZina normalnih zavara do duzine
koja iznosi najmanje Cetiri debljine debljeg spojenog dijela dugog najmanje 50 mm, te da je postupak
zavarivanja u skladu s tockom 3.5.3.3;

da su naknadno potpuno rastopljeni pomoc¢u postupaka zavarivanja kao u tocki 3.5.3.3 te da se dokazZe da su
potpuno rastopljeni tijekom naknadnog varenja;

da se nalaze dalje od zone gdje ¢e se odvijati naknadno zavarivanje i u zoni u kojoj se javljaju samo tlacne sile.
Redoslijed zavarivanja spoja ili redoslijed izvedbe spoja mora biti takav da je distorzija minimalna.

Zavarivanje dijelova potrebnih za izradu ili montazu treba biti u skladu sa zahtjevima za stalne zavare. Ako je
neophodno uklanjanje, dijelovi moraju biti izrezani ili uklonjeni plamenom na mjestima udaljenim ne manje od
3 mm od povrsine ishodnog materijala. Preostali materijal mora biti u ravnini, a podrucje vizualno pregledano.

Ako je debljina ishodnog materijala veca od 20 mm takoder se mora provjeriti testiranjem penetrantima.
Dijelovi potrebni za izradu ili montazu ne smiju se uklanjati ¢eki¢anjem.

3.5.4. Antikorozivna zastita

Izvedba antikorozivne zastite, potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti sustava antikorozivne
zaStite provode se prema normama nevedenim u "TPGK" (NN.br. 17/17) i normama na koje te norme upuduju.

Potvrdivanje sukladnosti, kao i uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje sustava antikorozivne zastite
provodi se:

Sustav bojenjem - prema nizu normi HRN EN I1SO 12944

Sustav Cinkovih prevlaka - prema nizu normi HRN EN 1SO 14713
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Materijali svih slojeva premaza moraju biti isporuceni od strane istog proizvodaca; ukoliko to nije moguce,
potrebne su pisane izjave uzajamne kompatibilnosti izmedu temeljnog/medu/zavr$nog premaza.

Prije nego sSto se naruci materijal potrebno je dobiti sukladnost ovlastenog inZenjera (projektanta) za sve
materijale koji ¢e se koristiti za premazivnje.

Tehnologiju predvidene antikorozivne zasStite potrebno je dostaviti projektantu na uvid i odobrenje
(suglasnost).

3.5.4.1. Priprema povrsine

Priprema povrsine treba biti u skladu sa nizom normi HRN EN ISO 8501, te zadovoljavati stupanj pripreme
povrsine Sa 2 % prema HRN EN ISO 8501-1. Potrebna hrapavost povrsine treba odgovarati stupnju Fine (S)
prema HRN EN ISO 8503-2.

3.5.4.2. Vizualna kontrola

Bojenje mora biti izvedeno tako da sloj boje, prilikom kontrole golim okom, ne sadrzi vidljive tragove slijevanja,
mreskanja, bubrenja, nema pukotina, nije neravnomjerno rasporeden na povrsini i ostale oStec¢enja koja mogu
dovesti do neuspjesno provedenih radova bojenja.

3.5.4.3. Debljina vlaznog sloja

Debljina vlaznog sloja mora se provjeravati tijekom nanosenja odgovarajuéim uredajem za mjerenje debljine
vlainog sloja prema normi ISO 2808 (metoda br. 1).

Vrijednost za preradunavanje odnosa debljina vlazni/suhi sloj mora biti prethodno izracunata i dana na uvid
voditelju radova bojenja.

3.5.4.4. Debljina suhog sloja

Zahtijevana debljina suhog sloja mora biti ispitana ne razornim metodama ispitivanja (magnetski ili elektri¢ni
mjerni uredaji) prema standardu ISO 19840 nakon nanoSenja svakog pojedinog sloja i na svih slojeva po
zavrsetku radova.

Najveca dozvoljena debljina suhog sloja neorganskog temeljnog premaza na bazi cinka ne smije prekoraciti 120
[um], pri éemu nisu utvrdene nikakve pukotine.

Najveca dozvoljena debljina suhog sloja ostalih vrsta premaza ne smije biti tri puta veca od najvece
specificirane u tablici zastitnog sistema ukoliko ne postoje stroza ograni¢enja navedena u tehnickim listovima

Kod kontrole debljine suhog sloja nijedan rezultat ne smije biti manji od 80% nominalne vrijednosti.
3.5.4.5. Adhezija (prianjanje premaza)
Prianjanje premaza za podlogu kod primjene na otvorenom mora biti provjereno prema ISO 4628.

Dozvoljene vrijednosti za sustav potpune adhezije, ukoliko to nije ugovorom drugacije specificirano mora se
usuglasiti sa proizvodacem boje, u bilo kojem sluc¢aju ne smije biti niZze od 3 MPa.
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Kod kontrole adhezije mjerenje prionjivosti izvesti metodom ASTM D 3359 i D4541 ili ISO4624.
3.5.4.6. Prijevoz, skladistenje i rukovanje

IzvodaC mora osigurati poduzimanje zastitnih mjera prilikom pakiranja i odlaganja u sanduke kako bi se
izbjeglo osteéenje zastitnog sistema prije isporuke.

Adekvatna zastita mora se osigurati kako bi se sprije¢ilo mehanicka osteéenja, a time i atmosferska korozija,
tijekom transporta i skladistenja na gradilistu.

Svi Celi¢ni dijelovi koji su dostavljaju na gradiliSte moraju biti poloZeni na odgovarajuce potpornje ili pragove od
drveta ili nekog drugog materijala kako bi se osiguralo da se dijelovi nalaze najmanje 300mm iznad zemlje.

Premazani dijelovi moraju biti odloZeni iznad zemlje na drvenim stalcima.

Tijekom istovara i montaZe mora se koristiti najlonsko uze, ili remenje od platna ili gume.
3.5.5. Montaza celicne konstrukcije

3.5.5.1. Opcenito

Izvodac treba pripremiti pisanu izjavu o metodi u skladu s propisima o izgradnji (projektiranje i upravljanje). U
njoj treba voditi racuna o informacijama koje je poslodavac predvidio s obzirom na dizajn, montazu i program.
Izvodac treba dostaviti izjavu o metodi projektantu i nadzornom inZenjeru najmanje dva tjedna prije nego sto
zapocne montaZza. MontaZa ne bi trebala poceti prije nego je izjava o metodi prihvaéena od strane projektanta
i nadzornog inZenjera. Prihvacanje od strane nadzornog inzenjera znaci da je projekt za sigurnu montazu
prihvacen i da se moZze pristupiti montazi.

Poslodavac mora uspostaviti i odrZavati sustav za postavljanje. Odstupanja u poziciji temelja za radove moraju
se mjeriti u odnosu na ovaj sustav.

Dijelovi trebaju biti obradeni i sigurno sloZeni na nacin da se smanji opasnost od povrsinske abrazije i Stete.
Nosace i male dijelove treba natkriti uz osiguranje u suhih uvjeta.

Svaki dio osteéen tijekom utovara, prijevoza, skladiStenja i montaze biti ée vraéen u skladu sa standardima
proizvodnje kao Sto je navedeno u ovom opisu.

Ploce za izravnavanje koriste se kako bi se omogudilo da se konstrukcija pravilno postavi i izravna, a moraju biti
dostatne veli¢ine da se izbjegne lokalni lom betona.

Ploce za izravnavanje na razini temelja koriste se kako ne bi doslo do sprje¢avanja naknadnog injektiranja u
prostore ispod lezajne ploce. PloCe za izravnavanje na razini temelja mogu ostati trajno u mjestu.

Zalijevanje se ne smije provoditi ispod lezajne ploce dok dovoljan dio konstrukcije nije poravnat i adekvatno
pripremljen. Neposredno prije podlijevanja prostor ispod stupova lezajne plo¢e mora biti Cist, bez ikakvih
stranih tijela.
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3.5.5.2. Stabilnost

Projektant i nadzorni inZenjer treba savjetovati izvodaca o mjestima na konstrukciji na kojima su potrebna
privremena pricvrséenja i oslonci kako bi se osigurala stabilnost pojedinih dijelova dok zidovi, stropovi i ostali
neceli¢ni dijelovi konstrukcije nisu izgradeni.

Izvodac treba projektirati i osigurati privremena pric¢vrs¢enja i oslonce. Projektant treba osigurati dovoljnu
koli¢inu informacija kako bi omogucio izvodacu da projektira potrebne privremene radove.

Ako izvodac tijekom montaze koristi privremene oslonce koje ne zamjenjuje sa stalnima, isti se uklanjaju nakon
izravnavanja konstrukcije te nakon S$to su postavljena stalna pri¢vrSéenja koja osiguravaju stabilnost
konstrukcije pod djelovanjem najgorih slucajeva stalnog i korisnog opterecenja, te opterecenja vjetrom.

Izvodac treba osigurati da niti jedan dio konstrukcije nije trajno oStecen tijekom same montaze, a niti od
privremenih optereéenja koja djeluju na konstrukciju za vrijeme montaze.

Poslodavac treba osigurati da niti jedan drugi izvoda¢ na gradiliStu ne smije staviti teret na djelomi¢no
montiranu Celi¢nu konstrukciju bez dopustenja izvodaca Celicne konstrukcije.

3.5.5.3. Podstava i izravnavanje

Svaki dio konstrukcije treba biti uskladen Sto je prije moguée nakon montaze. Stalni spojevi ne bi trebali biti
izvodeni dok elementi konstrukcije imaju odstupanja u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini, te dok nisu
provjerene konacne dimenzije istih.

Zbog toga treba uzeti u obzir ucinke temperature na konstrukciju te na trake i uredaje prilikom mjerenja, za
vrijeme izvodenja te za naknadne provjere dimenzija. Referentna temperatura treba iznositi 20 °C.

3.5.5.4. Zavarivanje na terenu

Zavarivanje na terenu se provodi u skladu s tockom 3.3.1. U svim slucajevima treba poduzeti mjere opreza
kako struja zavarivanja ne bi oStetila komponente kroz koje prolazi te postaviti odgovarajuca lokalna
uzemljenja na podrucju zavarivanja.

Zavarivanje nije dopusteno za vrijeme nevremena ukoliko se ne poduzmu odgovarajuce zastitne mjere.
3.5.5.5. Potvrda o zavrSetku radova

Kada je celicna konstrukcija, odnosno jedan njen dio, dovrsen izvodac treba potpisati te ispostaviti poslodavcu
na potpis potvrdu o zavrSetku radova. Potpisana potvrda oznacava sljedece:

Potpis izvodaca znaci da je napravljen pregled kako bi se provjerilo da su svi spojevi dovrseni i da je
konstrukcija izvedena u skladu sa specifikacijama i zahtjevima ugovora.

Potpis poslodavca znaci da je konstrukcija, odnosno dio konstrukcije, izveden u skladu sa specifikacijama i
zahtjevima ugovora.
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3.5.6. Kontrola kvalitete
3.5.6.1. Sustav kvalitete

IzvodacC konstrukcije treba odrzavati i voditi sustav upravljanja kako bi se osiguralo da postupci za
projektiranje, detalje, pojedinosti, nabavu, izradu, montazu i zastithu obradu celi¢nih dijelova i same
konstrukcije mogu osigurati zavrSen posao u skladu sa zahtjevima specifikacija.

Izvodac treba razmotriti zahtjeve specifikacije projekta prije pocetka radova, te osigurati projekt za sustav
upravljanja kvalitetom ako isti nije pokriven u globalnom projektu.

Sustav treba biti ili ocijenjen i potvrden da zadovoljava zahtjevima norme HRN EN ISO 9001 od strane
akreditiranog tijela za certificiranje ili otvoren za reviziju i odobrenje od strane poslodavca.

Sustav treba obuhvatiti sve postupke navedene u normama HRN EN ISO 9001 i HRN EN ISO 3834-3.
3.5.6.2. Dodatni pregledi i ispitivanja

lzvodac treba osigurati potrebne sadrzaje za bilo kakve testove i preglede zahtijevane u specifikacijama
projekta.

3.5.6.3. Zapisi

Svi zapisi izradeni u skladu sa sustavom opisani u tocki 3.5.6.1 trebaju biti dostupni poslodavcu i inspekcijskom
tijelu tijekom ugovornog razdoblja.

3.6. ZAHTJEVI KOJI MORAIJU BITI ISPUNJENI TUEKOM IZVODENJA GRADEVINE

Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tokom izvodenja projektiranog dijela gradevine, moraju u svemu biti prema
"TPGK" (NN.br. 17/17); za razred (klasu) izvodenja projektiranog dijela konstrukcije prema HRN EN 1090-
2:2012.

3.6.1. Predmontaza celicne konstrukcije
Za karakteristi¢ne dijelove projektiranih konstrukcija je potrebno provesti probnu montazu u pogonu.
3.7. OSIGURANJE KVALITETE ZA VRIJEME ZIVOTNOG VIJEKA / KORISTENJA

Investitor ili korisnik zgrade odgovoran je za njenu konstrukcijsku stabilnost tijekom eksploatacije te bi trebao
provoditi sljedeée aktivnosti:

osigurati program odrzavanja Celi¢ne konstrukcije,
voditi evidenciju o ¢eli¢noj konstrukciji u servisnoj knijizi,
provoditi tekuée (redovite) godisnje preglede,

provoditi glavne preglede svakih 5 godina,

provoditi izvanredne preglede nakon izvanrednih dogadaja,
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provoditi obnovu ili popravak celicne konstrukcije ako je za vrijeme pregleda uocena bilo kakva Steta, a sve u
skladu s vaze¢im standardima i propisima.

Odrzavanje i preglede potrebno je provoditi u skladu s Tehnickim propisom za odrzavanje Celi¢nih konstrukcija
za vrijeme eksploatacije (SL.br. 6/65) i Tehnickim propisom za pregled i ispitivanja nosivih ¢eli¢nih konstrukcija
(SL.br. 6/65) te u skladu s tablicom ispod.

Tip pregleda | Ucestalost pregleda Opi led
is pregleda
konstrukcije konstrukcije plspreg
Vizualni pregled konstrukcije ( provjera progiba
Tekudi kontrolni nosaca, provjera spojnih sredstva, provjera
Godisnje i i it
pregled ] vertikalnosti konstrukcije ),
Vizualni pregled antikorozivne zastite
Utvrdivanje opceg stanja gradevine, vizualna
kontrola i mjerenja
Op¢i pregled Svakih 5 godina Kontrola deformacija nosaca, vertikalnosti

gradevine, debljine sloja AKZ-a, kontrola debljine
stjenke nosaca, kontrola spojnih sredstva, zavara.

Prema potrebi nakon L .
. ) i . i Ako se tekuéim i/ili opéim pregledom utvrde
Posebni pregledi opéeg i/ili tekuéeg | . . . L oL
osteéenja, detaljno istrazivanje uzroka i ostecenja.
pregleda

Izvanredni pregledi se provode nakon izvanrednih dogadaja kao Sto su naprimjer potres, pozar ili na zahtjev

inspekcije.
Tip pregleda | Ulestalost pregleda i
B B Opis pregleda
konstrukcije konstrukcije

Utvrdivanje opceg stanja gradevine, vizualna

kontrola i mjerenja
nakon izvanrednog

lzvanredni pregled dogadaja Kontrola  deformacija  nosaca, vertikalnosti

gradevine, debljine sloja AKZ-a, kontrola debljine
stijenke nosaca, kontrola spojnih sredstva, zavara.

. . Prema potrebi nakon | Ako se tekuc¢im i/ili opéim pregledom utvrde
Posebni pregledi . o e e
izvanrednog pregleda ostecenja, detaljno istrazivanje uzroka i osteéenja.

Zahtjeve ucestalosti periodi¢nih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu odrzavanja dijela gradevine u svemu
provoditi prema "TPGK" (NN.br. 17/17).

139



Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19

d.o.o. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
B.RADICA 33, 32245 NUEmcI | Stadionu uVukovaru o
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

3.8. POPIS TEHNICKIH PROPISA | NORMI ZA IZVEDBU

Propisi:

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN.br. 17/17)

Tehnickim propisom za odrzavanje celi¢nih konstrukcija za vrijeme eksploatacije (SL.br. 6/65)

Tehnickim propisom za pregled i ispitivanja nosivih celi¢nih konstrukcija (SL.br. 6/65)

Celik:

HRN EN 10017 - Valjana celi¢na Zica za vucenje i/ili hladno valjanje - Mjere i dopustena odstupanja
HRN EN 10020 - Definicija i razredba vrsta celika

HRN EN 10021 - Op¢i tehnicki uvjeti isporuke za Celi¢ne proizvode

HRN EN 10024 - Toplo valjani I-profili sa skoSenim pojasnicama - Dopustena odstupanja oblika i mjera
HRN EN 10025 - Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih celika

HRN EN 10027 -Sustavi oznacivanja za celike

HRN EN 10029 - Toplo valjani celi¢ni limovi debljine 3 mm ili viSe

HRN EN 10034 - I-profili i H-profili od konstrukcijskih ¢elika - Dopustena odstupanja mjera i oblika
HRN EN 10048 - Toplo valjana celicna traka -- Dopustena odstupanja mjera i oblika

HRN EN 10051 - Neprekinuta, toplo valjana traka i ploca/lim izrezana iz Siroke trake od nelegiranih i
Legiranih Celika - Dopustena odstupanja dimenzija i oblika

HRN EN 10055 - Toplo valjani T-profil s istokratnom pojasnicom zaobljenih rubova i prijelaza - Mjere i
dopustena odstupanja oblika i mjera

HRN EN 10056 - Celiéni kutnici s jednakim i nejednakim krakovima

HRN EN 10060 - Toplo valjane okrugle celicne Sipke za opéu namjenu - Mjere i dopustena odstupanja oblika i
mjera

HRN EN 10163 - Uvjeti isporuke za stanje povrsine toplo valjanih Celi¢nih ploca, Sirokih traka i profila

HRN EN 10164 - Celi¢ni proizvodi s pobolj$anim svojstvima na deformaciju okomito na povrsinu proizvoda -
Tehnicki uvjeti isporuke

HRN EN 10204 - Metalni proizvodi - Vrste dokumenata o ispitivanju
HRN EN 10210 - Toplo oblikovani Suplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih ¢elika

HRN EN 10219 - Hladno oblikovani Suplji profili za ¢eli¢ne konstrukcije od nelegiranih i sitnozrnatih Celika
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HRN EN 10268 - Hladno valjani celi¢ni plosnati proizvodi s visokom granicom razvlacenja za hladno oblikovanje
- Tehnicki uvjeti isporuke

HRN EN 10279 - Toplo valjani ¢eliéni U profili - Dozvoljena odstupanja oblika, mjera i mase
Spojni elementi (vijci i zavari)

HRN EN 15048 - Konstrukcijski vijéani spojevi bez predoptereéenja

HRN EN ISO 898 - Mehanicka svojstva spojnih elemenata izradenih od uglji¢nih i legiranih celika
HRN EN 20898 - Mehanicka svojstva spojnih elemenata

HRN EN ISO 3269 - Spojni elementi - Prijamno ispitivanje

HRN EN 14399 - Visokocvrsti konstrukcijski predoptereéeni vij¢ani spojevi

HRN EN 13479 - Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje - Opéa norma za dodatne materijale i praskove za
zavarivanje metalnih materijala taljenjem

HRN EN ISO 2560 - Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje - ObloZene elektrode za ru¢no elektrolu¢no
zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih celika

HRN EN ISO 14175 - Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje - Plinovi i plinske mjeSavine za zavarivanje
taljenjem i srodne postupke

HRN EN ISO 14341 - Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje - Zi¢ane elektrode i depoziti za elektrolué¢no
zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zastiti plina za nelegirane i sitnozrnate celike - Razredba

HRN EN ISO 14171 - Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje - Elektrode od pune Zice, Zice punjene
praskom i kombinacije Zica/prasak za elektrolu¢no zavarivanje pod praskom nelegiranih Celika i sitnozrnatih
Celika — Razredba

HRN EN ISO 18275 - Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje — ObloZene elektrode za ru¢no elektrolu¢no
zavarivanje (REL) Celika visoke ¢vrstoc¢e — Razredba

HRN EN ISO 17632- Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje. Punjene elektrode za plinom zasti¢enih i bez
zastite plina za zavarivanje sa nelegiranih i sitnozrnatih ¢elika. Razredba

HRN EN ISO 636- Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje - Sipke, Zice i depoziti za TIG zavarivanje
nelegiranih i sitnozrnatih Celika — Razredba

Izvodenje

HRN EN 1090 - Izvedba celi¢nih i aluminijskih konstrukcija

HRN EN ISO 14555 - Zavarivanje -- Elektrolu¢no zavarivanje svornjaka za metalne materijale

HRN EN ISO 15607 - Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale. Opc¢a pravila

HRN EN 1011 - Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala
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HRN EN ISO 3834 - Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala
HRN EN ISO 9692- Zavarivanje i srodni procesi - Preporuke za pripremu spoja

HRN EN ISO 15609 - Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale — Specifikacija
postupka zavarivanja

HRN EN ISO 15614 - Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje
postupka zavarivanja

HRN EN 1SO 9606-1- Provjera osposobljenosti zavarivaca - Zavarivanje taljenjem — Celici

HRN EN ISO 17637 - Nerazorno ispitivanje zavara - Vizualno ispitivanje zavarenih spojeva nastalih taljenjem
HRN EN ISO 17638 - Nerazorno ispitivanje zavara - Ispitivanje magnetnim Cesticama

HRN EN ISO 3452 - Nerazorno ispitivanje - Ispitivanje penetrantima

HRN EN ISO 17640 - Nerazorno ispitivanje zavara - Ultrazvucno ispitivanje - Tehnike, razine ispitivanja i
ocjenjivanje

Antikorozivna zastita:
HRN EN ISO 2808 - Boje i lakovi - Odredivanje debljine filma

HRN EN ISO 8501 - Priprema celicnih podloga prije nanosenja boja i srodnih proizvoda - Vizualna procjena
Cistoce povrsine

HRN EN ISO 8503 - Priprema celicnih podloga prije nanosSenja boja i srodnih proizvoda -- Svojstva hrapavosti
povrsina Celicnih podloga ¢is¢enih mlazom abraziva

HRN EN ISO 12944 - Boje i lakovi - Zastita od korozije Celi¢nih konstrukcija zastitnim sustavom boja

HRN EN ISO 1461 - Vruce pocincane prevlake na Zeljeznim i celicnim predmetima
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ZEMLJANI RADOVI | RADOVI TEMELJENJA

Tijekom izrade ovog elaborata postojao je geotehnicki elaborat. Tijekom iskopa ovlasteni geomehanicar mora
nadzirati iskop, eventualno osiguranje zastite gradevne jame kao i izvedbu temeljne konstrukcije. Takoder
tijekom izvedbe treba pregledati materijal iskopa i provesti kontrolu temeljnog tla tj. utvrditi da li stvarno tlo
odgovara podacima uzetim u proracunu i projektu temeljenja. U slu¢aju odstupanja potrebno je kontaktirati
projektanta konstrukcije te sukladno odstupanjima korigirati proracun nosive konstrukcije.

NADZOR

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi zavrSavaju u skladu s ovim Tehni¢kim uvjetima i zahtjevima
projektnih specifikacija.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrdivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i materijala
koji ¢e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja
i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete.

Glavni nadzor nad provodenjem sustava odrZavanja kvalitete obavlja glavni nadzorni inZenjer (kontinuirano).
Glavni nadzorni inZenjer moze imati pomocnike-specijaliste iz podrucja tehnologije betona, proracuna
konstrukcije, te prisutnost projektanta koji obavlja projektantski nadzor. U skladu sa zakonskim propisima
vanjski nadzor moZe obavljati i nezavisna ovlastena organizacija za kontrolu kvalitete.

Izvoda¢ radova mora voditi gradevinski dnevnik (prema Pravilniku o vodenju gradevinskog dnevnika) koji
svakodnevno u vrijeme izvodenja radova ispunjava osoba izvodaca, a ovjerava nadzorni inZenjer kao i svu
ostalu dokumentaciju kakvoée koriStenih materijala i izvedenih radova. Svi radovi vode se i preuzimaju kroz
gradevinski dnevnik i to po fazama rada, pri ¢emu je nuzno da za pocetak radova naredne faze nadzorni
inZenjer ocjeni kvalitetu izvedenih radova te nakon toga odobri nastavak radova.

5.1. PROJEKTANTNSKI NADZOR

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih suradnika.
Taj nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako budu postojale) i
svrsishodno namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor projektanta je povremenog karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke u slu¢aju kada se ukaZe potreba da se izvrSe izmjene pojedinih dijelova
projekta, bilo po opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.

5.2. STRUCNI NADZOR

Potrebno je osigurati stalni struc¢ni nadzor tijekom izvodenja radova. Nadzorni inZenjer je predstavnik
investitora, plaéen je od investitora i izvrSava svoju odgovornost prema njemu. Nadzorni inZenjer ima zadatak
da kontinuirano prati radove, a za vece radove u punom radnom vremenu. On je odgovoran za tumacenje
ugovornih obaveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi racuna da se radovi izvedu u skladu sa
projektom i standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i odreduje dinamiku plaéanja
graditelju sukladno koli€ini izvrSenih radova i ugradenom materijalu. U slucaju kakvih veéih odstupanja od
143



Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
d.o.o. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru N
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

projektnih postavki, zapaZanja ovog nadzora su mjerodavna kod odluke o nastavku rada. Nadzorni inzenjer
stalno obavjesStava vlasnika o toku radova i zadovoljenju roka zavrsetka radova.

Nadzorni inZenjer mora imati tehnicko znanje o gradevinskim materijalima i izvodenju gradnje i imati iskustvo s
tim te mora zadobiti povjerenje i poStovanje vlasnika i izvoditelja.

5.3. 1ZVJESCE O 1ZVEDENIM RADOVIMA

Da bi se sacuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavrSsenom poslu izraditi izvjeS¢e o svim
izvedenim radovima. Poseban naglasak u tom izvjes¢u treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na
predvideno projektom.

6. MJERE U SLUCAJU NESUKLADNOSTI

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuce radnje koje ée osigurati uvjetovanu stabilnost i
sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sljedece:

utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,

mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije ucinili prihvatljivima,
potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.

Velicina nesukladnosti uvjetovanih svojstava gradiva utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava na
uzorcima iz konstrukcijskog elementa prema vaze¢im normama. Ispitivanja se odlukom nadzornog inZenjera
povjeravaju odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se
nesukladnost moZe popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZenjer i ovlastena institucija koja je
utvrdila veli¢inu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Popravak mora biti u skladu s projektnim specifikacijama
i ovim Tehnickim uvjetima. Dokumentaciju postupka i materijala koji ¢e se upotrijebiti treba prije popravka
odobriti nadzorni inZenjer.

7. MIJERE ZASTITE OD POZARA

Prilikom projektiranja nosive konstrukcije objekta poStivane su propisane i u pravilima tehnicke prakse
usvojene mjere zastite od pozara. To podrazumijeva prvenstveno osiguranje potrebnog minimalnog zastitnog
sloja armiranobetonskih konstrukcijskih elemenata te izvedbu protupozarne zastite celicnih elemenata
konstrukcije premazima ili oblaganjem,

Mjere protupozarne zastite prilikom koristenja gradevine ureduje nadlezna sluzba investitora, odnosno
tehnolog, u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara i vazece tehnicke regulative.

Investitor je putem sluzbe za odrzavanje odgovoran za osiguranje i provedbu svih potrebnih mjera za zastitu od
poZara. SluZba za odrZavanje treba imati plan zastite od poZara, kojim se propisuju mjere za sprjecavanje
pojave poZara, te protupoZarna sredstva, njihova vrsta, mjesto i kolic¢ina.
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Provedbu zastitnih mjera provjerava strucnjak, imenovan od strane rukovoditelja sluzbe investitora zaduzene
za odrzavanje. Nadzor obavlja nadlezna inspekcija.

8. MIJERE ZASTITE NA RADU

Izvodac je odgovoran za osiguranje svih potrebnih mjera zastite na radu. Mjere predvidaju odgovarajuéu
organizaciju rada, te opremu i radnje obvezatne po Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14), prikladne vrsti radova.
Posebno se istice nuznost osiguranja radnika kod radova na visini i onemogucavanje kretanja ljudi u zonama

iznad kojih se izvodi uklanjanje postojeéih zidova i stropnih konstrukcija, a vezano s time, osiguranje
nepristupnosti nezaposlenima u zonu izvodenja radova.

Nadzor obavlja nadzorni inZenjer, koordinator zastite na radu te nadlezna inspekcija.
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2. 6. PROJEKT SANACIJE OKOLISA

Projektom su predvidene mjere kojima se provodi sanacija gradilista, a u cilju ekoloskih uvjeta i zastite

covjekovog okolisa.

Sanacija terena oko gradevine. Nakon cis¢enja prostorija omoguciti neometan utovar i odvoz Suta.

Sav Sut odvesti na deponiju gradevinskog materijala .

Zastita od buke je rijeSena odabirom kvalitetnih materijala koji ¢e svojom masom, dispozicijom ugradnje te
kemijskim osobinama vrsiti optimalnu zastitu kako korisnika gradevine, tako i korisnika okoli$a i prirode u
cijelosti.

Svi materijali koji se ugraduju moraju imati ateste o kvaliteti.

Na gradevini je predvidena ALU stolarija, unutarnja stolarija PVC.

Projektom su predvidene instalacije vode, elektri¢ne instalacije i plinske instalacije.

Dnevni otpaci koji nastaju bit ¢e deponirani u kante za smece.

Za skupljanje i odlaganje krutih otpadaka u blizini objekta osiguran je prostor za postavljanje odgovarajucih
kanti s poklopcem ili kontejnera, uz odgovarajuéu higijensku zastitu. Kante za otpatke biti ¢e smjeStene pokraj

ulaza u gospodarsko dvoriste.

Projektant:

Vedrana Vlahovi¢, mag.ing.arch.
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2.7. PROJEKTNI VIUEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA
ODRZAVANJE

PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

Projektirani vijek gradevine je: za AB konstrukciju 50 godina, za ¢eli¢nu konstrukciju 30 godina

Gradevinska konstrukcija odrZzava se na nacin da se tijekom trajanja gradevine oCuvaju njezina tehnicka
svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine. Radnje u okviru odrzavanja nosive konstrukcije
treba provoditi prema odredbama Tehnic¢kog propisa za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17) i Pravilnika o
odrzavanju gradevina (NN. br 122/14) te u skladu s normama na koje upucuje navedeni propis i pravilnik kao i
odgovaraju¢om primjenom odredaba vazecih ostalih propisa. Redovito odrzavanje gradevine duzan je osigurati

vlasnik gradevine i to na nacin da se tijekom njezina trajanja o€uvaju temeljni zahtjevi za gradevinu.

U okviru redovitog odrzavanja gradevinske konstrukcije potrebno je provoditi redovite pregledi, koji se

obzirom na vremenske intervale provodenja pregleda i obim radnji provode kao:
1. osnovni pregledi - svake godine

2. glavni pregledi — svakih 10 godina

3. dopunski pregledi — u slucaju izvanrednih dogadaja

Osnovni pregledi gradevinskih konstrukcija imaju za svrhu utvrdivanje opéeg stanja konstrukcije, te moraju
obuhvatiti uvid u raspolozZivu dokumentaciju i vizualni pregled stanja glavnih elemenata konstrukcije koji su
bitni za nosivost i otpornost na poZar konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi
glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosaci, zatege, i sl.), a Cijim otkazivanjem moZze biti

ugrozena sigurnost korisnika gradevine i/ili prouzrocena znacajna materijalna Steta.

Glavni pregledi gradevinskih konstrukcija imaju za svrhu utvrdivanje stanja konstrukcije i materijala, obavezno

moraju obuhvatiti kontrolu:

temelja tj. pregled stanja dostupnih dijelova temelja (temeljne ploce) uz posrednu kontrolu putem provjere

ispravnosti geometrije ostalih dijelova gradevine;

stanja elemenata nosive konstrukcije tj. detaljan pregled svih elemenata konstrukcije koji su bitni za nosivost
konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine kao $to su: spojevi glavnih nosivih elemenata,

glavni nosaci, stupovi, postojanje pukotina, korozije armature i sl.;
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geometrije konstrukcije i to prvenstveno geometrije stropnih konstrukcija tj. veli¢ina progiba;

stanja lezajeva i oslonaca Celi¢ne konstrukcije i to pravilnost polozaja, pritegnutost, Cistoca, oStecenja i

funkcionalnost;

stanja zastite od korozije i stanja otpornosti na poZar (premazi, zastitne obloge, zastitni slojevi, i sl.);
stanja sustava za odvodnju i drenaZu (posebno odvodnju s krovnih ploha);

stanja prikljuéaka instalacija i opreme na elemente konstrukcije;

brtvljenja odnosno provjetravanja kod sanducastih elemenata;

stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi, kao Sto su ograde.

Kod provedbe osnovnih pregleda ukoliko se utvrde nedostaci koji mogu imati utjecaja na ispunjavanje zahtjeva

mehanicke otpornosti i stabilnosti te otpornosti na poZzar, potrebno je provesti dodatne kontrole i ispitivanja.

Kod provedbe glavnih pregleda konstrukcije provodi se vizualnim pregledom, mjerenjima, ispitivanjima te
uvidom u dokumentaciju gradevine, uredaja i opreme (projektna dokumentacija, gradevinski dnevnik, izjave,

potvrde, izvje$ca, fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice, i sl.) te na drugi prikladan nacin.

Ako se pregledom utvrde nedostaci u tehni¢kim svojstvima gradevinske konstrukcije, mora se provesti
naknadno dokazivanje da gradevinska konstrukcija u zateCenom stanju ispunjava minimalno zahtjeve propisa i

pravila u skladu s kojima je projektirana i izvedena.

U slucaju da se pokaZe da zateCena tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije ne zadovoljavaju zahtjeve
propisa i pravila u skladu s kojima je konstrukcija projektirana i izvedena, potrebno je provesti zahvate
(popravci, sanacija, adaptacija, rekonstrukcija) kojima se tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije dovode na

razinu koja zadovoljava minimalno zahtjeve tih propisa i pravila, ili je ukloniti.

Za provedbu zahvata sanacije i rekonstrukcije potrebno je izraditi odgovarajuéi projekt u skladu sa zahtjevima

danim u Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17).

Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o odrzavanju (ili sanacije) konstrukcije duzan je trajno ¢uvati vlasnik

gradevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlastene osobe.

Projektant:

Vedrana Vlahovi¢, mag.ing.arch.
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IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRABEVINA: STADIONU U VUKOVARU
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUPMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710)
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Vukovaru

Il PROJEKT USTEDE TOPLINSKE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE
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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE
Obrazac 1, list 1/5

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOISTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI. Tehnic¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu grijanu na

temperaturu 18 °Cili viSu

1. INVESTITOR

GRAD VUKOVAR

2. OZNAKA PROJEKTA

2294-19-A

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade

STADION VUKOVAR

Vrsta zgrade

Sportske zgrade

Namjena zgrade

Nestambeni dio

k.¢.br./k.o.

K.C.br.: 1575, K.0.: VUKOVAR,

Adresa/lokacija zgrade (ulica i kuéni broj, postanski broj,
mjesto, nadmorska visina)

Mjesto: VUKOVAR, Adresa:
204.VUKOVARSKE BRIGADE, N.v.: 85.00

Mijesec i godina izrade projekta

01.2020. godine

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m?)

1177.58
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m?3) 1415.61
Faktor oblika zgrade fo (m™) 0.83
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade A (m?) [339.90
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, mjesovito) Centralno
Prosjec¢na unutarnja projektna temperatura grijanja °C  [18.00
Prosjec¢na unutarnja projektna temperatura hladenja °C [22.00

Meteorolo$ka postaja s nadmorskom visinom

Vinkovci (85.0 m n.v.)

Srednja mjesec¢na temperatura vanjskog zraka
najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Oemj,min(°C)

0.40

Srednja mjeseCna temperatura vanjskog zraka
najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade Oc¢,mjmax (°C)

22.20
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4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE | HLADENJE ZGRADE

GodiSnja potrebna toplinska energija za grijanje

10217.34
QH,nd [kWh/a]
GodiSnja potrebna toplinska energija za grijanje |najveéa dopustena izraCunata
po jedinici plostine korisne povrsine grijanog
dijela zgrade Q1 ng [kWh/(m?-a)] 66.07 30.06
GodiSnja potrebna toplinska energija za hladenje

7492.12
QC,nd [kWh/a]
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje |najvec¢a dopustena izraCunata
po jedinici plostine korisne povrsine grijanog
d|Je|a Zgrade Q”C,nd [kWh/(mZa)] 5000 2204
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po |najvedi dopusteni izracunati
jedinici oplosja grijanog dijela zgrade Hyr,agj
[W/(m?K] 0.48 0.30

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se
odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku
zastitu (potpis i Zig) u pogledu svojstava
gradevnih dijelova zgrade — za podatke iz
poglavlja 4.
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5. ELEKTRICNA ENERGIJA

Godisnja potrebna elektri¢na energija za rasvjetu E, [kWh/a] 1604.00

Godisnja proizvedena elektri¢na energija iz OIE na lokaciji zgrade [kWh/a] Eg,

RES

0.00

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se
odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku
zastitu (potpis i Zig) u pogledu svojstava elektroenergetskog sustava — za

podatke iz poglavlja 5.
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6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNICKE SUSTAVE

GodiSnja isporucena energija za
grijanje i PTV Eyw,gel [kKWh/a]

11215.52; 0.00

GodiSnja isporucena energija za
hladenje Ec,gel [kWh/a]

0.00

GodiSnja pomocna energija za

rad termotehnickih sustava W  |269.19

daljinskog grijanja prema ¢lanku
42. stavak 2.

[kWh/a]
GodiSnja primarna energija za
rad termotehnickih sustava 9810.64
[kWh/a]
7. OBNOVUIVI IZVORI ENERGIJE
POTREBNO ZA OSTVARENIJE OSTVARENO ISPUNJENO
UVIETA % (DA/NE)
Najmanje 20% ukupne
isporucene energije za rad
sustava u zgradi podmireno 0.00 NE
energijom iz obnovljivih izvora
energije
Najmanje 25% iz 0.00 NE
sunceva zracenja
Najmanje 30% iz
plinovite 0.00 A
' biomase
udio o Najmanje 50% iz 0.00 NE
obnovljivih N .
i _ |évrste biomase
izvora energije
4 ukupnoj Najmanje 70% iz 0.00 NE
isporucenoj geote.r.malne .
energiji za rad energye
termotehnickih [Naimanje 50% iz 0.00 NE
ustava topline okoline
Najmanje 50% iz
kogeneracijskog
postrojenja s 0.00 A
visokom
ucinkovitoséu
Najmanje 50% energetskih
potreba zgrade podmireno iz 0.00 NE
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Potrebna godisnja toplinska
energija najmanje 20% niza od
dozvoljene godisnje potrebne
energije za grijanje po jedinici
plostine korisne povrsine
grijanog dijela zgrade Q" nd

54.50

DA

Najmanje 4 m? ugradenih
suncanih kolektora (vrijedi
iznimno za obiteljske kuce)

Projektant dijela glavnog
projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i
toplinsku zastitu (potpis i Zig) u
pogledu svojstava
termotehnickih sustava — za
podatke iz poglavlja 6. 7.
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8. ENERGETSKO SVOISTVO ZGRADE

[kwh/(m?a)]

korisne povrsine grijanog dijela zgrade Eyrim

Godisnja isporuc¢ena energija Eqel [kKWh/a] 12819.52
Godisnja primarna energija Eprim [kKWh/a] 12399.49
GodiSnja primarna energija po jedinici plostine |najveca dopustena izracunata

0.00 36.48

energije

Upisati »nZEB« ako energetsko svojstvo zgrade
(Eprim) i udio obnovljivih izvora energije
zadovoljavaju zahtjeve za zgrade gotovo nulte

nZEB

poglavlja 1., 2., 3.,i8.

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se
odnosi na racionalnu uporabu energije i
toplinsku zastitu (potpis i zig) — za podatke iz |Vedrana Vlahovi¢, mag.ing.arch.

Glavni projektant zgrade (potpis i Zig)

Robert Raff, dipl.ing.arh.

Datum i mjesto

Sijecanj, 2020
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PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE ZGRADE
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1 Tehnicki opis

1.1 Podaci o lokaciji

Lokacija: Vinkovci

objekta

Tablica 1-1 Temperature zraka

Sijecanj|Veljac¢a|lOzujak|Travanj|SvibanjlLipanj[Srpanj|Kolovoz|Rujan|Listopad|StudenilProsinac|God.
m [0.4 2.5 7.0 12.3 |17.5 ([20.5 [22.2 |21.9 16.6 |11.8 6.5 14 11.8
min|-14.4 |-14.6 |-8.7 [0.7 6.8 8.3 [13.6 |11.1 8.5 (0.0 -5.4 -12.9 -14.6
max|10.9 [14.6 [17.8 [23.7 [|26.7 [28.6 [29.8 [29.6 [27.4 [21.2 19.8 (145 29.8
Tablica 1-2 Tlak vodene pare [Pa]
Sijecanj|Veljac¢a|lOZujak|Travanj|Svibanj[Lipanj[Srpanj[Kolovoz|Rujan|Listopad|StudenilProsinac|God.
m|520 600 |730 [960 (1320 (1660 |1800 (1790 [1480 (1110 (810 600 1110
Tablica 1-3 Relativna vlaznost zraka [%]
Sije¢anj|VeljacalOZujak(Travanj|Svibanj|Lipanj|Srpanj|Kolovoz|Rujan|Listopad|Studeni[Prosinac|God.
m|88 82 76 72 71 74 72 73 79 (82 85 88 79
Tablica 1-4 Brzina vjetra [m/s]
SijeCanj|Veljaca|Ozujak|Travanj[Svibanj[Lipanj|Srpanj|Kolovoz|Rujan|Listopad|Studeni[Prosinac|God.
m|1.8 2.0 2.1 2.1 1.9 19 |18 1.7 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8
Tablica 1-5 Globalno sunéevo zraéenje [MJ/m2]
Orijentacija|Nagib [°][Sije¢anj[VeljacalOZujak|Travanj|Svibanj|Lipanj[Srpanj|Kolovoz|Rujan|Listopad|Studeni|Prosinac|God.
0 133 188 376 [483 624 634 [671 |589 436 (286 138 97 4655
15 168 224 1426 |509 |628 |626 [669 (611 485 |344 170 120 4980
30 195 250 456 |512 608 596 [641 |607 511 |385 194 137 5092
S
45 212 264 463 1492 564 544 |589 |575 511 (407 209 148 4978|
60 219 265 448 1450 497 472 |514 (518 486 1407 214 152 4642
75 215 253 411|390 413 387 (422 440 437 1387 208 149 4112
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90 200 229 [355 [315 319 (295 |321 |347 367 |347 192 138 3425
0 133 188 [376 483 624 (634 |671 |589 436 (286 138 97 4655
15 157 213 [412 [502 628 (629 |670 |606 472 (326 160 113 4888
30 174 230 [432 [504 [613 (606 |651 |604 490 (354 176 124 4958|
SE_SW 45 184 236 (434 |489 579 [566 |611 |580 488 (365 183 129 4844
60 185 232|418 455 527 |509 (551 |536 466 |359 183 129 4550
75 177 218 (384 |406 [459 (438 |477 |473 425 (337 174 123 4091
90 161 195 335 (344 [381 |360 (393 (398 367 |300 157 112 3503
0 133 188 (376 |483 624 1634 [671 |589 436 |286 138 97 4655
15 133 187 |375 |479 617 (626 |663 |584 434 (286 138 97 4619
30 133 185 [369 (467 597 [605 |641 |568 427 (284 137 96 4509
EW 45 130 180 (357 446 |566 |571 (607 |542 412 277 134 94 4316
60 123 170 [336 415 523 [525 |560 |503 388 |263 127 38 4021
75 113 156 (307 (375 [469 |469 (502 (454 354 242 116 81 3638
90 101 138 [270 327 }407 |405 (434 |396 311 (215 103 72 3179
0 133 188 [376 483 624 (634 |671 |589 436 (286 138 97 4655
15 109 159 331 449 600 (618 |649 |554 389 |240 115 81 4294
30 92 136 [287 404 |553 |577 [601 |501 338 (202 98 71 3860
NE_NW 45 76 118 |251 (359 [495 |520 (539 [445 295 |174 82 62 3416
60 69 94 215 319 [440 (462 |478 |394 258 |135 73 56 2993
75 63 83 158 267 385 [407 420 |338 195 |109 66 51 2542
90 55 74 128 (189 297 (325 |329 |244 138 |98 58 44 1979
0 133 188 [376 483 624 (634 |671 |589 436 (286 138 97 4655
15 93 143 |309 (434 |587 |607 (635 (537 367 |215 101 71 4099
N 30 80 106 230 366 |516 |543 [561 |458 281 (143 84 65 3433
45 75 99 170 (283 |[423 |453 (461 (358 193 |127 80 62 2784
60 69 92 155 (206 (315 |348 (344 (250 161 |118 73 56 2187
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75 63 83 142 (183 229 (237 |235 |205 149 |109 66 51 1752

90 55 74 128 (165 208 (214 214 |187 137 |98 58 44 1582

Izvor: Tehniéki propis (NN 70/18)

2 STADION VUKOVAR

2.1 Geometrijske karakteristike zgrade - STADION VUKOVAR

Tablica 2-1 Osnovni parametri gradevine - STADION VUKOVAR

Oplosje grijanog dijela zgrade A [m2] 1177.58
Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3] 1415.61
Obujam grijanog zraka V [m3] 1075.86
Plostina korisne povrsine zgrade Ak [m2] 339.90
Oplosje vanjske ovojnice bez otvora [m2] 750.39
Oplosje otvora [m2] 70.39
Oplosje podova [m2] 356.80*
Oplosje zidova prema negrijanim prostorijama [m2](0.00
Faktor oblika zgrade fO [m-1] 0.83

*U oplosje poda ulazi povrsina poda i povrsina zidova koja ovisi o debljini gradevnog dijela i izloZenom opsegu
poda.

2.1.1 Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada
Tablica 2-2 Gradevni dijelovi objekta - STADION VUKOVAR

Pod na tlu_T1

Redni br. Materijal d [cm]A [W/mK][p [kg/m3]| p[-] |[sd[m]
1 4.03 Keramicke plocice 2.00 |1.300 2300.00 |200.00 4.00

2 3.19 Cementni estrih 5.00 |1.600 2000.00 |50.00 2.50

3 5.05 Polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC-P 0.10 (0.140 1200.00 (100000.00j100.00
4 7.03 Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164/10.00 |0.037 35.00 150.00 15.00
5 5.01 Bitumenska traka s uloskom staklenog voala 0.10 (0.230 1100.00 (50000.00 |50.00
6 2.01 Armirani beton 10.00 (2.600 2500.00 (130.00 (13.00
7 6.04 Pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) 40.00 |0.810 1700.00 (3.00 1.20
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Strop prema "tribini" S1

Redni br. Materijal d [cm]A [W/mK][p [kg/m3]| p[-] |[sd[m]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2.50 [0.250 900.00 |8.00 0.20

2 5.12 PE folija, preklopljena 0.10 (0.190 1000.00 |50000.00 [50.00
3 7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 20.00 [0.035 70.00 1.00 0.20

4 5.12 PE folija, preklopljena 0.10 |0.190 1000.00 (50000.00 [50.00

Ravni krov_K1

Redni br. Materijal d [cm]A [W/mK][p [kg/m3]| w[-] |[sd[m]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2.00 |1.000 1800.00 ([35.00 0.70

2 1.10 §up|ji blokovi od gline 16.00 0.420 900.00 [10.00 1.60

3 2.01 Armirani beton 5.00 |2.600 2500.00 |130.00 6.50

4 7.03 Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164/20.00 [0.037 35.00 150.00 30.00
5 5.05 Polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC-P 0.20 [0.140 1200.00 (100000.00{200.00

Terasa _ K2

Redni br. Materijal d [cm]A [W/mK][p [kg/m3]| p[-] |[sd[m]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2.00 |1.000 1800.00 (35.00 0.70

2 1.10 Suplji blokovi od gline 16.00 [0.420  [900.00 |10.00 1.60

3 2.01 Armirani beton 5.00 [2.600 2500.00 [130.00 [6.50

4 5.12 PE folija, preklopljena 0.10 (0.190 1000.00 |50000.00 [50.00
5 7.03 Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164/18.00 |0.037 35.00 150.00 27.00
6 5.05 Polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC-P 0.10 [0.140 1200.00 (100000.00j100.00
7 3.19 Cementni estrih 5.00 |1.600 2000.00 (50.00 2.50

8 4.03 Keramicke plocice 2.00 |1.300 2300.00 |200.00 4.00

Zid prema "tavanu-tribini" Z1

Redni br. Materijal d [cm]A [W/mK][p [kg/m3]| p[-] |[sd[m]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2.00 (1.000 1800.00 (35.00 0.70

2 1.10 Suplji blokovi od gline 30.00 |0.420 900.00 |10.00 3.00

3 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 (0.900 1650.00 (10.00 0.05

4 7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 15.00 |0.035 70.00 1.00 0.15

161




projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

stadionu u Vukovaru
Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

sije¢anj, 2020.g

5 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 [0.900 1650.00 (10.00 0.05
6 1.10 Suplji blokovi od gline 30.00 [0.420  [900.00 [10.00 3.00
7 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2.00 |1.000 1800.00 ([35.00 0.70
Vanjski zid_VzZ1
Redni br. Materijal d [cm]A [W/mK][p [kg/m3]| w[-] |[sd[m]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2.00 |1.000 1800.00 ([35.00 0.70
2 1.10 Suplji blokovi od gline 30.00 |0.420 900.00 [10.00 3.00
3 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 (0.900 1650.00 (10.00 0.05
4 7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 15.00 [0.035 70.00 1.00 0.15
5 3.15 Polimerna Zbuka 0.50 (0.700 1100.00 |200.00 1.00
6 3.16 Silikatna zbuka 0.40 (0.900 1800.00 |70.00 0.28
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Tablica 2-3 Otvori - STADION VUKOVAR

Naziv [Uw [W/m2K][Orijentacijal]Aw [m2]
ST09_S(1.0 S 1.89
ST09_| (1.0 1.89
STO8_S|1.0 S 4.41
STO8 1]1.0 4.41
ST08_J (1.0 J 4.41
STO7_J|1.0 J 11.34
STO6_S(1.0 S 5.04
STOS5_| (1.0 8.40
STO4_J|1.0 J 2.88
STO3_S|1.0 S 5.04
ST02_1/1.0 0.36
ST02_S|1.0 S 4.32
STO1_J|1.0 J 12.00
STO1_Z|1.0 z 4.00
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2.1.2 Zastita od prekomjernog Suncevog zracenja (ljetni period)

Prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 70/18), Clanku 17.:

(1) Pregrijavanje prostorija zgrade zbog djelovanja sunceva zracenja tijekom ljeta potrebno je sprijeciti
odgovarajuc¢im tehnickim rjeSenjima.

(2) Kada je tehnicko rjesenje iz stavka 1. Ovoga ¢lanka naprava za zastitu od sunceva zracenja prozirnih
elemenata u ovojnici zgrade, tada za prostoriju s najveé¢im udjelom ostakljenja u plostini procelja, odnosno
krova koji pripadaju toj prostoriji, produkt stupnja propustanja ukupne energije kroz ostakljenje, ukljuc¢ivo
predvidene naprave za zastitu od sunceva zracenja, gtot, i udjela plostine prozirnih elemenata u plostini
procelja, odnosno krova promatrane prostorije, f, treba ispuniti zahtjev:

- 1. gtot-f - 2. gtot-f (3) Za sve prozirne elemente iz stavka 2. ovoga ¢lanka cija plostina po pripadajucoj
prostoriji iznosi viSe od 2 m2 , stupanj propustanja ukupne energije, ukljucivo predvidene naprave za zastitu od
sunceva zracenja, gtot, treba ispuniti i zahtjev: gtot

I Clanku 18.:

Za prozore orijentirane prema sjeveru ili one koji su cijeli dan u sjeni, najvece dopustene vrijednosti produkta
gtot-fi gtot iz ¢lanka 18. stavaka 2. i 3. ovoga propisa smiju se povecati za 0,25. Kao sjeverna orijentacija
podrazumijeva se podrucje kuta izmedu smjera sjever i pravca okomitog na povrsinu fasade, koji odstupa od
smjera sjever do 22,5°.

Tablica 2-4 Zastita od prekomjernog Sunéevog zraéenja (ljetni period) - Ured/atletika

Ime Povrsina procelja prostorije [m2]

Ured/atletikal|17.1

Tablica 2-5 Zastita od prekomjernog Sunéevog zraéenja (ljetni period) - Ured/atletika - Otvori

Ime [Povrsina otvora [m2]|Orijentacija|Procelje se nalazi u sjeni| gtot | f |Dozvoljeno|Zadovoljava

STO1_J|8.0 J Ne 0.3600(0.47(0.4 Da

2.2 Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu
uporabu energije i toplinsku zastitu - STADION VUKOVAR

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 18.00 °C

Unutarnja projektna temperatura hladenja: 22.00 °C

2.2.1 Proracun gradevnih dijelova zgrade

Tablica 2-6 Povrsine gradevnih dijelova grijanog dijela objekta i pripadajuci koeficijenti prolaska topline - STADION VUKOVAR

Naziv gradevnog dijela |A [mZ]IU [W/m2K]

Umax [W/m2K]|Zadovoljava
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Pod natlu_T1 310.24/0.29 0.40 Da
Strop prema "tribini" S1 195.58|0.17 0.25 Da
Ravni krov_K1 83.16 (0.17 0.25 Da
Terasa _ K2 75.60 [0.18 0.25 Da
Zid prema "tavanu-tribini" 21(11.77 |0.17 0.30 Da
Vanjski zid_VZ1 384.28(0.19 0.30 Da

2.2.2 Provjera difuzije vodene pare

Prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 70/18), Clanku 35.:

(2) Kondenzacija vodene pare unutar gradevnog dijela zgrade i njeno isparavanje racunaju se u skladu s HRN
EN I1SO 13788:2002, uzimajuci u obzir sljedece uvjete:

- za stambenu zgradu i nestambenu zgradu javne namjene, u kojima nije uveden sustav klimatizacije, proracun
se provodi za temperaturu unutarnjeg zraka 6i = 20 °C i projektnu vlaznost zraka u skladu s intenzitetom
koriStenja prostora ili prema drugacijoj projektnoj temperaturi i vlaznosti zraka defi niranoj Algoritmom, ovisno
o preteZitoj namjeni prostora cijele zgrade ili toplinske zone zgrade (npr. djecji vrti¢i, domovi za starije osobe,
bolnicki stacionari, bazeni, sportske dvorane i dr. izvedeni kao samostalne zgrade ili toplinske zone zgrade iz
¢lanka 49. ovoga propisa),

- za zgradu u kojoj je uveden sustav klimatizacije proracun se provodi za projektom predvidenu vrijednost
temperature i projektnu vlaznost zraka. (4) Da kod kondenzacije vodene pare unutar gradevnog dijela ne
nastane gradevinska Steta potrebno je ispuniti sljedecée uvjete:

1. gradevni proizvod koji dolazi u dodir s kondenzatom ne smije biti oste¢en (npr. uslijed korozije i sl.);

2. nastali kondenzat na jednoj ili viSe grani¢nih povrsina, na svakoj od tih povrsina, mora potpuno ispariti
tijekom ljetnih mjeseci;

3. najveca ukupna koli¢ina kondenzata unutar gradevnog dijela ne smije biti ve¢a od 1,0 kg/m2 , odnosnho
najveci sadrzaj vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veci od
vrijednosti koja je utvrdena u tehnickoj specifikaciji za taj proizvod. Ovo se ne primjenjuje na slucaj propisan u
podstavku 4. ovoga stavka;

4. ako kondenzat nastaje na granicnoj povrsini sa slojem proizvoda koji kapilarno ne upija vodu, tada najveca
ukupna koli¢ina kondenzata unutar gradevnog dijela ne smije biti ve¢a od 0,5 kg/m2 , odnosno najveéi sadrzaj
vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veci od vrijednosti koja je
utvrdena u tehnickoj specifikaciji za taj proizvod;

5. ako se radi o drvu nije dopusteno povecanje njegovog sadrzaja vlage u kg/kg za vise od 0,05 kg/kg, a kod
industrijskih proizvoda koji su na bazi drva povecanje sadrzaja vlage ne smije biti vise od 0,03 kg/kg. Ovo se ne
primjenjuje na jednoslojne i viSeslojne ploce od drvene vune.
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Nadalje, sukladno Clanku 36.:

(1) Dijelovi ovojnice grijane zgrade ili hladnjace, koji granice s vanjskim zrakom ili negrijanim provjetravanim

prostorijama (npr. tavan, garaza) moraju se projektirati i izvesti na nacin da se sprijeci nastajanje uvjeta za

razvoj gljivica i plijesni, odnosno da se sprijeci kondenzacija vodene pare na povrSinama tih dijelova.

(2) Racunski dokaz ispunjenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga ¢lanka provodi se prema HRN EN I1SO 13788:2002

2.2.2.1 Vanjski zid_VZ1 - Vanjski zidovi

Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita

zgrade:

Vanjski zid_VzZ1
Toplinska zastita U [W/m2K] =0.19 |Zadovoljava
Povrsinska vlaznost fRsi =0.98 >0.59 [Zadovoljava
337.45 > 100 kg/m2
Dinamicke karakteristike Zadovoljava
U [W/m2K] = 0.19
Vanjski zid_Vz1
Redni br. Materijal d [cm]|p [kg/m3]]A [W/mK]|R [m2K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2.00 (1800.00 (1.000 0.02
2 1.10 Suplji blokovi od gline 30.00 [900.00 [0.420 [0.71
3 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 (1650.00 (0.900 0.01
4 7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162/15.00 |70.00 0.035 4.29
5 3.15 Polimerna Zbuka 0.50 (1100.00 |0.700 0.01
6 3.16 Silikatna zbuka 0.40 (1800.00 ]0.900 0.00
RSi=0.13
RSe=0.04
RT=5.21

Provjera difuzije vodene pare izmedu slojeva gradevnog dijela:
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2.2.2.2 Zid prema "tavanu-tribini" Z1 - Zidovi prema garazi, tavanu

gc [kg/m2]|Ma [kg/m2]
12 [0.01394 [0.01394
1 0.02278 [0.03672
2 -0.01336 [0.02335
3 -0.09739 |0.00000
4 0.00000  |0.00000
5 0.00000  |0.00000
6 0.00000  0.00000
7 0.00000 |0.00000
3 0.00000  0.00000
9 0.00000  0.00000
10  |0.00000 [0.00000
11 |0.00000 [0.00000

Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita

zgrade:

Zid prema "tavanu-tribini" Z1

Toplinska zastita

U [W/m2K] =0.17

Zadovoljava

Povrsinska vlaznost

fRsi = 0.98 > 0.59

Zadovoljava

Dinamicke karakteristike

Zid prema "tavanu-tribini" Z1
Redni br. Materijal d [cm][p [kg/m3]]A [W/mK][R [m2K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2.00 |1800.00 |(1.000 0.02
2 1.10 Suplji blokovi od gline 30.00 [900.00 (0.420 0.71
3 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 |1650.00 [0.900 0.01
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4 7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162|15.00 |70.00 0.035 4.29

5 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 (1650.00 (0.900 0.01

6 1.10 Suplji blokovi od gline 30.00 (900.00 |0.420 0.71

7 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2.00 |1800.00 |(1.000 0.02
RSi=0.13
RSe=0.04
RT=5.94

Provjera difuzije vodene pare izmedu slojeva gradevnog dijela:

Tablica 2-8 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - Zid prema "tavanu-tribini" Z1

Mijesecigc [kg/m2](Ma [kg/m2][gc [kg/m2]|Ma [kg/m2]
12 -0.01911 (0.00000 0.02592 [0.02592
1 0.00000 [0.00000 0.03237 |0.05829
2 0.00000 (0.00000 0.01666 [0.07495
3 0.00000 (0.00000 -0.01670 (0.05825
4 0.00000 |[0.00000 -0.06684 |0.00000
5 0.00000 (0.00000 0.00000 (0.00000
6 0.00000 (0.00000 0.00000 (0.00000
7 0.00000 [0.00000 0.00000 |0.00000
8 0.00000 [0.00000 0.00000 |0.00000
9 0.00000 (0.00000 0.00000 (0.00000
10 0.00000 [0.00000 0.00000 |0.00000
11 0.00000 |[0.00000 0.00000 |0.00000

2.2.2.3 Terasa _ K2 - Ravni krovovi iznad grijanog prostora

Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita

zgrade:
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Terasa _ K2
Toplinska zastita U [W/m2K] =0.18 |Zadovoljava
Povrsinska vlaznost fRsi =0.98 >0.59 [Zadovoljava
459.50 > 100 kg/m?2
Dinamicke karakteristike Zadovoljava
U [W/m2K] = 0.18
Terasa _ K2
Redni br. Materijal d [cm]|p [kg/m3]A [W/mK]|R [m2K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2.00 (1800.00 (1.000 0.02
2 1.10 Suplji blokovi od gline 16.00 [900.00 |0.420 0.38
3 2.01 Armirani beton 5.00 ([2500.00 |2.600 0.02
4 5.12 PE folija, preklopljena 0.10 |1000.00 |0.190 0.01
5 7.03 Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164(18.00 |35.00 0.037 4.86
6 5.05 Polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC-P 0.10 |1200.00 |0.140 0.01
7 3.19 Cementni estrih 5.00 |2000.00 |1.600 0.03
8 4.03 Keramicke plocice 2.00 (2300.00 |1.300 0.02
RSi=0.10
RSe=0.04
RT=5.48

Provjera difuzije vodene pare izmedu slojeva gradevnog dijela:

Tablica 2-9 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - Terasa _ K2
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Mjesecigc [kg/m2][Ma [kg/m2]

12 0.00172 ]0.00172

1 0.00205 |0.00377

2 0.00102 0.00479

3 -0.00110 ]0.00368

4 -0.00441 10.00000
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5 0.00000 0.00000
6 0.00000 10.00000
7 0.00000 |0.00000

8 0.00000 0.00000

9 0.00000 10.00000

10 0.00000 |0.00000

11 0.00000 0.00000

2.2.2.4 Ravni krov_K1 - Ravni krovovi iznad grijanog prostora

Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita

zgrade:

Ravni krov_K1
Toplinska zastita U [W/m2K] =0.17 |Zadovoljava
Povrsinska vlaznost fRsi =0.98 >0.59 [Zadovoljava
314.40 > 100 kg/m2
Dinamicke karakteristike Zadovoljava
U [W/m2K] =0.17
Ravni krov_K1
Redni br. Materijal d [cm]|p [kg/m3]]A [W/mK][R [m2K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2.00 (1800.00 (1.000 0.02
2 1.10 Suplji blokovi od gline 16.00 [900.00 [0.420 0.38
3 2.01 Armirani beton 5.00 |2500.00 |2.600 0.02
4 7.03 Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164/20.00 |35.00 0.037 5.41
5 5.05 Polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC-P 0.20 (1200.00 |0.140 0.01
RSi=0.10
RSe=0.04
RT=5.98
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Provjera difuzije vodene pare izmedu slojeva gradevnog dijela:

Tablica 2-10 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - Ravni krov_K1

Na slojevima nema pojave kondenzacije

2.2.2.5 Strop prema "tribini" S1 - Stropovi prema tavanu

Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita

zgrade:

Strop prema "tribini" S1

Toplinska zastita

U [W/m2K] = 0.17

Zadovoljava

Povrsinska vlaznost

fRsi =0.98 > 0.59

Zadovoljava

Dinamicke karakteristike

Strop prema "tribini" S1

Redni br. Materijal d [cm]|p [kg/m3]]A [W/mK]|R [m2K/W]

1 4.01 Gipskartonske ploce 2.50 [900.00 [0.250 0.10

2 5.12 PE folija, preklopljena 0.10 (1000.00 ]0.190 0.01

3 7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162(20.00 |70.00 0.035 5.71

4 5.12 PE folija, preklopljena 0.10 (1000.00 (0.190 0.01
RSi=0.10
RSe=0.04
RU=0.06
RT=6.02

Provjera difuzije vodene pare izmedu slojeva gradevnog dijela:

Tablica 2-11 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - Strop prema "tribini" S1

170

Na slojevima nema pojave kondenzacije
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2.2.3

Vanjski otvori

2.2.4 Proracun toplinskih mostova

Tablica 2-12 Povrsine otvora objekta i pripadajuci koeficijenti prolaska topline - STADION VUKOVAR
Naziv [Strana svijeta[Nagib [%][Udio ostakljenja[Fhor|Fov |Ffin|Fsh,ob| g1 |A [m2]|U [W/m2K]
ST09_S|S 90.00 0.00 1.00/1.00{1.00/1.00 |0.50[1.89 |[1.00
STO9_I I 90.00 0.00 1.00/1.00{1.00/1.00 |0.50[1.89 [1.00
STO8_S|S 90.00 60.00 1.00|1.00/1.00|1.00 [0.50/4.41 |1.00
STO8_I I 90.00 60.00 1.00(1.00[1.00/1.00 |0.50[4.41 |[1.00
ST08_J|) 90.00 60.00 1.00(1.00(1.00{1.00 |0.50/4.41 |1.00
STO7_J|) 90.00 60.00 1.00|1.00/1.00|1.00 [0.50j11.34 |1.00
STO6_S|S 90.00 60.00 1.00(1.00[1.00/1.00 |0.50(5.04 [1.00
STOS5_| I 90.00 80.00 1.00/1.00{1.00/1.00 |0.50(8.40 [1.00
STO4_J|J 90.00 80.00 1.00|1.00/1.00|1.00 [0.50j2.88 [1.00
STO3_S|S 90.00 80.00 1.00|1.00/1.00|1.00 [0.50/5.04 |1.00
STO2_| I 90.00 80.00 1.00/1.00{1.00/1.00 |0.50[0.36 [1.00
STO02_S|S 90.00 80.00 1.00|1.00/1.00|1.00 [0.50j4.32 |1.00
STO1_J|J 90.00 80.00 1.00|1.00/1.00|1.00 [0.50j12.00 |1.00
ST01_Z[z 90.00 80.00 1.00(1.00{1.00/1.00 |0.50[4.00 |1.00

U slucaju projektiranja i izvedbe zgrade koja se karakterizira kao ,,niskoenergetska“, tada se moze umjesto

tocnog proracuna, utjecaj toplinskih mostova uzeti u obzir povecanjem U svakog gradevnog dijela oplosja
grijanog dijela zgrade za AUTM = 0.02 W/(m2K).

2.2.5 Koeficijenti transmisijskih gubitaka
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HTr,avg = HD + Hg,avg + HU + HA

HD - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolisu

221.33 [W/K]

Hg,avg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu

132.25 [W/K]

HU - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru

0.00 [W/K]

HA - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednim zonama

0.00 [W/K]

HTr (stvarni klimatski podaci)

353.58 [W/K]

Tablica 2-13 Koeficijent transmisijske izmjene topline HTr prema HRN EN 1SO 13790 - STADION VUKOVAR
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2.2.5.1 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu

Tablica 2-14 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu - STADION VUKOVAR

Naziv gradevnog dijela |[Aw [m2]|lUw [W/m2K]HD [W/K]
Vanjski zid_VzZ1 384.28 10.21 81.48
Zid prema "tavanu-tribini" Z1|11.77 |0.19 2.22
Terasa _ K2 75.60 10.20 15.30
Ravni krov_K1 83.16 [0.19 15.57
Strop prema "tribini" S1 195.58 [0.19 36.37
Ukupno 150.94

2.2.5.2 Toplinski gubici kroz vanjske otvore
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Tablica 2-15 Toplinski gubici kroz otvore - STADION VUKOVAR

Naziv otvora|Orijentacijaj/Aw [m2]|{Uw [W/m2K]|HD [W/K]
ST09_S S 1.89 1.00 1.89
STO9_| 1.89 1.00 1.89
STO8_S S 4.41 1.00 4.41
STO8_| 4.41 1.00 4.41
STO8_J J 4.41 1.00 4.41
STO7_)J J 11.34 (1.00 11.34
STO6_S S 5.04 1.00 5.04
STOS_| 8.40 1.00 8.40
STO4_) J 2.88 1.00 2.88
STO3_S S 5.04 1.00 5.04
STO2_| 0.36 1.00 0.36
ST02_S S 4.32 1.00 4.32
STO1_J J 12.00 |[1.00 12.00
STO1_Z Z 4.00 1.00 4.00
Ukupno 70.39
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2.2.5.3 Toplinski gubici kroz tlo

Tablica 2-16 Toplinski gubici kroz tlo - STADION VUKOVAR

Naziv i tip gradevnog dijelaj]Aw [m2]|{Uw [W/m2K]|Hg,avg [W/K]

1|Pod na tlu 310.24 10.29 132.25

Ukupno 132.25

Tablica 2-17 Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proraéun grijanja, H g,m,H [W/K] - STADION
VUKOVAR

Sijecanj|Veljaca|OZujak|Travanj[Svibanj| Lipanj| Srpanj |Kolovoz| Rujan [Listopad|StudenilProsinac

1/69.16 |75.06 ([95.32 [160.18 [233.64 (649.81|-4656.40[9389.46(198.96|149.33 [92.28 |71.78

2.2.5.4 Toplinski gubici kroz negrijane prostorije

U zoni nema definiranih gubitaka kroz negrijane prostorije

2.2.5.5 Toplinski gubici kroz susjedne zone

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zone.

2.2.6 Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN 13790:2008)

Oplosje grijanog dijela zgrade A [m2] 1177.58
Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3] 1415.61
Obujam grijanog zraka V [m3] 1075.86
Plostina korisne povrsine zgrade Ak [m2] 339.90
Oplosje vanjske ovojnice bez otvora [m2] 750.39
Oplosje otvora [m2] 70.39
Oplosje podova [m2] 356.80*
Oplosje zidova prema negrijanim prostorijama [m2](0.00
Faktor oblika zgrade fO [m-1] 0.83

Ukljucivanje grijanja: <15

2.2.7 Transmisijski gubici

Tablica 2-18 Koeficijent transmisijske izmjene topline HTr prema HRN EN 1SO 13790 - STADION VUKOVAR

HTr,avg = HD + Hg,avg + HU + HA
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HD - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolisu

221.33 [W/K]

Hg,avg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu

132.25 [W/K]

HU - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru

0.00 [W/K]

HA - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednim zonama

0.00 [W/K]

HTr (stvarni klimatski podaci)

353.58 [W/K]

2.2.7.1 Ventilacijski gubici

Tablica 2-19 Toplinski gubici - STADION VUKOVAR

Broj izmjena zraka nwin

- Prirodna
Vrsta ventilacije
0.10 [1/h
Broj izmjena zraka uslijed infiltracije ninf [1/h]
0.40 [1/h]

Volumen prostora

V = 1075.86 [m3]

Koeficijent gubitaka topline provjetravanjem

HV =182.90 [W/K]

2.2.7.2 Ukupni gubici

Tablica 2-20 Ukupni koeficijent gubitaka topline - STADION VUKOVAR

Ukupni koeficijent gubitaka topline (stvarni klimatski podaci)

H = 536.48 [W/K]

Nacin grijanja

S prekidom

Unutarnja temperatura (stvarni uvjeti koristenja)

Oint. set. H=18.00 [°C]

2.2.7.3 Mjesecni gubici topline

Tablica 2-21 Mjesecni gubici topline - STADION VUKOVAR
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Mijesec [Toplinski gubici [MJ][Toplinski gubici [kWh]
1 21656.67 6015.74

2 17577.08 4882.52

3 14609.57 4058.21

4 9626.75 2674.10

5 4124.27 1145.63

6 125.35 34.82
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2.2.7.4 Solarni dobici
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7 -1728.15 -480.04
8 -1058.00 -293.89
9 4565.99 1268.33
10 9616.45 2671.24
11 14795.70 4109.92
12 21164.17 5878.94
Ukupno 115075.84 31965.51

Tablica 2-22 Solarni dobici - STADION VUKOVAR

Naziv [Strana svijeta|Dobitak [MJ][Dobitak [kWh]
ST09_S|S 0.00 0.00
STO9_I |l 0.00 0.00
ST08_S|S 1883.66 523.24
STO8_I |l 3785.25 1051.46
STO8_J|J 4078.16 1132.82
STO7_J|) 10486.70  [2912.97
STO6_S|S 2152.75 597.99
STOS_I |l 9613.35 2670.37
STO4_J () 3551.05 986.40
ST03_S|S 1651.10 458.64
STO2_I |l 412.00 114.44
STO2_S|S 2460.29 683.41
STO1_J|J 14796.05 4110.02
STO1_Z{Z 4577.83 1271.62

Tablica 2-23 Mjesecni solarni dobici topline - STADION VUKOVAR

Mjesec [Toplinski dobici [MJ][Toplinski dobici [kWh]

1 2831.88 786.63
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2 3436.91 954.70
3 5730.78 1591.88
4 5895.55 1637.65
5 6386.95 1774.15
6 6172.70 1714.64
7 6590.11 1830.59
8 6494.70 1804.08
9 5962.93 1656.37
10 5158.48 1432.91
11 2784.19 773.39
12 2003.02 556.39
Ukupno 59448.21 16513.39

2.2.7.5 Unutarnji dobici topline

Tablica 2-24 Podaci za unutarnje dobitke topline - STADION VUKOVAR

Plostina korisne povrsine zone - Ak [m2]

Specifiéni unutarnji dobitak - qspec [W/m2]

Qint, uk [MJ]

Qint, uk [kWh]

339.90

6.00

64314.52

17865.14
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Tablica 2-25 Mjesecni unutarnji dobici topline - STADION VUKOVAR

Mijesec [Toplinski dobici [MJ]|Toplinski dobici [kWh]
1 5462.33 1517.31
2 4933.72 1370.48
3 5462.33 1517.31
4 5286.12 1468.37
5 5462.33 1517.31
6 5286.12 1468.37
7 5462.33 1517.31
8 5462.33 1517.31
9 5286.12 1468.37
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10 5462.33 1517.31
11 5286.12 1468.37
12 5462.33 1517.31
Ukupno 64314.52 17865.14

2.2.7.6 Ukupni dobici topline

Tablica 2-26 Mjesecni ukupni dobici topline - STADION VUKOVAR

Mjesec [Toplinski dobici [MJ][Toplinski dobici [kWh]
1 8294.20 2303.95

2 8370.63 2325.18

3 11193.11 3109.20

4 11181.68 3106.02

5 11849.28 3291.47

6 11458.82 3183.01

7 12052.44 3347.90

8 11957.03 3321.40

9 11249.06 3124.74

10 10620.81 2950.23

11 8070.31 2241.75

12 7465.34 2073.71
Ukupno 123762.72 34378.53

2.2.8 Proracun potrebne toplinske energije za grijanje gradevine

Klasa zgrade: Lagana: 100 <= m' <= 250 [kg/m2]

Cm = 110 * 440.5 [MJ/K] = 48455000.00 [J/K]

2.2.8.1 Potrebna energija za grijanje

Omijer sati u tjednu s definiranom internom temperaturom fH,hr = 0.24

Tablica 2-27 Potrebna energija za grijanje po mjesecima (satna metoda) - STADION VUKOVAR
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Mijesec [QH,nd,mj
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1 2914.13
2 1987.20
3 801.00
4 11.53

5 0.00

6 0.00

7 0.00

8 0.00

9 0.00

10 64.46
11 1441.24
12 2997.78
Ukupno|10217.34

Tablica 2-28 Potrebna energija za hladenje po mjesecima (satna metoda) - STADION VUKOVAR
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Mjesec [QC,nd,mj
1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 897.50
6 1678.57
7 2184.03
8 2017.30
9 714.72
10 0.00

11 0.00
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12 0.00

Ukupno|7492.12

2.2.9 Rezultati proracuna

Tablica 2-29 Rezultati proracuna - STADION VUKOVAR

Oplosje grijanog dijela zgrade A [m2] 1177.58

Obujam grijanog dijela zgrade Ve 1415.61

Faktor oblika zgrade fO [m-1] 0.83

Plostina korisne povrsine Ak [m2] 339.90

Godi$nja potrebna toplina za grijanje QH,nd [kWh/a] 10217.34
Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine korisne povrsine Q"H,nd [kWh/m2a] 30.06(max=66.07)

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplosja grijanog dijela zgrade H'tr,adj [W/m2K]|0.30 (max=0.48)

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka Htr,adj [W/K] 353.58

Ukupni godisnji gubici topline QI [kWh] 31965.51
Godisnji iskoristivi unutarnji dobici topline Qi [kWh] 17865.14
Godisniji iskoristivi solarni dobici topline Qs [kWh] 16513.39
Ukupni godisniji iskoristivi dobici topline Qg [kWh)] 34378.53

2.2.10 Prikaz izracuna strojarskih sustava

Tablica 2-30 Prikaz izracuna strojarskih sustava - STADION VUKOVAR

Ime sustava Energent Qgen, in, uk [kWh]|Waux, uk [kWh]|Edel [kWh]|Eprim [kWh]lep [kWh]|CO2 [kg]
Grijanje Prirodni plin 8562.71 85.02 8647.73 |9513.39 1903.69
Solari Sunceva energija [2383.63 184.17 2567.79 |297.25 43.10
Rasvjeta (ukupno)|Elektri¢na energija|1604.00 0.00 1604.00 |2588.85 - 375.34
Ukupno 12550.33 269.19 12819.52 |12399.49 2322.12

Tablica 2-31 Potrebna primarna energija, toplinska energija za grijanje zgrade i izracunata toplinska energija za hladenje - STADION
VUKOVAR

Godisnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke Eprim [kWh/a] 12399.49
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najveca o
izraCcunata
GodiSnja potrebna primarna energija po jedinici plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske dopustena
podatke Eprim [kKWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene zgrade)
36.48
Godisnja potrebna isporuéena energija za stvarne klimatske podatke Edel [kWh/a] 12819.52
najveca o
o . Y " e . .. ) . izraunata
Godisnja potrebna isporucena energija po jedinici plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske dopustena
podatke Edel [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene zgrade)
- 37.72
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke QH,nd [kWh/a] 10217.34
najveca o
o . " - T . .. . izraCunata
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici plostine korisne povrsine zgrade za stvarne dopustena
klimatske podatke Q’H,nd [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene zgrade)
66.07 30.06
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje QC,nd [kWh/a] (za zgrade sa sustavom hladenja 7553.31
najveca o
. . " . T ve: . v, Y izracunata
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici plostine korisne povrsine zgrade Q’C,nd dopustena
[kWh/(m2-a)] (za zgrade sa sustavom hladenja)
50.00 22.22

Tablica 2-32 Izracun udjela OIE - STADION VUKOVAR

Eren = Esol,renew + EPV + EHW, hp, renew, in 1056.80
Esol,renew 1056.80
EPV 0.00
EHW, hp, renew, in 0.00
Erenl = Qgen, HW, in, renew 2383.63
EL 1604.00
Edel 11215.52
rren_teh = ((Eren + Erenl) / (Eren + Edel + EL)) * 100[24.79
rren_termo = ((Eren + Erenl) / (Eren + Edel)) * 100 |28.03

Tablica 2-33 Udjeli OIE - STADION VUKOVAR

Eren  [Erenl [Edel EL rren_teh|rren_termo

1056.80(2383.63(11215.52|1604.00|124.79  |28.03
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2.2.11 Proracunski podaci za izracun energetskih potreba zgrade

Geometrijske ulazne veliCine:

Oplosje grijanog dijela zgrade (A):

1177.58 [m2]

Obujam grijanog dijela zgrade (Ve):

1415.61 [m3]

Obujam grijanog zraka:

1075.86 [m3]

Faktor oblika zgrade (f0): 0.83 [m-1]
Plostina korisne povrsine (AK): 339.90 [m2]
Ukupna plostina procelja (Auk): 820.78 [m2]
Ukupna plostina prozora (Awuk): 70.39 [m2]

Reiim grijanja / hladenja:

Ukljucivanje grijanja:

Grijanje:

S prekidom

Unutrasnja temperatura grijanja (Bint,set,H):

18.0 [°C]

Gradevni elem

enti:

Vanjski zid_VZ1

U =0.19 [W/m2K]

Plostina - S 130.55 [m2]
Plostina - | 67.94 [m2]
Plostina - J 120.62 [m2]
Plostina - Z 65.17 [m2]

Zid prema "tavanu-tribini" Z1

U=0.17 [W/m2K]

Plostina - Z 11.77 [m2]
Terasa _ K2 U =0.18 [W/m2K]
Plostina 75.6 [m2]

Ravni krov_K1

U=0.17 [W/m2K]

Plostina

83.16 [m2]

Strop prema "tribini" S1

U=0.17 [W/m2K]

181




projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

sije¢anj, 2020.g

Plostina 195.58 [m2]
AUTM +0.02 W/m2K
ST09_S U =1.0 [W/m2K]
Plostina - S 1.89 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Bez naprave za zastitu od sunceva zracenja (Fc=1.00)

ST09 |

U =1.0 [W/m2K]

Plostina - |

1.89 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Bez naprave za zastitu od sunceva zracenja (Fc=1.00)

STO8_S

U =1.0 [W/m2K]

Plostina - S

4.41 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Bez naprave za zastitu od sunceva zracenja (Fc=1.00)

STO8_|

U =1.0 [W/m2K]

Plostina - |

4.41 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Bez naprave za zastitu od sunceva zracenja (Fc=1.00)

ST08_J

U =1.0 [W/m2K]

Plostina - J

4.41 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Bez naprave za zastitu od sunceva zracenja (Fc=1.00)

ST07 )

U =1.0 [W/m2K]

Plostina - J

11.34 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Bez naprave za zastitu od sunceva zracenja (Fc=1.00)

ST06_S

U = 1.0 [W/m2K]

Plostina - S

5.04 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Bez naprave za zastitu od sunceva zracenja (Fc=1.00)

STOS_|

U = 1.0 [W/m2K]

Plostina - |

8.4 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Bez naprave za zastitu od sunceva zracenja (Fc=1.00)

ST04 )

U = 1.0 [W/m2K]
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Plostina - J

2.88 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Bez naprave za zastitu od sunceva zracenja (Fc=1.00)

ST03_S

U =1.0 [W/m2K]

Plostina - S

5.04 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Zaluzine, rolete, kapci ($kure, grilje) (Fc=0.30)

ST02_|

U =1.0 [W/m2K]

Plostina - |

0.36 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Bez naprave za zastitu od sunceva zracenja (Fc=1.00)

ST02_S

U =1.0 [W/m2K]

Plostina - S

4.32 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Bez naprave za zastitu od sunceva zracenja (Fc=1.00)

STO1 )

U =1.0 [W/m2K]

Plostina - J

12.0 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Bez naprave za zastitu od sunceva zracenja (Fc=1.00)

ST01 Z

U =1.0 [W/m2K]

Plostina - Z

4.0 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Bez naprave za zastitu od sunceva zracenja (Fc=1.00)

Podaci za proracun koeficijenta transmisijske izmjene topline kroz tlo:

Plostina poda: 310.24 [m2]

IzloZeni opseg poda: 96.20 [m]

Period. koef., Hpe 25.55 [W/K]
Toplinski gubici i dobici:

Koeficijent transmisijske izmjene topline (HT):

353.58 [W/K]

*Koeficijent ventilacijske izmjene topline (HV, stvarni uvjeti):

182.90 [W/K]

*Koeficijent ventilacijske izmjene topline (HV, propisani uvjeti):

182.90 [W/K]

Masivnost konstrukcije (Cm):

48.46 [MJ/K]

* prirodno provjetravanje (minimalno), nmin = 0,5 [h-1]
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2.2.12 Upvjeti na primarnu energiju

SAZETAK — NULTA ENERGIJA

Tablica 8. - Najvece dopustene vrijednosti za nove zgrade i zgrade gotovo nulte energije zgrade grijane i/ili hladene na
temperaturu 18 °C ili visu
ZAHTIEVI - e 2 i 2
7A NOVE Qs pd [KWhi(m=a)] Eprim [EWh/(m=-a]]
ZGRADE i -
GOEZ NOVA ZGRADA i GOEZ NOVA GOEZ
VRSTA kontinent, By, = 3°C primorje, By > 3 °C kont prim kcn.t_ prim
ZGRADE B <3 Bym>3 | Bpm=3 | B> 3
fo=020( 020 < fp< 1,05 [fp=1,05|fp=0,20| 0,20« f< 1,05 [fp=1,05) "™~ °C o °C
Visestambena [ 40,50 [ 32,39 +40,58.fy | 7500 | 24,84 | 1986+ 24,806 | 4599 120 90 80 50
Obileska | yoso 3239+ 405845 7500 | 2484 | 1706438426 | 5750 | 115 70 45 35
Uredska 16,94 | B.82+40,58-fp | 5143 | 16,19 | 1L21+24.8%6 | 3734 70 70 35 25
Obrazovna 11,98 | 3.86 + 40,58 fy | 46,48 9,95 4,97 + 24,915 31,13 63 60 53 53
Bolnica 18,72 | 10,61 +40,58.fy | 5321 | 4644 | 4146 +24.896) | 67,60 300 300 250 250
Hotel i 3548 | 27,37 + 40,585y | 60,98 | 11,50 6,52 + 24,896, | 32,65 130 80 90 70
restoran
Sportska 96,39 | 88,28 +40,58f) | 130,89 | 37.64 | 32.66+2491fy | 5882 | 400 170 210 150
dvorana
Trgovina 48,91 | 40,79 + 40,585 | 83,40 13,90 8,92 + 24,911y 35,08 45() 280 170 150
Ostale 40,50 | 3230 +40,586 | 7500 | 2484 | 1986424896 | 4599 150 100 ! i
nestambene

U iskaznici energetskih svojstava zgrade, list 1/4 dan je Faktor oblika zgrade fo (m *) = 0,83.

U tablici 8. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama dane su
vrijednosti za Qu,nd, Eprim i Edel koje je potrebno ispoStovati kako bi zgrada bila gotovo nulte energije.
Predmetna zgrada spada u Ostale nestambene zgrade.

Zafo(m=)=0,83

-> Q" Hnad = 32,39+40,58*0,83 = 66,07 kWh/(m 2 a)

-> E prim = 150 ( nova)

-> E ger = 60

Izracunate vrijedno

sti:

-> Q" H,nd = 30,06 < 66,07 kWh/(m 2 a)

> F prim = 36,48 <150 ( Nova )

-> E ger = 37,72< 60
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x U energetskoj iskaznici dane su izracunate vrijednosti, te je dokazano da su zahtjevi
ispunjeni, te je zgrada Stadiona zgrada gotovo nulte energije.

x  Udio obnovljivih izvora energije iznosi 28,03 % .

Tablica 2-34 Udjeli OIE - STADION VUKOVAR

Eren  [Erenl [Edel EL rren_teh|rren_termo

1056.80{2383.63(11215.52|1604.00|24.79

28.03

Sukladno ¢lanku 9 stavku 2 Tehnickog propisa o racionalno uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama : Nestambena zgrada je zgrada gotovo nulte energije kada je zadovoljeno sljedece :

% Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici plostine korisne povrsine zgrade
Q”’H,nd [kWh/(m2-a)] nije veca od dopustenih vrijednosti utvrdenih u Tablici 8. |z priloga B

oVvOog propisa

(Q" 1na = 30,06 < 66,07 kWh/(m 2 a) ) — predmetna zgrada

% Godisnja primarna energija po jedinici plostine korisne povrsine grijanog dijela zgrade Eprim
[kWh/(m2-a)] koja ukljuCuje energije navedene u Tablici 8. Te nije vec¢a od dopustenih

vrijednosti utvrdenih u Tablici 8. Iz priloga B ovog propisa za nove zgrade

( E prim = 36,48 < 150 ( nova ) ) — predmetna zgrada

Sukladno ¢lanku 9 stavku 7 Tehnickog propisa o racionalno uporabi energije i toplinskoj zastiti u

zgradama :

Ako je proracunata vrijednost godiSnje primarne energije po jedinici plostine korisne povrsine
grijanog dijela zgrade Eprim [kWh/(m2 -a) za zgradu niZa za najmanje 20% od navedenih dopustenih
vrijednosti iz Tablice 8. iz Priloga B, smatra se da su ispunjeni uvjeti za godiSnju potrebnu toplinsku
energiju za grijanje po jedinici plostine korisne povrsine grijanog dijela zgrade, Q"’H,nd [kWh/(m2 -a)]
i za godisnju potrebnu toplinsku energiju za hladenje po jedinici plostine korisne povrsine grijanog
dijela zgrade Q”’C,nd [kWh/(m2 -a)] propisane ovim propisom.

Potrebna godisnja toplinska energija Zgrade stadiona u Vukovaru je 54,50 % je niza od dozvoljene
godisnje potrebne topline za grijanje po jedinici plostine korisne povrsine zgrade Q" u na.
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Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19

d.o.o. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru N
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

OPCI PODACI

PRIMJENJENI PROPISI | TEHNICKI UVJETI

Elaboratom zvucne zastite se daju uvjeti izgradnje i aproksimativni proracuni, kojima se dokazuje da je
zadovoljeno zahtjevima Pravilnika iz oblasti akustike u gradevinarstvu.

Zastita od buke je niz mjera primijenjenih u projektu kojima se osigurava zastita gradevine od zvucne i udarne
buke za pojedine elemente konstrukcije, kao i za gradevinu u cjelini.

Te mjere obuhvacaju uvjete izgradnje elemenata konstrukcije, kao i aproksimativne proracune kojima se
dokazuje da je zadovoljeno zahtjevima primijenjenih tehnickih propisa.

Tehnicki uvjeti navedeni u ovom elaboratu odnose se samo na osiguranje minimalne zvucne zastite, pa se uz
ostale tehnicke uvjete obavezno primjenjuju. Ostali uvjeti kvalitete izvedbe biti ¢e sadrzani u odgovarajuc¢im
dijelovima izvedbenog arhitektonsko-gradevinskog projekta ili u projektu instalacija.

Propisi i standardi koji su koristeni prilikom izrade elaborata zvucne zastite :

Zakon o gradnji ( NN 153/13, 20/17,39/19,125/19)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,114/18)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14,130/17)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)
Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08,
147/09, 87/10, 129/11)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
HRN.U.J6.201 (1989.) akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada

HRN U.J6.151 (1982) akustika u gradevinarstvu . Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne izolacije

HRN U.J5.153 (1989) akustika u gradevinarstvu. Metode izraZzavanja zvucne izolacije jednim brojem

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu (Sl.list 21/90)
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

Analiza zaStite od buke izradena je na osnovu navedeni vazecih zakona, pravilnika i hrvatskih normi, pa ih se je
izvoditelj radova duzan pridrZavati kod izvedbe.
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U slucaju promjene vrste materijala ili konstrukcije novi sustav ne smije imati loSije karakteristike od ovih
utvrdenih u ovom elaborate.

Svi projektom predvideni gradevni materijali i sustavi se mogu rabiti za gradenje samo ako je dokazana
njegova uporabljivost — Certifikat sukladnosti, Izjava sukladnosti.

Izvoditelj je duZan pribaviti sve potvrde, izjave proizvodaca | ostale dokumente za dokaz kvalitete uporabljenih
materijala.

TEHNICKI OPIS

Novoprojektirana javna zgrada biti ¢e izvedena kao slobodnostojeca zgrada. Zgrada ce biti smjestena na

sjevernoj strani Cestice, na udaljenosti od 4,36-9,28 m od sjeverne mede.

Novoprojektirana zgrada sastojat ¢e se od tribina sa pratecim prostorijama u prizemlju na zapadnoj strani i
upravnog dijela (prizemlje + kata) na isto¢noj strani, u kojeg ¢e se smjestiti prateci sadrzaji — sanitarije

posjetitelja, kotlovnica te prostori za osoblje i uredi klubova.

Glavna funkcija zgrade je javna.

Osim izgradnje javne zgrade, projekt obuhvada i uredenje prometno manipulativne povrsine na vlastitoj Cestici

te uredenje zelenih povrsina.

Nogometni stadion smjeSten je u rubnom dijelu centra grada Vukovara i povezan je s dvije prometnice —
nerazvrstane ceste — Ulice 204.vukovarske brigade i Ulice kralja Tvrtka. Glavni ulaz nalazi se na spoju Ulica
(jugoistocni dio stadiona), a ulaz za gledatelje nalazi se u Ulici kralja Tvrtka (sjeveroisto¢ni dio stadiona).
Novoprojektiranim rjeSenjem bi se ulaz premjestio iskljucivo iz Ulice kralja Tvrtka, kako bi se dodatno

rasteretilo Ulicu 204.vukovarske brigade.

Osnovna ideja pri izradi idejnog rjesenja bila je da na moderan i suvremen nacin spojimo sportski sadrzaj za
profesionalnu djelatnost i rekreaciju. Sama zgrada sportskog objekta je postavljena u fokus rjesenja te joj je

pridano najviSe vaznosti.

Radi se o objektu koji se sastoji od dvije funkcionalne cjeline. Blize ulaznom prostoru na Cesticu, sa isto¢ne
strane zgrade, nalazi se ulazni prostor sa unutarnjim stubiStem, koje vertikalno povezuje etaze. U prizemlju su
smjesStene i sanitarije za posjetitelje, prostor za osoblje te strojarnica, kao i spremista za klub za atletiku. Drugi
dio prizemlja sluzi za sportase i pratece funkcije — suce, delegaciju, doping kontrolu i hitnu pomoc¢. U tom dijelu

nalaze se dvije svlacionice — za domacu i gostujuéu momcad, sa svim potrebnim rekvizitima i povrSinama
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prema pravilnicima. Uz svlacionice idu i sanitarni ¢vorovi sa tuSevima. Kao prateci sadrZaj se nalaze i

svlaCionice za suce i sutkinje, prostori delegacije, spremista i hitne pomo¢i — doping kontrole.

Sam javni pristup tribinama odvija se preko vanjskih ¢eli¢nih stubista. Ideja je da se 'punjenje’' tribina odvija sa

gornje strane tribine, kako ne bi ometalo gledatelje. Ukupan broj sjedeéih mjesta je 186. Na katu se nalaze i po

jedan sanitarni ¢vor te prostori ureda za klub atletike i ured za nogometni klub. Ti prostori ¢e po potrebi biti i

koriSteni kao kontrolne sobe za vrijeme odvijanja sportskih natjecanja te kao prostori za medije. Ideja je

projektirati funkcionalan prostor, koji ¢e moci po potrebni prilagodavati svoje prostore razlicitim namjenama,

kako ne bismo gradili objekt koji ée vec¢inu vremena tokom godine biti prazan.

Koncept zastite od buke i vibracija:

- projektiranje pregradnih i obodnih gradevinskih konstrukcija s dovoljno velikom vrijednoséu zvuéne izolacije

- izbor uredaja i opreme tehnickih sustava zgrade s poznatim akustickim karakteristikama, sa Sto nizom

zvucnom snagom, koliko je to uz zadovoljavanje funkcionalnih uvjeta moguce

-svi prodori instalacija kroz gradevinske elemente izvest ¢e se zrakonepropusno tako da se prodori izmedu

instalacije i gradevinskog elemenata ( Sirine 1 cm do 2 cm) po citavoj dubini ispuni nabijenom kamenom
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vunom, a uz povrsine gradevinskog elementa zatvori odgovarajuc¢im trajno-plasticnim kitom i pokrije
pocin¢anim limom debljine 1,5 mm

- prenosenje udarnog zvuka preko podnih i zidnih konstrukcija se sprjec¢ava ugradbom akustickih prigusnih
slojeva i to slojem kamene vune ispod suhog estriha, cementne iverice i slojeva poda.

Najvise dopustene razine buke:

Gradevina se sukladno prostornom polozZaju, a u smislu najviSe dopustene ocjenske razine buke imisije u
otvorenom prostoru, svrstava u 4.zonu — zona mjeSovite, preteZito poslovne namjene sa stanovanjem, s
najvise dopustenim ocjenskim razinama buke imisije LRAeq za dan Lday = 65 dB (A), za noc¢ Lnight = 50 dB(A)

Najvise dopustene ekvivalentne razine buke u zatvorenim boravisnim prostorijama iznose LReq=40dB(A)
danju i LReq=30 dB(A) NOCU. One vrijede kod zatvorenih prozora i vrata prostorija.

Najvise dopustene maksimalne standardne razine buke koje se u zatvorenim boraviSnim prostorijama javljaju
kao posljedica rada na zgradu vezanih servisnih uredaja (uredaji za dovod i odvod vode, uredaji za opskrbu
energijom, grijanje, prozracivanje i klimatizaciju, itd.) iznose LRAFmax,Nt = 25 dB(A) za stalnu ili isprekidanu
buku (npr. grijanje, pumpe,...) i LRAFmMax,nT=30 dB(A) za kratkotrajnu ili kolebajuéu buku (npr. ispiranje wc-a,
).

Najvise dopustene ekvivalentne razine buke u zatvorenim prostorijama posebne namjene LA,eq za prostorije
unutar javne ustanove iznose 35 dB(A) ( namjena prostora- kina, Citaonice, izloZbene prostorije, predavaonice,
ucionice i slicne prostorije).

Najvisa dopustena ocjenska ekvivalentna razina buke koju na radnom mjestu stvaraju proizvodni i
neproizvodni izvori buke, s obzirom na ometanje rada (Laksi mentalni rad te fizicki rad koji zahtjeva pozornost i
koncentraciju) iznosi LA,eq = 65 dB(A).

Objekt je koncipiran kao jedna jedinstvena zona namijenjena iskljucivo javnoj namjeni — sportsko rekreacijski
kompleks. Kao izvor buke predvida se povremeno koristenje sportskog objekta za vrijeme odigravanja
utakmica i sportskih natjecanja. Osim navedenog ocekuje se i sporadiéni utjecaji buke prilikom parkiranja
djelatnika i posjetitelja vozilima.

Prikaz mjera primijenjenih u projektu kojim se osigurava nesmetan boravak i rad ljudi u zgradi, odnosno zastita
od buke, date su kroz same elemente konstrukcije koji su sloZeni tako da osiguravaju nesmetan rad i boravak
ljudi u prostorima u kojima je to Pravilnikom zahtijevano te dispozicijom pojedinih prostorija koje su
postavljene takoder na nacin da je u istima razina buke svedena na minimum.

Prema ¢lanku 13., Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade buka
koja se javlja od nepokretnih i pokretnih izvora na otvorenom i u zatvorenim prostorima namijenjenim za
Sport, igru, ples, predstave, koncerte, slusanje glazbe i zabavu zajedno se na njih vezanim prometom ne smije
prijedi razine buke odredene u ¢lancima 5,6,8,9,11 tog Pravilnika.

Projektant :

Vedrana Vlahovi¢, mag.ing.arch.
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TEHNICKI UVJETI IZVEDBE | UGRADBE

2.1. ANALIZA GRADEVINE GLEDE NAJVECIH 1ZVORA ZRACNE | UDARNE BUKE

Gradevina se sukladno prostornom polozaju , a u smislu najviSe dopustene ocjenske razine buke imisije u
otvorenom prostoru, svrstava u 4.zonu — zona mjesovite, pretezito poslovne namjene sa stanovanjem, s
najvise dopustenim ocjenskim razinama buke imisije LRAeq za dan Lday = 65 dB (A), za noc¢ Lnight = 50 dB(A)

U neposrednoj okolini gradevine ne postoje nikakvi izraziti izvori buke, a niti ¢e sama gradevina bukom
ugrozavati okolinu. Vanjski izvor buke predstavlja kolni promet na obliznjoj prometnici te sporadni¢na buka
koja nastaje prilikom parkiranja djelatnika i posjetitelja vozilima. Veca koli¢ina buke ocekuje se za vrijeme
odigravanje sportskih utakmica i natjecanja.

U gradevini ¢e se obavljat rad Ciji je najzahtjevniji dio prema opisu posla Pravilnika o zastiti radnika od
izloZzenosti buci na radu (Prilog: Dopustene razine buke s obzirom na vrstu djelatnosti) svrstan u kategoriju pod
rednim brojem 3.” Zahtjevniji uredski poslovi, lijecni¢ke ordinacije, dvorane za sastanke, Skolska nastava,
neposredno govorno i/ili telefonsko komuniciranje” te je za te prostore najvisa dopustena razina buke koja
potjece od neproizvodnih izvora Laeq=45 dB(A).

S obzirom na sve navedeno te primjenom odgovarajucih elemenata konstrukcije i odvajanjem prostora prema
namjeni te izvedbom materijala odredenih fizikalnih svojstava, nivo buke u prostorima najizloZenijim buci bit
¢e u dopustenim okvirima za buku od izvora unutar i izvan gradevine.

2.2. 1ZVEDBA PLIVAJUCEG PODA

»Plivajuéi pod” je onaj pod kod kojeg je betonski estrih (namaz od armiranog mikrobetona) na mekoelasti¢cnom
sloju. Slojevi ove konstrukcije moraju se ugraditi pod odredenim uvjetima kvalitete i sa materijalima odredenih
mehanicko-fizikalnih svojstva.

Postojecéa konstrukcija mora biti ociSéena i bez neravnina da bi izbjeglo nastajanje zvu¢nih mostova na
ispupcéenjima, u svrhu €ega Ce se izvesti cementni namaz — glazura koja se zagladuje.

Elasti¢ni sloj koji se izvodi od ploca ploca ekspandiranog polistirena (EPS); grupa dinamicke krutosti 15 MN/m3.
Postavljanje prema uputama proizvodaca na prethodno pripremljenu podlogu.

Posebni uvjeti za armiranobetonske podloge (estrihe) na mekoelasti¢nom sloju:

“plivajuéi” namaz od armiranog mikrobetona mora imati ¢vrstoéu na tlak najmanje 30 N/mm2, ¢vrstoée na
savijanje 4 N/mm2 i tvrdocu ( otpor protiv prodiranja ) 60 N/mm2 . Za 1 m3 gotovog betona ne smije se
upotrijebiti viSe od 400 kg cementa. Veli¢ina zrna agregata od 0 do 7 mm, tako da frakcija od 0 —3 mm ne
iznosi vise od 70 % teZine.

Sve podne obloge polaZzu se na “plivaju¢i” namaz od armiranog mikrobetona i ne smiju se kruto vezati za
obodne zidove ili prodore kroz namaz. Zbog toga se izvode rubne reske koje trajno razdvajaju namaz od zidova
i dijelova instalacija. Reske se ispunjavaju rubnim trakama elastificiranog ekspandiranog polistirena minimalne
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debljine 1 cm, sa dilatiranom pokrovnom kutnom letvicom ili oploc¢enjem podnoZja zida, kako na tom spoju
obloga ne bi nastajali zvuéni mostovi.

Namaz se armira polipropilenskim vlaknima. Zvuéna propustljivost stropne konstrukcije primarno ovisi o
kvaliteti izvedbe ovog sloja, pa se podloga ne smije betonirati prije nego Sto se utvrdi da elastificirani sloj
kvalitetno izveden.

Namaz se izvodi nakon postavljenog mekoelasti¢nog sloja, i to na polietilensku foliju u jednom sloju.
Preklapanje PE folije na mjestu spojeva mora = 30 cm.

U svjeZe izvedenoj armirano betonskoj podlozi Cija je povrSina veéa od 25 m2 moraju se izvesti usjecene
razdjelnice Sirine do 3 mm, dubine do armature (izvedba prema DIN 4109, list 4, tocka 5.3.1.).

Usjecene razdjelnice treba izvesti na pragovima, na sjecistima zidova, na prodorima i sl., i onda kad je povrsina
betonske podloge manja od 25 m2.

plivajuéu armiranobetonsku podlogu treba izvesti takve kvalitete da nije potreban nikakav izravnavajudi
dodatni sloj prije polaganja podne obloge.

Prije polaganja podne obloge potrebno je provjeriti sadrzaj vlage u podlozi, koji ne smije biti ve¢i od 3 % u
omjerima mase.

2.3. IZVEDBA ZIDOVA

Vanijski zidovi su takvi da je njihova izolacijska mo¢ uvijek veéa od zahtijevane izolacijske modi stolarije. Vanjski
zidovi zgrade izvode se od betonskih blokova. Svi navedeni zidovi dodatno su izolirani ETICS sustavom s
izolacijom od plo¢a kamene vune kao Knauf Insulation FKD-S Thermal monolitne gusto¢e 100 kg/m3. Kamena
vuna svojom vlaknastom strukturom (ima sposobnost ,pretvaranja” zvu¢ne u toplinsku energiju) povoljno
utjece na doprinos zvucnoj izolacijskoj moci pregrada.

Pregradni zidovi izvedeni su od knaufa, ispunjeni mineralnom vunom.
2.4. 1ZVEDBA INSTALACIJA | UREDAJA
Za sprjecavanje Sirenja buke i vibracija zbog uredaja i instalacija provesti ée se sljedeéa zastita:

sve instalacijske cijevi postavljaju se u instalacijska okna ,(vodovodne i kanalizacijske ili oborinske vertikale), ne
smiju se raditi prodori u osnovnom zidu.

Svi prodori cijevi kroz konstrukciju moraju biti izolirani mineralnom vunom ili filcom s potpunim brtvljenjem
reski trajno elastoplasti¢nim kitom, tako da se izbjegne kruta veza cijevi i konstrukcije. Sva pri¢vri¢enja cijevi na
konstrukciju moraju biti izvedena preko ovojnica ili podmetaca od filca.

Vibracije uredaja treba prigusiti odgovarajuéim vibroizolatorima prema prorac¢unu i na osnovu podataka
proizvodaca uredaja, tako da se sprijeci nekontrolirano Sirenje buke po gradevini.

Oprema koja stvara buku dana je u strojarskom projektu, kao i njene karakteristike i mjere zastite. Ukoliko bi u
toku izvedbe objekta doslo do eventualne izmjene opreme koja bi svojom uporabom stvarala ve¢u buku od
nivoa predvidenog ovim projektom potrebno je izvesti i dodatnu izolaciju u prostorijama u kojima bi se ta buka

192



Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru N
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

mogla pojaviti. Instalacije koje se ugraduju moraju biti izvedene na nacin da ne pogorsavaju izolaciju pregrada i
ne prenose buku i vibracije u susjedne prostore.

2.4. PROZORI | VRATA

Staklene povrsine na objektu izvesti se ostakljenjem: trostruko izolirajuce staklo s jednim staklom niske emisije
(Low-E obloga) u PVC profilima sa prekinutim toplinskim , staklena ploha stakla treba biti min 6 mm, sa
zatvorenim meduslojem min 12 mm i barem jednom neprekinutom brtvom na spoju krila i doprozornika. Kako
se zbog bolje zvuéne izolacije preporuca ugradnja stakla razli¢itih debljina

Ovakav prozori moraju postiéi zvuéno prigusenje Rw = 30-34 dB, pa se prozori prema izolacijskoj sposobnosti
svrstavaju u Il klasu.

U odnosu na veli¢inu na fasadi najviSe izloZenih vanjskoj buci u odnosu na masu punog zida, vanjska buka nije
kriticna te se ne postavljaju posebni zahtjevi za izvedbu prozora.

Unutarnja vrata zgrade izvest ¢e se sa sljede¢im zvucno izolacijskim vrijednostima:
Rw = 25 dB, za pomocne prostorije, sanitarije i slicne prostore

Rw = 30 dB, za sve ostale prostorije.

Vrata bucnih prostorija potrebno je izvesti s min zvuénom izolacijom od: Rw=35 dB.

Izolacijsku vrijednost ugradenih vrata i prozora treba dokazati laboratorijskim ispitivanjem, kategorizaciju
provesti sa stru¢nom sluzbom investitora, odnosno dokazati certifikatima proizvodaca ugradenih vrata i
prozora (dokazima o laboratorijskim ispitivanjima s zadovoljavajuc¢im postignutim rezultatima).

Projektant :

Vedrana Vlahovié, mag.ing.arch.
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APROKSIMATIVNI PRORACUN ZVUCNE IZOLACIJE KONSTRUKCIJA

3.1. ZAHTJEVANE MINIMALNE VRIJEDNOSTI ZVUCNE IZOLACIJE (Rwmin) | MAKSIMALNE RAZINE ZVUKA
UDARA Lwmax — HRN U.J6.201.

Prema HRN U J6.201, tablica 1 vrijednosti su:

REDNI BROJ

FUNKCIJA PREGRADE

Restorani, prostorije za igru i zabavu, kina,
zanatski pogoni i sl.

Zid izmedu prostorija za dnevni boravak ili
spavaonica i prostorija druge namjene

Zid izmedu prostorija za dnevni boravak ili
spavaonica

3.2. Proracun karakteristika gradevinskih konstrukcija :

3.2.1. Z1 - VANISKI ZID SA OTVORIMA

Proracun ¢e se vrsiti prema DINu 4109

Za monolitan zid od armiranog betona plosne mase 575,00 kg/m2 ,
Tablica 1 (red 23, stupac 2, reducirana masa 530,00 kg/m2 ):

R'w,R =56 dB

Lwmax dB
Rwmin dB

57

57

ETICS sustav s toplinskom i zvuénom izolacijom od plo¢a kamene vune debljine 15,00 cm sigurno doprinosi

zvucnoj izolacijskoj moci zida za min. 2-3 dB. Ispitivanja sustava od blok opeke 25,00 cm i Tervola DP-9 LAM

debljine 5,00 cm pokazala su poboljSanje zvucne izolacijske moci za 6 dB. buduci da je armirani beton debljine

30,00 cm ipak vece gustoce, doprinos ¢e biti zasigurno manji. Mi ¢emo uzeti da je samo 2 dB.
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Dakle,

R'w,R =58 dB

Rw, prozora = 35 dB, ugradeni prozori s troslojnim staklom 4+12+4+12+4 mm
R'w, pregrade = 40,13 dB

Dopustena razina buke u javnoj ustanovi sportsko rekreacijskog sadrZaja od nestacionarnih izvora buke izvan
zgrade ne smije prijeci 65 dB(A) danju, 50 dB(A) no¢u. Kako se buka 1 m ispred procelja pretpostavlja u
vrijednosti 80 dB (A) — 17,84 dB (A) = 62,15 dB(A), izolacijska mo¢ zida (s otvorima) treba iznositi minimalno:
Rw,pot = LA — LA,dop +10 log S/So + 3 Rw, potrebno = 40,13 — 25,00 + (-5,2) + 3 =12,93 dB

Odabrani prozori na stanovima, ostakljeni 120 staklom 4+12+4+12+4 imaju prema podacima proizvodaca s
brtvljenjem u dva falca Rwmin = 35 dB i zadovoljavaju. Jednako tako, zid s otvorima ima zvucnu izolacijsku mo¢
od 40,13 dB i zadovoljava. Prema tome predvideni zid s ostakljenim dijelovima ZADOVOLJAVA

3.2.2. ZID IZMEDU PROSTORA

Suhomontaini zid D = 30 cm

Broj slojeva gipskartonskih ploca gkf ( 1,25 cm) s jedne strane = 2
Minimalna debljina sloja mineralne vune h =16 cm

Priblizna racunska vrijednost vrednovanog indeksa zvucne izolacije zida prema tehnickim listovima Knauf W 11
iznosi:

R'w =63 dB
Vrijednost korekcijskog ¢lana KL,2 je -6dB
Broj boc¢nih elemenata s predstijenkom : 0, vrijednost korekcijskog ¢lana : 0.

Priblizna proracunska vrijednost vrednovanog indeksa zvucne izolacije zida, ukljucivo s utjecajima bocnih
gradevinskih elemenata iznosi:

R'w,R=63-6=57dB

Buduci da je R'w,R =57 dB > R’'w,min = 46 dB slijedi da projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u
pogledu zvucne izolacije od zra¢nog zvuka za projektom predvidenu namjenu susjednih prostorija.

3.2.3. STROPNA KONSTRUKCUA

Proracun i ocjena zvucne izolacije za zracéni zvuk
Suhomontazni strop D =55 cm

Minimalna debljina sloja kamene vune h =20cm

Priblizna racunska vrijednost vrednovanog indeksa zvucne izolacije stropne konstrukcije iznosi:
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R'w =68 dB

Vrijednost korekcijskog ¢lana KL,2 je -6dB

Broj boc¢nih elemenata s predstijenkom : 0, vrijednost korekcijskog ¢lana : 0.

Priblizna proracunska vrijednost vrednovanog indeksa zvucne izolacije stropa, ukljucivo s utjecajima bocnih

gradevinskih elemenata iznosi:

R'w,R =68 -6 =62 dB

Bududi da je R"w,R =62 dB > R’w,min = 52 dB slijedi da projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLIAVA u
pogledu zvucne izolacije od zra¢nog zvuka za projektom predvidenu namjenu susjednih prostorija.

Ocjena razine udarnog zvuka

Suhomontazni stropni sistem izvodi se na nacin da se ispod izmedu letvi i Celicnog profila ugraduje elasti¢ni

materijal koji sprjeCava prenosenje udarnog zvuka.
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4. APROKSIMATIVNI PRORACUN VANJSKIH | UNUTARNJIH IZVORA

BUKE
4.1. ZASTITA OD VANJSKE BUKE

Tocni podaci o vanjskoj buci na lokaciji gradevine nisu poznati. Procjenjuje se da ¢e se razina buke pored
najizloZzenijom fasadom predmetne zgrade iznositi najvise do:

Leqg = 65 dB danju

Leqg =50 dB nocu

Najvisa dopustena ekvivalnetna razina buke u gradevini iznosi :
Leq,dop =40 dB

Navedene uvjete zadovoljavaju ostakljene plohe u vanjskom u vanjskom omotacu zgrade koje imaju vrijednosti
indeksa zvucne izolacije.

RW >55-35 =20 Db

Na cijeloj gradevini se ugraduju ostakljeni elementi s vrijednoséu zvucne izolacije od min 30 dB, dok je
vrijednost zvucne izolacije vanjskih zidova 57 dB ¢ime su zadovoljeni gore navedeni zahtjevi.

Prije ugradnje ostakljenih elemenata u zgradu treba laboratorijskim mjerenjima dokazati da njihova vrijednost
zvucne izolacije zadovoljava navedene zahtjeve.

Ostali vanjski elementi imaju istu ili vecu vrijednost zvuéne izolacije.
4.2. BUKA 1Z ZGRADE

Priblizna racunska vrijednost vrednovanog indeksa zvuéne izolacije ostakljenja ( elementi s najnizom
vrijednoscu zvucne izolacije ) iznosi R'w,R = 30 dB

Najvisa dopustena razina buke izvan zgrade ne smije prekoraciti sljedece vrijednosti:
Leq = 65 dB danju
Ovaj uvjet ZADOVOLJAVA razina buke iz prostorija javne ustanove od :
L =30+55-5=80dB

Buduci da nema potencijalnih izvora buke NEMA opasnosti od ometanja okolisa bukom iz gradevine.

Projektant:

Vedrana Vlahovi¢, mag.ing.arch.
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5.PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Propisi i standardi koji su koristeni prilikom izrade elaborate zvucne zastite :

Zakon o gradnji ( NN 153/13, 20/17,39/19,125/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13,41/16,114/18)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14,130/17)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)
Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08,
147/09, 87/10, 129/11)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
HRN.U.J6.201 (1989.) akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (Sl.list 21/90)
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

Prema Zakonu o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17,39/19,125/19) gradevinski proizvodi mogu se rabiti za gradnju i
odrzavanje gradevine samo ako je dokazana njihova uporabljivost. Gradevinski proizvodi su uporabljivi ako
njihova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za gradevinu, a Sto se dokazuju: potvrdom ( certifikatom)
sukladnosti ili dobavljacevom izjavom o sukladnosti.

Prije ugradnje prozora i vrata potrebno je dokazati da njihova vrijednost zvu¢ne izolacije ( Rw ) u skladu s
zahtjevnim iz projekta prema HRN U.J6.201/1989.

Vrata i prozore, te ostakljene konstrukcije ugraditi prema uputama proizvodaca.

Potreban je upis nadzornog inzenjera u gradevinski dnevnik glede dokumenta kojim se dokazuje uporabljivost i
tehnicka svojstva vrata i prozora.

Potreban je upis nadzornog inzenjera u gradevinski dnevnik glede dokumenta kojim se dokazuje uporabljivost i
tehnicka svojstva vrata i prozora.

Projektant:

Vedrana Vlahovi¢, mag.ing.arch.

198



projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

sije¢anj, 2020.g

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRABEVINA: STADIONU U VUKOVARU
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUPMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710)
LOKACHA: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u

Vukovaru

V PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

199




Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru N
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

Temeljem ¢lanka 14. stavak 3. Zakona o zastiti od poZara RH (92/10) daje se

IZJAVA

kojom se potvrduje da ovaj PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA ZA:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRADEVINA: STADIONU U VUKOVARU
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUPMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710)
LOKACIJA: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u

Vukovaru

sadrZi sva tehnicka rjeSenja za primjenu propisanih i priznatih pravila zastite kojima projektirano sredstvo rada

odnosno gradevina mora udovoljavati za sve vrijeme svoje upotrebe.

Projektant:

Vedrana Vlahovi¢, mag.ing.arch

200



Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
d.o.o. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI | stadionu u Vukovaru N
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

Temeljem ¢lanka 51. Zakona o gradenju ( NN 153/13,20/17,39/19) izdaje se

ISPRAVA

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRABEVINA: STADIONU U VUKOVARU
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUPMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710)
LOKACHA: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u

Vukovaru

Istom se potvrduje da gradevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati bitne zahtjeve za gradevinu i druge
uvjete propisane ovima Zakonom, tehnickim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga

Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za gradevinu.

Projektant:

Vedrana Vlahovi¢, mag.ing.arch
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| TEHNICKI DIO

POSEBNI UVIETI ZASTITE OD POZARA

Sukladno ¢lancima 81., 82., 83., 86. i 87. Zakona o gradniji (,Narodne novine” br. 153/13 i 20/17,39/19,125/19),
posebne uvjete zasStite od pozara i potvrdu uskladenosti projektne dokumentacije sa odredbama propisa iz
podrucja zastite od pozara, javnopravno tijelo utvrduje kroz jedinstveni postupak na temelju Elaborata zastite

od pozara i mapa Glavnog projekta.

Prema utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima Klasa: 350-05/19-28/08, URBROJ: 2196/01-2-19-014LJB,
izdanih u Vukovaru, 19.08.2019.godine vidljivo je da se Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne
zastite, Podrucni ured civilne zastite Osijek, Sluzba civilne zaStite Vukovar, Odjel inspekcije, Vinkovci,
Glagoljaska 27B ocitovala kako nema posebnih uvjeta, i to dana 09.08.2019.godine. Prema tome, mi u nasem

glavnom projektu dajemo prikaz mjera i zastite od poZara.

PODACI O UPISU GRADEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE ODNOSNO O POTREBI
DA SE OSOBAMA SMANIJENJE POKRETUIVOSTI OSIGURA NESMETAN, PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD

Gradevina nece biti upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Na gradevine sportsko rekreacijskog sadrzaja odnose se odredbe Pravilnika o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti te se moraju zadovoljiti odredbe ¢lanka 16. i 17.

navedenog Pravilnika.
Clanak 16.
Ulazni prostor

Ulazni prostor u gradevinu je ulaz do kojeg se dolazi izravno s javne pjesacke povrsine ili uz pomo¢ elemenata

pristupacnosti za svladavanje visinskih razlika.
Ulazni prostor mora omogucavati ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:

— jednokrilna vrata Sirine svijetlog otvora od najmanje 110/210 cm, ili dvokrilna vrata Sirine svijetlog otvora od

najmanje 2 x 90/210 cm,
—vrata koja se otvaraju prema van ili posmicno,

— pristupaénu kvaku prema odredbama ¢lanka 30. ovoga Pravilnika,
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— prag vrata koji nije viSi od 2 cm,

—strugac i otirac izveden od materijala koji nije ugibljiv, ugradene u razinu poda,

— u slucéaju kada su glavna ulazna vrata kruzna, uz njih i zaokretna ili posmicna vrata Sirine svijetlog otvora
najmanje 90 cm,

— u slucaju kada su glavna ulazna vrata klizna svijetli otvor od najmanje 90/210 cm, a ispred vrata, u tom
slu¢aju, osiguran uporabni prostor veli¢éine najmanje 150 x 150 cm,

— oznaku smjera otvaranja vrata,

—u sluéaju kada su ulazna vrata i pregradne stijene ulaznog prostora izradeni od staklenih ploha povrsine veée
od 1,5 m2, bez precki, uocljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm,

—vjetrobran duljine od 240 cm,

— kod usmjeravajuéeg ulaza osiguran i prolaz sa zaokretnom ogradom svijetle Sirine najmanje 90 cm,
— osvjetljenje razinom osvjetljenja od 200 luxa,

— odgovarajucde elektri¢ne instalacije sukladno odredbama ¢lanka 29. ovoga Pravilnika

— oznake pristupacnosti prema slici 1. i to: 1.2., 1.3., 1.6. i 1.13. Priloga ovoga Pravilnika.

&

Primjer ulaznog prostora i uvjeti iz stavka 2. ovog ¢lanka prikazani su na slici 14. priloga ovoga Pravilnika.
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Clanak 17.

Komunikacije

Komunikacije moraju omogudavati ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:
— Sirinu hodnika najmanje 150 cm,

— sve hodne povrsine, u pravilu, u istoj razini,

— hodne povrsine koje nisu u istoj razini, medusobno povezane elementima pristupacnosti za svladavanje
visinskih razlika sukladno ovom Pravilniku,

—vrata na komunikacijama izvedena bez praga, svijetle Sirine svijetlog otvora najmanje 90 cm,
—vrata s pristupacnom kvakom prema odredbama ¢lanka 30. ovoga Pravilnika,

—ulazna vrata koja s komunikacija vode u druge prostore i prostorije, stanove i sl. izvedena s pragom koji nije
viSi od 2 cm,

— u slucaju kada su vrata i pregradne stijene komunikacije izradene od staklenih ploha povrsine veée od 1,5
m2, bez precki, uocljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm,

— podrucje za kretanje osvijetljeno razinom osvjetljenja od 100 luxa;
—na mjestima gdje se ogradama usmjerava kretanje, razmak izmedu ograda od najmanje 90 cm,

— svu instalacijsku i drugu opremu Siru od 10 cm ugradenu i/ili postavljenu u niSe u zidu (protupozarni aparati,
vatrogasna crijeva i sl.),

— odgovarajuce elektri¢ne instalacije sukladno odredbama ¢lanka 29. ovoga Pravilnika

— oznake pristupacnosti premaslici 1. ito: 1.1., 1.2.,1.3,, 1.6. i 1.8. Priloga ovoga Pravilnika

— sve ostale oznake na komunikacijama postavljaju se u rasponu visine od 120 do

160 cm.
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Primjer komunikacije i uvjeti iz stavka 1. ovog ¢lanka prikazani su na slici 15. priloga ovoga Pravilnika.

OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH | TEHNICKO — TEHNOLOSKIH
OBILJEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVA ZASTITE OD POZARA GRADEVINE

Razvrstavanje objekata u skupine obavlja se temeljem odredbi Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine
po zahtjevnosti mjera zastite od pozara.

Planirani objekt razvrstava se u 2 skupinu - zahtjevne gradevine (E.1..): gradevine za Sport i rekreaciju na
otvorenom — tereni za nogomet
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Opis lokacije gradevine
Na predmetnoj Cestici postoji sportski objekt sa pomocnom zgradom koji se uklanjaju.

Novoprojektirana javna zgrada biti ¢e izvedena kao slobodnostojeca zgrada. Zgrada ce biti smjestena na

sjevernoj strani Cestice, na udaljenosti od 4,36-9,28 m od sjeverne mede.

Novoprojektirana zgrada sastojat ¢ée se od tribina sa pratec¢im prostorijama u prizemlju na zapadnoj strani i
upravnog dijela (prizemlje + kata) na isto€noj strani, u kojeg ée se smjestiti pratecéi sadrzaji — sanitarije

posjetitelja, kotlovnica te prostori za osoblje i uredi klubova.

Glavna funkcija zgrade je javna — sportsko rekreacijske namjene

Osim izgradnje javne zgrade, projekt obuhvada i uredenje prometno manipulativne povrsine na vlastitoj Cestici

te uredenje zelenih povrsina.

Nogometni stadion smjeSten je u rubnom dijelu centra grada Vukovara i povezan je s dvije prometnice —
nerazvrstane ceste — Ulice 204.vukovarske brigade i Ulice kralja Tvrtka. Glavni ulaz nalazi se na spoju Ulica
(jugoisti¢ni dio stadiona), a ulaz za gledatelje nalazi se u Ulici kralja Tvrtka (sjeveroistoc¢ni dio stadiona).
Novoprojektiranim rjeSenjem bi se ulaz premjestio iskljucivo iz Ulice kralja Tvrtka, kako bi se dodatno

rasteretilo Ulicu 204.vukovarske brigade.

Osnovna ideja pri izradi idejnog rjeSenja bila je da na moderan i suvremen nacin spojimo sportski sadrzaj za
profesionalnu djelatnost i rekreaciju. Sama zgrada sportskog objekta je postavljena u fokus rjesSenja te joj je

pridano najviSe vaznosti.

Radi se o objektu koji se sastoji od dvije funkcionalne cjeline. Blize ulaznom prostoru na Cesticu, sa isto¢ne
strane zgrade, nalazi se ulazni prostor sa unutarnjim stubiStem, koje vertikalno povezuje etaze. U prizemlju su
smjestene i sanitarije za posjetitelje, prostor za osoblje te strojarnica, kao i spremista za klub za atletiku. Drugi
dio prizemlja sluzi za sportase i pratece funkcije — suce, delegaciju, doping kontrolu i hitnu pomo¢. U tom dijelu
nalaze se dvije svlacionice — za domacu i gostujuéu momcad, sa svim potrebnim rekvizitima i povrSinama
prema pravilnicima. Uz svlacionice idu i sanitarni ¢vorovi sa tuSevima. Kao prateci sadrZaj se nalaze i

svlaCionice za suce i sutkinje, prostori delegacije, spremista i hitne pomo¢i — doping kontrole.
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Sam javni pristup tribinama odvija se preko vanjskih Celi¢nih stubista. Ideja je da se 'punjenje’' tribina odvija sa
gornje strane tribine, kako ne bi ometalo gledatelje. Ukupan broj sjedeéih mjesta je 186. Na katu se nalaze i po
jedan sanitarni ¢vor te prostori ureda za klub atletike i ured za nogometni klub. Ti prostori ¢e po potrebi biti i
koriSteni kao kontrolne sobe za vrijeme odvijanja sportskih natjecanja te kao prostori za medije. Ideja je
projektirati funkcionalan prostor, koji ¢e moci po potrebni prilagodavati svoje prostore razli¢itim namjenama,

kako ne bismo gradili objekt koji ée vec¢inu vremena tokom godine biti prazan.

Realizacija projekta se planira u k.o. Vukovar i to na novoformiranoj k.¢.br. 1575.
Ukupna povrsina obuhvata u prostoru je 27360,00 m?.

Tlocrtna povrsina zgrade iznosi 371,70 m? (“kig” = 371,70/27360= 0,013)
Izgradenost gradevinske Cesticeiznosi 1,3%.

Predvida se uredenje nogometnog terena te izgradnja jos jednog pomocénog terena in prilagodavanje

suvremenim potrebama rekreacije i profesionalnog bavljenja sportom.

Ostatak prostora ce se hortikulturno urediti te ¢e se osigurati dovoljna povrsina manipulativnih povrsina i

parkirnih mjesta.

Zgrada je smjestena paralelno sa nogometnim igraliStem, a udaljena je 4,36-9,28 m od sjeverne mede.
Najbliza udaljenost zgrade od regulacijske linije k.¢. 1576, k.o. Vukovar iznosi 82,60m.

Najbliza udaljenost zgrade od regulacijske linije k.¢. 7154, k.o. Vukovar iznosi 110,30m.

Projektom je predviden jedan ulaz na parkiraliSte s cestovne povrsSine u Ulici kralja Tvrtka. Kretanje unutar
manipulativnih povrsina parkiralista bit ée dvosmjerno. Ukupan broj parkirnih mjesta na cestici je 34 PM za
automobile i 2 PM za autobuse. Dva parkirna mjesta, pozicionirana najblize ulazu, predvidena su za osobe s
invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti. Deset parkirnih mjesta predvideno je za sluzbene osobe te je
ulaz reguliran rampom. Parkirna mjesta su Sirine 2,5 m, a duZine od 5,13 do 5,50 m. Manipulativne povrsine su
projektirane za dvosmjerni promet. Svi radijusi u tlocrtnom pogledu trase zadovoljavaju minimalne potrebne.

Na cestici, odnosno na manipulativnim povrSinama, osiguran je pristup za operativni rad vatrogasnog vozila

dimenzija 5,5 x 11,0 m.
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Opis gradevine i okolnih gradevina

Zgrada Ce se izvesti sustavom armiranobetonskih okvira — sustav AB greda i AB stupova dimenzija odredenih
prema statickom proracunu. Temeljenje zgrade izvest ¢e se kao temeljenje trakastim temeljima minimalno do
dubine smrzavanja. Krovna konstrukcija je kao ¢eli¢na reSetka, sa pokrovom limom, dok se toplinska izolacija
nalazi u spustenom stropu i debljine je minimalno 20cm mineralne vune.

Kako se radi o zgradi javne namjene za koju je potrebno postiéi gotovo nultu energiju, na istoj e se izvesti
toplinske izolacije od negorivih materijala koje ¢e ujedno imati i visoka zvuéna svojstva, tj materijali koji imaju
veliku mo¢ apsorbcije zvukova.

Na dijelu zgrade, na kojem ¢e se izvesti vece staklene povrsine, dio ostakljenja ¢e biti fiksno, dok ¢e dio
ostakljenja imati mogucnost otvaranja kako bi se omogucilo prirodno provjetravanje.

Velicina, povrsina i namjena gradevine

POVRSINA PARCELA 27360 m?2
GRADEVINA 371,20 m?2
IZGRADENOST PARCELE 1,3 %

Projektirana zgrada je zgrada javne namjene — stadion
Oblikovanje gradevine
TEMELJENJE, NOSIVA KONSTRUKCIJA | KROVISTE

Zgrada Ce se izvesti sustavom armiranobetonskih okvira — sustav AB greda i AB stupova dimenzija odredenih
prema statickom proracunu. Temeljenje zgrade izvest ¢e se kao temeljenje trakastim temeljima minimalno do
dubine smrzavanja. Kako se radi o zgradi javne namjene za koju je potrebno postiéi gotovo nultu energiju, na
istoj ¢e se izvesti toplinske izolacije od negorivih materijala koje ¢e ujedno imati i visoka zvucna svojstva, tj

materijali koji imaju veliku mo¢ apsorbcije zvukova.
KROV

Krovna konstrukcija je kao celi¢na resetka, sa pokrovom limom, dok se toplinska izolacija nalazi u spustenom
stropu i debljine je minimalno 20cm mineralne vune. Dio krova iznad zidanog aneksa je klasi¢ni ravni

neprohodni krov.
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STOLARUA

Sva vanjska stolarija i izloZene stijene zgrade cCe se izvesti od ALU profila, trostrukim 1ZO ostakljenjem te ce se

dodatno zastiti s vanjske strane roletama.

Staklene povrsine u viSenamjenskoj dvorani izvest ¢ée se od aluminijskih profila, trostrukim izo ostakljenjem i
dodatno zasticene svijetlim materijalom s unutarnje strane. Velike staklene povrsine biti ¢e izvedene dijelom

kao fiksne te dijelom s moguénoscu otvaranja kako bi se omoguéilo prirodno provjetravanje.

Unutarnja stolarija izvesti ¢e se kao glatka vratna krila od PVC profila sa dovratnicima u punoj Sirini zidova.

FASADA

Procelja zidanog dijela zgrade obloZit ¢e se toplinskom izolacijom od negorivih materijala ( kamena vuna ) u
debljini od 15,0 cm te potom obraditi mrezicom i dva sloja gradevinska ljepila te zavrSnom obraditi Zzbukom na

bazi akrilata u svjetloj boji, prema uputama projektanta.

OBRADA PODOVA | ZIDOVA
Podna konstukcija

Podna konstrukcija prizemlja izvest ¢e se kao AB ploca debljine 10 cm, toplinski izolirana slojem ploca debljine
20,0 cm postavljenih na h.i.. Na toplinsku izolaciju postavlja se PE folija, cementni estrih debljine 7,0 cm i

zavrsna obloga (pvc ili keramika ovisno o namjeni prostorije).

STROPNA KONSTRUKCUA

Stropna konstrukcija izvedena je kao Celi¢na potkonstrukcija. S donje strane ploce izveden je spusteni strop od
gipskartonskih ploc¢a na aluminijskoj potkonstrukciji. U stropu je postavljena toplinska izolacija, mineralna vuna
u debljini od minimalno 20cm. Zavr$ni pokrov je na kosom krovu je lim, sa ispunom od toplinske izolacije od

3cm. Dio krova iznad zidanog aneksa je klasi¢ni ravni neprohodni krov.

OBRADA ZIDOVA

Svi zidovi prizemlja (zidani dio zgrade) bit ¢e Zbukani, gletani te dva puta premazani poludisperzivnom bojom.
Nosivi zidovi prizemlja bit ¢e izvedeni od termo blok opeke, dok ¢e se pregradni zidovi izvoditi od
gipskartonskih plo¢a sa potkonstrukcijom te ispunom od mineralne vune kako bi se postigla bolja zvu¢na

izolacija.

Zidovi u sanitarnim ¢vorovima biti ée obloZeni glaziranim keramickim u gradevnom ljepilu u visini vrata u
sanitarnim ¢vorovima, a u kuhinji do visine gornjih kuhinjskih elemenata. Pregrade u sanitarnim ¢vorovima
izvest ¢e se od PVC pregradnih ploca.
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Vrsta opis i namjena tehnicko tehnoloskog procesa

Objekt je namijenjen za sport i rekreaciju.

Nacin i uvjete priklju¢enja gradevine na javno prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Gradevinska Cestica ima direktan pristup na javnu prometnu povrsinu — Ulica kralja Tvrtka.

Pjesacki pristup na Cesticu — ulica kralja Tvrtka

Na cestici ¢e biti potrebni prikljucci struje, plina i vode. Ishodit ¢e se svi potrebni uvjeti nadleznih tijela za sve
potrebne prikljucke

INSTALACLE

VODOVOD | KANALIZACUA

Gradevina ¢e biti priklju¢ena na javnu vodovodnu mrezu preko novog vodovodnog priklju¢ka te izvedbom
odgovarajuce vanjske i unutarnje instalacije vodovoda sukladno prethodnim uvjetima izdanim od Vodovoda

Vukovar d.o.o.

Otpadne sanitarne vode sakupljati ¢e se u nepropusnu sabirnu jamu do izgradnje kanalizacijske mreze.

Oborinske vode upustati u vlastitu ¢esticu, u zelene povrsine.

ELEKTROENERGETSKA MREZA

Gradevina ¢e biti priklju¢ena na javnu elektroenergetsku mrezu sukladno EES izdanoj od strane nadlezne
sluzbe HEP — Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Vinkovci.

Glavnim projektom elektri¢nih instalacija predvidjet ée se i instalacije za televizijski i Internet prikljuc¢ak te
zaStita od provale uporabom alarma i videonadzora.

GRUANIJE | HLADENIJE

Namjeravani zahvat u prostoru je javne namjene te se za isti javlja potreba za grijanjem i hladenjem prostora.
U svim prostorijama za rad i boravak zrak mora biti ravnomjerno zagrijavan i to : u svim na temperaturu od 20-
22 0C, strojarskim projektom je predvidena ugradnja dizalica topline koja ¢e pokriti sve potrebe za grijanje u
zimskom razdoblju. Unutarnji elementi distribucije topline : podno grijanje, parapetni ventiloknovektori, gdje

ne postoji moguénost stropni.
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Kako je projektnim zadatkom predvideno zagrijavanje PTV solarnim kolektorima s ocjednom tehnologijom
protiv pregrijavanja od prolje¢a do jeseni, zimi ¢e se voda dogrijavati na dizalice topline, dok se ljeti dodatno
PTV moZe zagrijavati preko otpadne topline hladenja dizalice topline te se na taj nacin smanjuje potreban broj

solarnih kolektora.

Hladenje prostora projektirat ée se u glavnom projektu na nacin da se u ljetnom razdoblju uvijek omoguci 5 °C

manja temperatura nego Sto je vanjska.

Unutar zgrade Ce se izvesti centralna ventilacija sa minimalnim stupnjem rekuperacije od 75 %.

Svi detalji izvedbe i sama razrada sustava grijanja, hladenja i ventilacije dani su u glavnhom strojarskom

projektu.

Ocekivana zaposjednutost osobama ukljucujuci i osobe smanjene pokretljivosti

Prisutnost ce biti najveéa u vremenu 7-21h .

Za vrijeme najvece popunjenosti stadionskog prostora predvida se broj korisnika:

186 sjededih mjesta — 186 gledatelja
2 momcadi po 25 osoba

5 sudaca

1 osoba iz delegacije

2 osobe medicinske pomodi

4 vatrogasca

3 osobe hitne pomodi

10 osoba osoblja

ukupno osoba: cca 261 prema aproksimativnom proracunu

Ocekivana vrsta, kolicina i smjestaj zapaljivih tekudina, plinova i drugih tvari koje se skladiste, stavljaju u
promet ili su prisutne u tehnoloskom procesu

U objektu se ne planira skladistenje i smjestaj zapaljivih tekuéina, plinova i drugih tvari.
Ocekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloSkog procesa

Ponasanje osoba u gradevini rijesiti ¢e se ku¢nim redom. Pisanim uputama regulirati rad radnika na
odrzavanju.
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Ocekivana vrsta, kolicine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiSte, stavljaju u promet ili su u tehnoloskom
procesu

U objektu se ne skladiste i ne koriste eksplozivne tvari.

Ocekivana vrsta, koli¢ina i svojstva eksplozivnih smjesa

U objektu se ne ocekuje pojava eksplozivnih smjesa.

Podaci o zatecenim svojstvima glede zastite od pozara, za postojecu gradevinu

Nema.

Podaci o zasticenom spomenickom svojstvu

Nema.

Podaci o zatecenim svojstvima glede pristupacnosti gradevine, za postojeéu gradevinu
Nema.

Ostali podaci koji utjeCu na ostvarivanje sustava zastite od pozara gradevine

Nema.

PODACI O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA GRADEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE MJERA ZASTITE OD
POZARA

Zakon o gradnji (N.N. RH 153/13i20/17,39/19,125/19),

Zakon o zastiti od pozara (NN RH br: 92/10),

Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN RH br: 158/03),

Zakon o normizaciji (NN RH br: 163/03),

Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od poZara (NN RH br: 51/12),

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od poZara predvidenih u glavhom projektu (NN RH br: 88/11),
Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od poZara (NN RH br: 44/12),

Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10),
Pravilnik o planu zastite od poZzara (NN RH 51/12),

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozara (NN RH
br: 62/94, 32/97),

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN RH br: 56/12),
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Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN RH br: 101/11),

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN RH br: 8/06),

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH br: 35/94, 55/94 i 142/03),

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH br: 5/10),

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH br: 87/08, 33/10),

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (NN RH br: 44/12),

Pravilnik o obvezatnom potvrdivanju otpornosti na pozar elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija, te o

uvjetima kojima moraju zadovoljiti pravne osobe ovlastene za potvrdivanje tih proizvoda (SI. list 24/90,
izmjene i dopune NN RH br: 47/97, 68/00),

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br: 29/13),

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN RH br: 29/05),

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (Sl. list broj 62/73 i NN RH, br: 59/96),

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br:

78/13),

Norme HRN DIN 4102, diol, dio 4
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PRIKAZ PRIMJENJENIH PRIZNATIH METODA PRORACUNA | MODELA ZA
DOKAZIVANJE ISPUNJAVANJA BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD
POZARA

Odredivanje poZarnog opteredenja

Ukupna poZarna opterecenost temeljem metode TRVB 100 i TRVB 126 dobije se iz imobilne i mobilne pozarne
opterecenosti po formuli g = gi + gm. Imobilna poZarna opterecenost odreduje se na temelju tipa gradnje, a
mobilna se moZe izracunati ili pronaci u podacima iz TRVB-a 126.

Stabilno (imobilno) poZarno optereéenje prema metodi TRVB 100, tip 04 (moderne masivne gradevine ravni
krov) iznosi 100 MJ/m?2.

PoZarna optereéenost prema vrsti djelatnosti, a u skladu sa metodom TRVB A 126

— odreduje se iz tablice 2 ili se izraCunava,

Namjena pozarnog odjeljka  Oznaka gi (MJ/m2)  gm (MJ/m2) Povrsina bruto
pozarnog
odjeljka (m2)

Javna zgrada za sport i PO1 100 300

rekreaciju

r.b.66 (208) 241,92

Javna zgrada za sport i PO2 100 300

rekreaciju
r.b.66 (208) 195,58

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara

Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara
propisane su potrebne vatrootpornosti koje gradevina mora zadovoljiti u svrhu sprjecavanja Sirenja vatre i
dima unutar gradevine, sprecavanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, omogucdavanje da osobe mogu

neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno osiguravanje njihovog spasavanja i zastite spasavatelja.
Prema zahtjevnosti zastite od pozara zgrada se razvrstava u 2.skupinu, podskupine ZPS3.

Zgrade podskupine 3 (ZPS 3) su zgrade koje sadrZe do tri nadzemne etaZze s kotom poda najviSe etaZe za
boravak ljudi do 7m mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija vatrogasaca, odnosno

evakuacija ugrozenih osoba, u kojima se okuplja manje od 300 osoba.
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ZNACAJKE SUSJEDNIH GRAPEVINA KOJE UTJECU NA TEHNICKO RJIESENJE ODREDIVANJA NACINA
SPRECAVANIJA SIRENJA VATRE NA SUSJEDNE GRADEVINE

Zakon o prostornom uredenju i gradnji propisao je da gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da u

slu¢aju pozara sprijeci Sirenje vatre i dima na susjedne gradevine.
Ovaj zahtjev zadovoljen je sa sigurnom udaljenosti do okolnih Cestica.

Planirani zahvat u prostoru tj. zgrada stadiona bit ¢e smjeStena na Cestici sukladno uvjetima iz Prostornog

plana uredenja grada Vukovara i GUP-a grada Vukovara.

Zgrada je smjeStena paralelno sa nogometnim igraliStem, a udaljena je 4,36-9,28 m od sjeverne mede.
Najbliza udaljenost zgrade od regulacijske linije k.¢. 1576, k.o. Vukovar iznosi 82,60m.

Najbliza udaljenost zgrade od regulacijske linije k.¢. 7154, k.o. Vukovar iznosi 110,30m.

Nema potrebe za izvedbom vatrootpornih zidova prema susjednim parcelama.

OSIGURANO JE VATROGASNO DEZURSTVO VATROGASNE POSTROJBE VUKOVAR. Osigurana je vatrogasna

intervencija u roku od 10 minuta od uzbunjivanja vatrogasaca.

Do predmetne parcele gdje se nalazi gradevina vode javne prometnice koje su dimenzionirane za sve vrste

lakog i teSkog prometa, pa se stoga moze ocekivati pravovremena vatrogasna intervencija.

Vatrogasna postrojba Vukovar je uskladeno sa Zakonom o vatrogastvu (NN 106/99,) glede ljudstva i potrebne

opreme, te je ista pod nadzorom inspekcijske sluzbe inspekcije za vatrogastvo u Upravi za zastitu i spasavanje.

VATROGASNI PRILAZI, PRISTUPI | POVRSINE ZA OPERATIVNI RAD

Vatrogasni pristupi moraju biti osigurani sa dvije duZe strane gradevine.

Vatrogasni pristupi su ¢vrste povrsine koje svojim parametrima (Sirina, radijus, nosivost i dr.), omogucavaju da
vatrogasna i spasilacka vozila i oprema dodu do ugroZzene gradevine i svih otvora na njenom vanjskom zidu

radi spasavanja osoba i gasenje pozara.
Vatrogasni prilaz je mogué do svih dijelova gradevine na kojima se nalaze otvori. (zadovoljeno).
Povrsine za operativni rad za objekte visine do 16 m mogu biti maksimalno udaljene od vanjskog zida 12 m Sto

je (zadovoljeno). Povrsine za operativni rad ne smiju imati veéi nagib od 10 %. Sirina povrsine za operativni rad
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mora biti najmanje 5,5 m Sto je (zadovoljeno) za objekte visine do 40 m za paralelno postavljenu operativnu

povrsinu u odnosu na objekt.

Kolne povrSine predvidene za vatrogasnu intervenciju su asfaltirane i prema pravilniku o uvjetima za
vatrogasne pristupe moraju imati potrebnu nosivost od 100 kN/osovini koja ¢e osiguravati stabilnost i kretanje

vatrogasnog vozila. (zadovoljeno).
Unutarnje prometnice moraju biti minimalne Sirine 3 m. (zadovoljeno)
Uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne smije prelaziti 12% nagiba. (zadovoljeno).

Smjestaj vozila u mirovanju rijeSen je na parkiraliStu na parceli i ne ometa promet i vatrogasni pristup.

(zadovoljeno).

Na povrsinama koje se nalaze izmedu vanjskih zidova gradevine i povrsina za operativni rad vatrogasnih vozila

nije dozvoljena sadnja visokog drveca koje moze onemoguciti rad vatrogasne tehnike. (zadovoljeno).
Povrsine za operativni rad ne smiju imati ve¢i nagib od 10 % (zadovoljeno).

Vatrogasni pristupi uvijek moraju biti slobodni i oznaceni Znakom zastite od poZara (PO5.19 — Vatrogasni

pristup).

VATROGASNI 'r
PRISTUP

ZNACAJKE PREDVIDIVOG NACINA UPOTREBE GRADEVINE, POZARA KOJI MOZE NASTATI U GRABEVINI TE
NAPUSTANJA ODNOSNO SPASAVANJA OSOBA 1Z GRADEVINE

Tehnicko rjeSenje ocuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom vremenu

Usvajaju se sljedeée potrebne vatrootpornosti konstrukcije za objekt zahtjevnosti zastite od pozara ZPS 3
sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara.
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Vrsta gradevinske konstrukcije

Nosivi djelovi (osim
stropova i zidova ha granici
pozanog odjeljka)

Zadnji kat

Prizemlje

Podrum

Zid na granici poZarnog
odjeljka i zid na granici
parcele

Strop iznad zadnjeg kata

Medustopovi izmedu
ostalih katova

Vrata na granici poZarnog
sektora

Krakovi stubista

Stupanj otpornosti prema
pozaru

min

R60
R90
R90

REI90

R60
REI90

E6GO

R90

Gradevni proizvod koji se ugraduje u gradevinu treba zadovoljiti zahtjeve u pogledu reakcije na pozar prema

Prilogu 2. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju

pozara, Tablicama 4., 5., 6., 7., 8.,9., 10., 11. i 12. ovog Pravilnika, sukladno hrvatskoj normi HRN EN 13501-1 i

HRN EN 13501-5.

Kod zgrada razvedenog tlocrta kod kojih se pozarni odjeljci spajaju pod kutom jednakim ili manjim od 1350,

radi sprecavanja horizontalnog prijenosa poZzara iz jednog poZarnog odjeljka na drugi preko kutnog spoja,

grade se zidovi iste otpornosti na poZar kao i zid na granici poZarnog odjeljka u duljini od 5,00 metara mjereno

od unutarnjeg kuta u kojem se spajaju poZzarni odjeljci.

Radi sprecavanja horizontalnog prijenosa pozara preko prozora i drugih otvora na procelju zgrade, lijevo i

desno od sredine zida koji je na granici pozarnog odjeljka gradi se zidovi iste otpornosti na pozar kao i zid na

granici pozarnog odjeljka, svaki u Sirini najmanje 1,00 m (ukupno 2,00 m).
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Tehnicko rjeSenje izlaznih puteva za spasavanje osoba

U objektu se planira da ¢e boraviti do 261 osoba.

U zgradi mora biti dovoljan broj evakuacijskih puteva odgovarajuc¢ih prostornih i drugih parametara

(udaljenost, Sirina, visina, otpornost na pozar i slicno) i dovoljan broj izlaza, koji vode u razli¢itim smjerovima

na sigurna mjesta, kako bi u slucaju pojave pozara, sve osobe koje se zateknu u zgradi, brzo i sigurno mogle

napustiti zgradu.

Za definiranje evakuacijskih puteva primijeniti ¢e se Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje

gradevine moraju zadovoljavati u slucaju poZara i OiB smjernica 2.2. za prostor garaZe.

U gradevini se predvida da moze boraviti do 300 osoba.

Zgrada za sport i rekreaciju:

- najmanje 2 evakuacijska puta jer je broj korisnika manji od 500 (zadovoljeno),
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- duZina evakuacijskog puta manja je od 40 m (zadovoljeno).

Vrata na putu za evakuaciju moraju biti Siroka najmanje 0,9 m, moraju biti zaokretna tako da se otvaraju

prema van i ne smiju imati prag sto je (zadovoljeno).

Brave na vratima, koja se nalaze na evakuacijskom putevima, moraju omoguciti otvaranje vrata s unutarnje

strane bez upotrebe kljuca ili alata. Potrebno je vrata na evakuacijskim putevima opremiti panik bravama.

‘\ »
\
Evakuacijski put mora biti uvijek slobodan i nezakréen.

Putovi za evakuaciju moraju biti oznaceni oznakama na podu i praéeni odgovarajuéim znacima na vidljivim
mjestima koji nedvosmisleno upucéuju prema izlazu iz objekta. Boja i velicina znakova mora biti uskladena s

hrvatskim normama.

Broj i dimenzija izlaza u skladu je sa brojem pretpostavljenih korisnika i osigurava sigurno izlazenje na okolni

teren.

Potrebna Sirina stubista za evakuaciju sa kata:

PROSTOR Stubista - Sirina po osobi
(mm)
Svi ostali 8

ZAPOSJEDNUTOST Stubista — ukupna Sirina
PROSTORA (mm)

180 1440

Sirina stubi$nih krakova iznosi 1500 mm, te je ovaj uvjet zadovoljen, osigurana su tri stubista za spustanje sa
kata.

Objekt mora biti opremljen protupaniénom rasvjetom, a rasvjetna tijela moraju biti rasporedena i postavljena
tako da omogucavaju sigurnu evakuaciju iz prostora. Putevi evakuacije i evakuacijska vrata su osvjetljeni

protupanik svjetiljkama sa piktogramima. Prethodno navedene svjetiljke su spojene u pripremnom ili trajnom
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spoju. Svjetiljke sigurnosne rasvjete koji osiguravaju minimalni potrebni nivo osvjetljenja su spojene u

pripremnom spoju i svjetle samo u sluc¢aju nestanka mreznog napajanja.

Kapacitet baterija sigurnosne rasvjete mora biti proracunat tako da osigurava autonomiju rada protupanik

rasvjete u periodu od najmanje 60 minuta.

Sigurnosne lampe na evakuacijskom putu moraju imati oznake — piktograme vidljive s najveée udaljenosti na

nacin da su prepoznatljivi.

PIKTOGRAMI

< Als >

v Al 25 25 -

<EXIT

Zbirne prostorije osim 0,5 m Sirokog pojasa na rubovima mora biti osvjetljena sa vise od 0,5 Ix.

EXIT| EXIT»

Osvjetljenje se mjeri na visini od 20 cm.

= 0.5m

Razlika izmedu najsvjetlijeg i najtamnijeg dijela mora biti 40:1.
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U objektu se izvodi panik i sigurnosna rasvjeta za oznacavanje izlaza za evakuaciju i mora udovoljavati

propisane zahtjeve za sigurnosne elektri¢ne sustave.

Sigurnosna rasvjeta se izvodi:

na glavnim prometnim putevima,

kod promjene smjera kretanja,

na izlazima na vanjski prostor,

u prostorijama za rad i odmor

na mjestima gdje se nalaze aparati za pocetno gasenje poZara,

na mjestima gdje se nalaze hidrantski ormarici,

tocke gdje se nalazi ormarici prve pomodi.

Kod izvodenja sustava elektri¢nih kablova za ocuvanje funkcije u uvjetima poZara potrebno je striktno se

pridrzavati uputa proizvodaca.

Nije dozvoljena ugradnja proizvoda koji nisu atestirani u skladu sa normom HRN DIN 4102-12.

Gradevni proizvodi za oblaganje stropova, zidova i podova evakuacijskih puteva, trebaju biti reakcije na pozar
prema Tablici 5. i 6. u Prilogu 2 Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju

zadovoljiti u slu€aju pozara.
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Gradevni dijelovi Reakcija na poZar za ZPS5

Podne obloge Hodnici

A2f1

Stropne obloge Hodnici

B-s1, dO

Tehnicko rjeSenje sprecavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine

U svrhu sprecavanja Sirenja vatre i dima gradevina je podijeljenja u poZarne odjeljke koji se oznacavaju

oznakama:

PO1 —Javna zgrada — zidani aneks

PO2 —Javna zgrada - tribine

VDC — vatrodojavna centrala

TEHNICKO RJIESENJE GRANICA POZARNIH | DIMNIH ODJELJIAKA

Zidovi, stropovi i kroviste

Zid od blok opeke debljine 30 cm obostrano ozbukan slojem Zbuke debljine > 15 mm (Tablica 39).
Vatrootpornost konstrukcije iznosi F 180

Zadovoljeni zahtjevi za vatrootpornosc¢u za zgrade ZPS5.

Stropna ploca izvedena je kao spusteni strop na celi¢noj potkonstrukciji, sa toplinskom izolacijom od mineralne

vune debljine minimalno 20cm.

Zadovoljeni zahtjevi za vatrootpornoscu za zgrade ZPS3.
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Stup dimenzija 40 x 40 cm (neoblozZen kod viSestrane izloZenosti poZaru) uz pripadni minimalni razmak do osi

armature od 55 mm (Tablica 33).

Vatrootpornost konstrukcije iznosi R 120

Zadovoljeni zahtjevi za vatrootpornoscu za zgrade ZPS3.

AB greda Sirine 30 cm, staticki neodredena od normalnog betona, trostrano izloZzena pozaru (Tablica 7).

Minimalni razmak do osovine (u) armature oslonca odnosno armature ukljestenja za debljinu zastitnog sloja u

=3,5cm
us=4,5cm
broj Sipki = 4 kom

Razmak do osovine armature je razmak izmedu uzduZne osi Sipki i povrSine betona izloZzene plamenu.

Vatrootpornost konstrukcije iznosi R120
Zadovoljeni zahtjevi za vatrootpornoscu za zgrade ZPS3.

Zidove na granici pozarnih odjeljaka koji se izvode od gips kartonskih plo¢a mora se izvesti prema uputi

proizvodaca iskljucivo sa ,fireboard” plo¢ama da bi se zadovoljila traZzena vatrootpornost od 90 minuta.

Gradevni proizvod koji se ugraduje u gradevinu treba zadovoljiti zahtjeve u pogledu reakcije na pozar prema
Prilogu 2, Tablicama 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. za zgradu podskupine ZPS5. Pravilnika o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara, sukladno hrvatskoj normi HRN

EN 13501- 1i HRN EN 13501-5.

ProtupozZarna vrata i prozori

Na granici pozarnog odjeljka ugraduju se protupoZzarna vrata i prozori vatrootpornosti T60. Vrata trebaju imati
mehanizam koji ih stalno vra¢a u zatvoreni polozaj, ¢ime se osigurava pozarno sektoriranje. Nije dozvoljeno

koristenje uljnih zatvaraca vrata.

Vrata koja za vrijeme koristenja objekta zbog tehnologije moraju stalno biti otvorena moraju se kod prorade

vatrodojavne centrale automatski zatvoriti.

Vrata i prozori moraju biti ispitana od strane ovlastene ustanove u skladu sa normom HRN DIN 4102 dio 5 ili
HRN 18095/1 i 2 te moraju imati pripadajuéi atest izdan od strane Drzavnog zavoda za normizaciju i

mjeriteljstvo Republike Hrvatske.
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Brtve

Na prodorima cjevovoda kroz granice pozarnih sektora predvida se brtvljenje vatrootpornim sredstvima iste

vatrootpornosti kao i granica pozarnog sektora (E90).

Brtvljenje kabelskih kanala i polica izvesti uz pomo¢ vatrootpornih jastuci¢a a pojedinacne kablove brtviti uz
pomo¢ vatrootpornih brtvenih uvodnica ili vatrootpornom pjenom. Mjesta prodora propisno oznaciti sa

naljepnicom ili plo¢icom od strane izvodaca radova.

Zaklopke

Sustav ventilacije ne prolazi granice pozZarnih odjeljaka, stoga se ne predvida ugradnja poZarnih ventilacijskih
zaklopki.

TEHNICKO RJESENJE MOBILNE OPREME | STABILNIH SUSTAVA ZA GASENJE POZARA

Aparati za pocetno gasenje pozara

Broj vatrogasnih aparata odreduje se sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima.

U predmetnoj gradevini predvideni su prijenosni aparati za gaSenje poZzara, a Sto je uvjetovano Pravilnikom o
vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11,74/13).

Na temelju ¢injenice da u predmetnoj gradevini moze nastati pozar klase A, Ci E, te da gradevina ima NISKO
pozZarno opterecenje, odreduje se sljededi izbor vrste i koli¢ine vatrogasnih aparata za gaSenje pozara:

U predmetnoj gradevini ukupno ¢e se postaviti slijedeci broj ru¢nih vatrogasnih aparata za pocetno gasenje

pozara.
R.Br. POZARNI NAMJENA POZARNO OSNOVNE MJERE
SEKTOR OPTERECENJE ZASTITE OD
PROSTORA POSARA
[HRN U.J1.240]
1. PS1 PRIZEMLIE VELIKO 45 )G
1. PS 2 PRIZEMLIE MALO 121G
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PS1 Rucni vatrogasni aparat za pocetno gasenje poZara tipa A, B, Ci E, punjen sa 9 kg praha za gasenje (kao tip
S9 Lux proizvodnje «PASTOR — TVA» d.d.)- 5* (45 JG=5 S9)

Ukupan broj vatrogasnih aparata 5 S9

PS2 Rucni vatrogasni aparat za pocetno gasenje poZara tipa A, B, Ci E, punjen sa 6 kg praha za gasenje (kao tip
S6 Lux proizvodnje «PASTOR — TVA» d.d.)- 2* (12 JG=1S6)

Ukupan broj vatrogasnih aparata 2 S6

Aparati za gasSenje poZara postavljaju se na lako uocljiva i trajno pristupacna mjesta, tako da rucka za noSenje
aparata ne smije biti na visini ve¢oj od 1,5 m mjereno od poda, prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima, na
uocljivom i lako dostupnom mjestu u blizini moguceg izbijanja pozara na visini 0,8 — 1,2 m mjereno od poda,
prema ¢l. 37. Pravilnika o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata. Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata
mora biti oznaceno naljepnicom min. 15 x 15 cm sukladno vazeéem pravilniku . Ova naljepnica mora biti

obojena pretezno bojom RAL 3000 i postavljena dovoljno visoko da njenu uocljivost ne ometa sadrzaj prostora.

Redovni pregled aparata obavljat ¢e korisnik gradevine najmanje jednom u tri mjeseca, a prema

odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima.

Periodi¢ni pregled aparata za pocetno gaSenje pozara mora se obavljati najmanje jednom u godinu

dana od strane ovlastene pravne osobe, a u skladu sa odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima.

Vatrogasne aparate S-9 postaviti sukladno rasporedu vatrogasnih aparata koji se nalazi u prilogu

prikaza mjera zastite od pozara.

Izbor, broj, vrsta i veli¢ina vatrogasnih aparata vrsi se prema “Pravilniku o vatrogasnim aparatima” (NN

101/11,74/13).

Potreban broj, vrsta i veli¢ina vatrogasnih aparata odreduje se sukladno klasi poZara koji moZe nastati u

gradevini, poZarnom opterecenju i povrsini gradevine.

Jedini¢ni aparati iz tablice su: prah 9 kg, halon 6 kg, pjena 9 litara, voda 9 litara i u posebnim uvjetima CO2 5 kg.

U gradevinama visokog poZarnog opterecenja na svakih 500 m2 broju aparata iz tablice treba dodati po jedan

prijevozni aparat na prah 50 kg ili halon 25 kg ili zra¢nu pjenu 50 .

Tvrtke i druge pravne osobe koje su prema odredbama Zakona o zastiti od pozara obvezne donijeti “Plan

zaStite od pozara” izbor vatrogasnih aparata obavljaju na temelju procjene ugrozenosti i tog normativnog akta.
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Unutarnja hidrantska mreza

Prema pravilniku o hidrantskoj mrezZi za gasenje pozara objekt mora imati unutarnju hidrantsku mrezu zbog

toga $to se u objektu okuplja vedi broj ljudi te zbog poZarnih sektora veéih od 100m?.

U gradevini se postavljaju na cjevovod zidni hidranti koji moraju biti izvedeni da omoguce brzo i efikasno

rukovanje i uporabu. Unutarnja hidrantska mreza mora biti izvedena sukladno normi HRN EN 671-1 (vitlo) i

oznacena simbolom prema normi HRN ISO 6309 sa vatrogasnom cijevi DN 25 EN 694 kruta duZine 30 m,

mlaznicom Al, promjera 25 mm sa zasunom i direktnim priklju¢kom na cijev.

Hidrantska mreza izvodi se kao posebna mreza.

Cijevi moraju biti tako postavljene da budu zasti¢ene od mehanickog ostecéenija.

Hidrantski ormarici trebaju biti tako postavljeni da ne ometaju evakuaciju iz objekta.

Hidrantska mreZa, sa svim uredajima i armaturom kontrolira se najmanje jedanput godisnje.
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POTREBNE KOLICINE VODE OBZIROM NA SPECIFIENO POZARNO OPTERECENJE:

Na najnepovoljnijem mjestu svakog poZarnog sektora unutarnja hidrantska mreZza za gasenje poZara mora

imati proto¢nu koli¢inu vode najmanje jednaku kolicini:

Oznaka PoZarno Potrebna
pozarnog |optereéenje koli¢ina vode
odjeljka (MJ/m2)

(I/min)
PO1 300 25
PO2 300 25

Najnizi tlak na mlaznici kod minimalne protocne koli¢ine ne smije biti manji od 0,25

Mpa.

Oznaka Broj unutarnjihProtoc¢nost po

poZarnog zidnih hidranata |hidrantu

odjeljka

(I/min)
PO1 1 kom ZH 25
PO2 2 kom ZH 25

Unutarnja hidrantska mreZa za gaSenje pozara mora imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da omoguci
opskrbu minimalno propisanom proto¢nom koli¢inom vode koja je potrebna za zastitu poZarnog sektora s
najvecim specificnim pozZarnim optereéenjem gradevine koja se stiti, uz tlak na mlaznici koji nije manji od tlaka

koji je propisan Pravilnikom u trajanju od najmanje 60 minuta.
Izvor za napajanje hidrantske mreze je javni vodovod grada Vukovara.

Medusobna udaljenost hidranata odredena je na nacin da se Citavi prostor koji se Stiti pokriva mlazevima vode

(30 m cijev vitla + 5 m mlaz vode) a promjer cijevi vitla odredit ¢e se u Projektu vodovoda.
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Vanjska hidrantska mreza

Objekt nema vanjsku hidrantsku mrezu jer po svojim znacajkama spada u IV kategoriju ugroZenosti od poZara
sukladno odredbama Pravilnika o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od poZara, te ¢lankom 4. Pravilnika o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje

poZara nije propisana obveza izgradnje vanjske hidrantske mreze.

ZNACAJKE POZARA KOJI MOZE NASTATI USLIJED PREDVIDIVOG NACINA KORISTENJA GRADEVINE, POZARNE
OPASNOSTI | POZARNOG OPTERECENJA POJEDINIH PROSTORA U GRADEVINI TE NEISPRAVNOSTI
PREDVIDIVIH FUNKCIONALNO - TEHNICKIH SKLOPOVA GRADEVINE KOJI MOGU PROUZROCITI NASTAJANJE |
OMOGUCITI SIRENJE POZARA

Izvori i uzroci pozara u predmetnoj gradevini mogu biti razli¢itog porijekla i najcesée su posljedice:
dispozicije prostora u gradevini s obzirom na moguénost evakuacije,

konstruktivnog sustava i materijala za izvedbu gradevinskog dijela, prateéih energetskih instalacija,
neadekvatnog odrzavanja gradevine i instalacija,

elementarnih nepogoda, ratnog razaranjai sl,

nepostojanja uredaja i sprava za gasenje i nedovoljne obucenosti zaposlenika za gasenje pozara.
Osnovna su nacela zasStite od pozara gradevine usmjerena na:

Pravilan odabir gradevinskih materijala u pogledu njihova ponasanja u pozaru odnosno reakcije na vatru
(reaction to fire) koja obuhvaca: gorivost, zapaljivost, brzinu Sirenja plamena, gorivo kapanje i/ili otpadanje
gorucih dijelova, gustoéu dima i toksi¢nost dimnih plinova, i dr.

Pravilan odabir gradevinskih elemenata i konstrukcija u pogledu njihove otpornosti na pozar (fire resistence),
pod ¢im se podrazumijeva svojstvo gradevinske konstrukcije da tijekom odredenog vremena ocuva svoju
nosivu funkciju, cjelovitost i/ili toplinsku izolaciju.

Pravilno projektiranje gradevine u pogledu njezine podjele u manje cjeline (sektoriranje).
Pravilno projektiranje izlaznih putova za evakuaciju ugrozenih osoba.

Pravilno projektiranje vatrogasnih pristupa za provodenje ucinkovite akcije spasavanja osoba i imovine i
gasenje pozara.

Svi navedeni utjecaji daju kriterij za odredivanje veli¢ine pozarne opasnosti, temeljem ¢ega se utvrduju
konacne mjere zastite.

Za vrijeme gradenja potrebno je graditi u skladu sa projektom uz poduzimanje svih potrebnih mjera zastite. Za
vrijeme uporabe gradevine potrebno je osigurati ispravnost vatrogasnih aparata, hidrantske mreze te
energetskih i drugih instalacija, kao i provodenje preventivne zastite od pozara.

Prilikom koriStenja objekta mogu se javiti sljedece vrste pozara:
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Klasa A

U klasu A se svrstavaju poZzari krutih materijala koji sagorijevaju plamenom i Zarom, npr. drvo, papir, tkanine i
sliéni materijali. Pozari klase A se najbolje gase vodom.

Objekt ¢ée imati instalaciju za zastitu od atmosferskog praznjenja koja mora biti izvedena i odrzavana sukladno
Tehnickom propisu sustava zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, NN 33/10).

Tehnicka svojstva sustava moraju biti takva da tijekom trajanja gradevine u ili na koju je sustav ugraden, uz
propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrZavanje sustava, gradevina podnese sve utjecaje
uobicajene uporabe i utjecaje okolisa, tako da tijekom uporabe predvidiva djelovanja na gradevinu ne
prouzroce:

nerazmjerno velika ostecenja gradevine ili samog sustava uslijed djelovanja munje,
pozar i/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela na propisanoj razini zastite,
opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva oSteéenja tijekom uporabe gradevine,
elektri¢ni udari i druge ozljede korisnika gradevine i Zivotinja.

Gromobranska instalacija bit ¢e izvedena od Fe/Zn trake 25x4 mm po sistemu Faradeyevog kaveza. Na
gradevini na visini od 150 cm potrebno je predvidjeti mjerna mjesta za gromobransku instalaciju.

Sve metalne mase treba uzemljiti. U gradevini je potrebno izjednaciti potencijal na svim ve¢im metalnim
masama te na instalacijama izvedenim metalnim cijevima. Metalne ograde, metalni rukohvati i metalni prozori
i vrata moraju se dodatno uzemljiti povezivanjem na najblizu sabirnicu uzemljenja (razvodni ormaric ili kutija za
izjednacavanje potencijala).

Korisnik treba redovno ispitivati sustav svake tri godine.

ZAHTJEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE | SMJESTAJ PISANE DOKUMENTACIJE, UPUTA ZA RUKOVANJE |
POSTUPANJE U SLUCAJU POZARA KAO | OZNAKE OPASNOSTI | DRUGE ORGANIZACISKE MJERE

Zaposlene osobe moraju biti osposobljene za zastitu od pozara i Sto dokazuju posjedovanjem isprave izdane od
strane ovlastene ustanove o osposobljavanju pucanstva za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara,
gasSenja poZzara i spasavanja ljudi i imovine.

Zaposlenima moraju u svakom trenutku biti dostupne prostorije i prostori u kojima se nalazi sklopka za
isklju¢enje napajanja elektricnom energijom.

Korisnik prostora duzan je provoditi sva periodi¢na ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti instalacija i uredaja,
a u vremenskim intervalima definiranim posebnim zakonskim propisima. Sva ispitivanja potrebno je provesti
od strane ovlastenih pravnih osoba.

U skladu sa zakonskim rokovima i internim pravilnicima potrebno je redovno raditi slijedeéa ispitivanja:

redovni, periodi¢ni i kontrolni pregled vatrogasnih aparata - obavlja osoba zaduZzena za poslove zastite od
poZara i o tome vodi evidenciju,
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ispitivanje unutarnje hidrantske mreZe od strane ovlastene tvrtke jedanput godisnje,

funkcionalno ispitivanje sigurnosne i protupanicne rasvjete obavlja ovlastena tvrtka i o tome izdaje propisanu
ispravu,

funkcionalno ispitivanje sustava za odimljavanje od strane ovlastene tvrtke svake godine o ¢emu se izdaje
propisana isprava,

funkcionalno ispitivanje sustava vatrodojave i detekcije CO od strane ovlastene tvrtke jedanput godisnje o
¢emu se izdaje propisana isprava,

kontrolu rasvjete u sluc¢aju nuzde te tipkala za iskljucenje elektricne energije obavlja osoba zaduZena za
poslove zastite od poZara najmanje dva puta godiSnje i o tome vodi evidenciju,

kontrolu ¢iS¢enja ventilacije obavlja osoba zaduzena za poslove zastite od pozara,

kontrolu i ispitivanje gromobranske instalacije obavlja ovlastena tvrtka, poslije svakog udara groma, i svake tri
godine i za to daje propisanu ispravu,

ispitivanje elektri¢ne instalacije (otpor izolacije i otpor uzemljenja) vrsi ovlasteno poduzeée jednom u pet
godina, i za to izdaje propisanu ispravu,

za sve djelatnike voditi evidenciju o obuci iz Pravilnika o programu i nacinu osposobljavanja pucanstva za
provedbu preventivnih mjera zastite od pozara i o spasavanju ljudi i imovine ugrozenih pozarom za koje
ovlastena institucija izdaje uvjerenje.

uredaja za rad s povec¢anim opasnostima od strane ovlastene tvrtke

U garazi mora biti radi prihvacanja i sakupljanja izlivenih goriva odgovarajuéi materijal (apsorbenti koji vezuju
ulja), te posude za odlaganje zauljenog materijala koje se predaju ovlastenom sakupljacu. Koli¢ina sredstva za
vezivanje ulja mora biti 70 litara na svakih 100 parkirnih mjesta.

Treba jasno istaknuti zabranu uvozenja u garazu vozila na pogon tekuéim plinom, Zabrana pusenja i unosenja
otvorenog plamena i vatre.

Doti¢na zabrana mora biti jasno vidljiva.

Od ovoga se izuzimaju samo radovi na popravku i odrZavanju opreme u garazi a o ¢emu mora biti upoznat
vlasnik objekta.

Spremnici za otpad u garaZi moraju biti iz negorivog materijala klasa (A), punih stranica i sa poklopcima koji
hermeticki zatvaraju.

Zabranjeno je da vozilo stoji u mjestu u garazi sa upaljenim motorom, te na vidno mjesto treba postaviti ovu
obavijest.

Protueksplozijska zastita

Nema potrebe za izvedbom protueksplozijske zastite.
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Na ulazima u objekt

Na hidrantskom ormaric¢u

Opasnost od strujnog udara (postavlja se na razvodnim ormari¢ima).

Zabranjen pristup nezaposlenim osobama (na ulazu u pogonske prostorije)

Na mjestima postavljanja aparata za pocetno gasenje poZara.
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DOKAZ KVALITETE UGRADENIH MATERIJALA, INSTALACIJA | UREDAJA SA GLEDISTA ZASTITE OD POZARA
Prilikom tehnickog pregleda investitor i izvodac duzni su pribaviti:

Da ugradeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrdene u projektnoj dokumentaciji;

Dokaz o ispravnosti gromobranske instalacije;

Dokaz o ispravnosti elektri¢ne instalacije;

Vazedi Certifikat za materijale za brtvljenje prolaza instalacija kroz granice pozarnih odjeljaka;

Vazedi Certifikat za gips kartonske ploce i zidove koji se izvode na granicama poZzarnih odjeljaka.
Vazedi Certifikat za vatrootporna vrata u propisanoj klasi,

Ispravu o funkcionalnosti zatvaraca za automatsko zatvaranje vatrootpornih vrata;

Pozitivno funkcionalno ispitivanje panik, sigurnosne rasvjete i tipkala za iskljucenje elektri¢ne energije;
Pozitivno ispitivanje funkcionalnosti unutarnje hidrantske mreze;

Dokaz o prvom ispitivanju vatrodojavnog sustava i detekcije CO,

Ateste za vatrootporne kablove u trazenoj klasi,

Dokaz o funkcionalnosti sustava odimljavanja podzemne garaze i sigurnosnih stubista.

Sve garantne listove, ateste i certifikate ugradenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima
za upotrebu i odrZavanje izvedene instalacije obvezan je izvodac dostaviti prilikom tehnickog pregleda.

Gospodarski subjekti mogu stavljati na trziste ili na raspolaganje proizvode za zastitu od pozara, a izvodac
ugradivati materijale, uredaje i tehnicku opremu, koja odgovara vazeé¢im normama i tehnickim propisima.

Proizvodi za zastitu od pozara sukladni su s bitnim zahtjevima, ako su sukladni s hrvatskim normama kojima su
prihvacene uskladene europske norme za te proizvode Sto se dokazuje ispravama o sukladnosti proizvoda.

Izvodac radova duZan je ugradivati materijale, uredaje i tehnicku opremu koja odgovara vaze¢im normama i
tehnickim propisima, te priloziti isprave o sukladnosti proizvoda prema propisu kojim se ureduje podrucje
tehnickih zahtjeva i ocjenjivanja sukladnosti.

MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA

U tijeku gradenja na gradilistu, a gdje postoji opasnost od poZara potrebno je stalno provoditi zastitne mjere u
skladu sa Zakonom o zastiti od pozara i Pravilnikom o mjerama zastite od pozara kod gradenja.
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Kako bi se sprijecilo nastajanje i Sirenje poZara na gradilistu i osiguralo njegovo ucinkovito gasenje potrebno je
planirati i provoditi odgovarajuée organizacijske i tehni¢ke mjere na gradiliStu, za vrijeme i izvan radnog
vremena, koje ukljucuju:

mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista, Cuvarska sluzbe i drugo),
mjere zabrane ili ogranic¢enja kretanja vozila i osoba,

mjere zabrane ili ograni¢enja unosenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe gradenja (pirotehnika i
slicno) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i slicno),

mjere oznacavanja, upozoravanja, obavjeséivanja i informiranja o opasnostima i provodenju potrebnih mjera
zaStite od pozara,

osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gasSenje pocetnih pozara i spasavanje
ljudi i imovine ugrozenih poZzarom,

odabir mjesta i uvjete smjestaja osoba na gradilistu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se odnose na
sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilista), pozarna
svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na poZar A2), grijanje i hladenje prostorija
(zatvoreni sustavi) i drugo,

odabir mjesta i uvjete drzanja i skladiStenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ogradivanje,
znakovi opasnosti, prirucni uredaji i oprema za gasenje poZara i drugo),

mjere zastite od poZara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje elektrolu¢no ili autogeno,
rezanje reznom plocom, brusenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao sto je varenje ljepenke
kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i sli¢cno),

mjere osiguranja dostatne kolicine i odgovarajuée vrste sredstava za gasenje pocetnih poZara (vode, pijeska i
drugo),

mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste opreme za gasSenje pocetnih poZara (vatrogasnih
aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaZznog otpada, krpa natopljenih
otapalima i slicno),

mjere zastite od atmosferskog praznjenja,
mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

nacin postupanja i uzbunjivanja u sluéaju pozara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zastita i
spasavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sli¢no).
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POPIS VLASNIKA I DRUGIH NOSITELJA PRAVA NA NEKRETNINAMA

K.O.: VUKOVAR MBR: 334316

- ké.br. 1571/3, 157212, 1575

Grad Vukovar
OIB: 50041264710
Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1

- ké.br. 1572/2, 157212, 7123, 7154, 1574, 1576, 1573/34,1573/22

Grad Vukovar
OIB: 50041264710
Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1

- kEbr. 7096/13

Republika Hrvatska -

upravlja HZ-infrastruktura d.0.0
01B:39901919995

Mihanoviéeva ulica 12, 10000 Zagreb

- ké.br. 1573/12

Republika Hrvatska

- ké.br. 1573/13

COSIC VESNA,
OIB: 68045988353,
MIROGOJSKA 40, 32000 VUKOVAR

- kEbr. 1573/14

PECELJ JASMINA
OIB: 68129215396
VUKOVAR, MIROGOJSKA 38

- ké.br. 1573/15

Suvlasnicki dio: 3/6

SEDA ANTUN, VUKOVAR, I. L. RIBARA D-7/26

Suvlasnicki dio: 1/6

SEDA ANTUN, OIB: 21647232393,

ULICA IVANE BRLIC - MAZURANIC 60, 10000 ZAGREB

Suvlasnicki dio: 1/6

SEDA MIRA, OIB: 99342438817,

ULICA IVANE BRLIC - MAZURANIC 60, 10000 ZAGREB

Suvlasnicki dio: 1/6

SEDA DAMIR, OIB: 06223436546, MIROGOJSKA 36, 32000 VUKOVAR



- kEbr. 1573/16

UREMOVIC MARIJA
OIB: 42877735032
VUKOVAR, MIROGOJSKA 34

- kEbr. 1573/17

KRALIK IGOR,
OIB: 36688494357,
VUKOVAR, MIROGOJSKA 32

- kEbr. 1573/18

LEMAC MARGARETA
0OIB: 92520175931
VUKOVAR, MIROGOJSKA 30

- kEbr. 1573/19

Suvlasnicki dio: 1/4

CARIC (DUSANOVA) VESNA,
VUKOVAR, MIROGOJSKA 28
Suvlasnicki dio: 1/4

CARIC (DUSANOV) ZORAN,
VUKOVAR, MIROGOJSKA 28
Suvlasnicki dio: 2/4

CARIC STEFICA ROD. ZILIC,
OIB: 61940659853,
VUKOVAR, MIROGOJSKA 28

- kébr. 1573/20

MALETIC SLAVICA ANTUNOVA
ROB. KONIGSKNECHT,

0OIB: 65019106768, VUKOVAR,
MIROGOJSKA 26

- kébr. 1573/21

Hrgovic Viasta
Vukovar, Mirogojska 24

- kEbr. 1573/28

Suvlasnicki dio: 2/4

ZIPOVSKI NIKODIM,

VUKOVAR, 5.VOJVODANSKE BRIGADE 52
Suvlasnicki dio: 1/4

BOSANAC MIROSLAVKA, OIB: 73735016597,
VUKOVAR, NEZNANOG JUNAKA 31
Suvlasnicki dio: 1/4

MIHAJLOVIC MIROSLAV BOGDANOV,

OIB: 93759261592,

BLED, KORITENSKA CESTA 31



- kébr. 1573/29

STUPAVSKI LIDIA ROD. BOLDOCKI,
OIB: 27212028674,
VUKOVAR, MIROGOJSKA 50

- ké.br. 1573/30

LESKOVAC MILANA GORANOVA ROD. MILJKOVIC
OIB: 81969360129,
VUKOVAR, OLAJNICA 10/10

- kébr. 1573/31

TOSIC ZORICA,
OIB: 16425051278,
MIROGOJSKA 46, 32000 VUKOVAR

- ké.br. 1573/32

GRBIC DORICA,
OIB: 48260013190,
VUKOVAR, MIROGOJSKA 44

- ké.br. 1573/33

PAPUGA ZLATICA
OIB: 15058620132
VUKOVAR, MIROGOJSKA 54

- kEbr. 1573/35

KOMUNALAC D.0.0.

ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
OIB: 83101904488

VUKOVAR, SAIMISTE 174
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57 695183,63 5026966,59 0,00 H A H H NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: | GLAVNI PROJEKTANT:
dimidium projekt 1 COBERT RALE. d o D-2294.19
58 695174,80 5026964,86 0,00 oo 2 rjedrane nader , dipling.arh.
59 695174,94 5026967,12 0,00
INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
60 695175,19 5026970,84 0,00 GRAD VUKOVAR | NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch.
61 695162,61 5026971,66 0,00 ARHITEKTONSKI PROJEKT
62 695162,42 5026968,66 0,00 GRADEVINA: SADRZAJ PRILOGA:
L . : Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom '
63 695141,31 5026970,03 0,00 stadionu u Vukovaru SITUACIJA
64 695140,84 5026962,74 0,00 LOKACIA:
65 695138,99 5026962,86 0,00 BROJ PRILOGA: 01 MJERILO: 1:500
Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575, k.0. Vukovar -
OZNAKA PROJEKTA: MJESTO | DATUM: PROJEKTANT SURADNIK:
2294-19-A Nijemci, sije¢anj 2020.
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5230
50 955 600 600 270 615 60 570 600 860 50
50 920 2120 1260 830 50
50 920 70 530 70 530 70 200 70 530 50, 60 540 60 540 60 830 50
103010 920 203020 530 203020 530 203029 200 203020 530 2030153015 540 153015 540 153013 830 103010
| O lo*-
@) 8 3 ‘ g 2 [
=
(=]
g o o
g & 3
 anam | | | s | 0| 0|
= 8 ] & & E 3 3 E
| 1 70 530 70 530 70 200 70 530 1 540 60 540 60 350 50 70 50 310 N 50 1 | ~
& &
o o B
¢ 8 8 L L L
© wr
(=] (=] B B B [=] f=]
g -~
350 50 70 50 310 50
3 3
3 = = =
i IS4 | 2 540 60 287 50 01203 60 ——I ©v
< p hn
wr
- =) 3 o
| [ ™) O
1 N =
) ~ < 2
50 220 50, 70 , 50 530 70 530 70 530 70 200 70 530 1 540 60 540 60 8
2 L 2
< < — — N
(=] f=] f=]
0| 0| 0|
(9] | |
(=] f=l
'] 'el
N N
o]
™|
=] j=J (=]
) 3 3 & 2 o
3 4
203020 530 203020 530 203020 200 203020 530 2030153015 540 153015 540 153079
70 530 70 530 70 200 70 530 110 540 60 540 60
50 920 3380 830 50
50 955 600 600 270 600 45 600 600 860 50
5230
H HH H NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: | GLAVNI PROJEKTANT:
dimidium projekt o ponro
1 ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. - :
INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
GRAD VUKOVAR I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch.
ARHITEKTONSKI PROJEKT
GRADEVINA: " SADRZAJ PRILOGA:
|zgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru TLOCRT TEMELJA
LOKACHA:
BROJ PRILOGA: 02 MJERILO:  1:100
Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar VJESTO TDATOM
OZNAKA PROJEKTA: : PROJEKTANT SURADNIK:
2294-19-A Nijemci, sije¢anj 2020.
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VZ1 odH—35—/ \ 305108 +/- 0,00 9 Sanitarije 2 H PVC pod 10,60 m?
Spremiste nogomet K S - i 4 Z1 0,00
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5210
VZ, - vanjski zid ‘ ‘ Z, - unutarnji zid ‘ ‘ PZ, - pregradni zid-20cm ‘ ‘ PZ, - pregradni zid-12cm
Vapneno-cementna zbuka Vapneno-cementna zbuka Gipskartonske ploce Gipskartonske ploce
Suplji blok od gline 30,00 cm Suplji blok od gline 30,00 cm Potkonstrukcija Potkonstrukcija
Polimerno-cementno ljepilo Vapneno-cementna zbuka Gipskartonske plote Gipskartonske plote
Kamena vuna 25,00 cm
Polimerno cementna Zbuka armirana
mreZicom od staklenih vlakanaca 0,4cm . . ge - NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: GLAVNI PROJEKTANT:
Zbuka na bazi silikata 0,3cm dlmldlum pl"OjEkt : D-2294-19
1 ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. - :
INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
T,- pod na tlu ‘ ‘ S, - strop prema "tavanu-tribini" ‘ ‘ Z, - zid prema "tavanu-tribini" ‘ ‘ K- ravni krov GRAD VUKOVAR INAZIV PROJ. DLIELA GRAD.: VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch.
ARHITEKTONSKI PROJEKT
Keramika 2,0cm Gipskartonske plote 2x1,25 cm Vapneno-cementna zbuka Vapneno-cementna Zouka 20 cm GRADEVINA: SADRZAJ PRILOGA:
Cementni estrih 5,0 cm Parna brana ’ Suplji blok od gline 30,00 cm Suplji blok od gline 16,0 cm Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom ’
PVC folija Kamena vuna+potkonstrukcija 20,0 cm Polimerno-cementno ljepilo Armirani beton 5,0cm stadionu u Vukovaru TLOCRT PRIZEMLJA
Ekstrudirani polistiren 10,0 cm Paropropusna vodonepropusna folija Kamena vuna 15,00 cm Aluminizirana parna brana
Hidroizolacija tribina Polimerno-cementno ljepilo Ekstrudirani polistiren 5 20,0 cm LOKACIJA:
AB ploca 10,0 cm Suplji blok od gline 30,00 cm Geotekstil 150-200 g/m* BROJ PRILOGA: 03 MJERILO:  1:100
Tucanik 40,0 cm Vapneno-cementna zbuka Polim.hidro.traka na bazi PVC-a
Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar VJESTO TDATOM
OZNAKA PROJEKTA: : PROJEKTANT SURADNIK:
2294-19-A Nijemci, sije¢anj 2020.

T GGG GGG

B



1260

30

300

930

300

730

230

300

45

135

30

750

270

90 90 90 90 90

90

150

5210

965 30 600 600 270 600 645 600 180 720
780 185 2115 1410 720
45 570 30 570 30 240 30 570 30, 45 260 20 240 29 630 45 150
15 150 1830 120 128 74 266 74 103 160 605
1 (2) 3 4 (5) 6 7 (8)(9 4 a1 12
@ \ g
. KAT
Lerd NAZIV PROSTORIJE obloga netto povrsina
Wem PVC pod 2,60 m?
o 8
o - lwez H PVC pod H 4,33 m? ‘
3 prohodna terasa .. Hodnik/stubiste H Eg’rgn‘:l‘;‘; H 21,60 m? ‘
=75,00m? SIS
(F . 9 @ . ||Ured nogomet/kontrolna soba H PVC pod H 17,95 m? ‘
: kpr graas
Ured atletika/mediji H PVC pod H 17,95m? ‘
Pg'IZe(;i':’ath:\z ¢+5Y73 = Loda 8,43%0,75 H ker.plogice H 6,32 m? ‘
= ) (=]
beton N 3 8 Prohodnaterasa 75,00°0,25 H ker plogice H 18,75 m? ‘
 — 0 _ o o o
123 alls e 8 9 (10 m|tp 1311 20 2t ol /4 vz1 & |csato 2030505 = os0em
} - I S } |\‘ i UKUPNA NETTO POVRSINA KATA 194,53 m?
- — — . — — — — — — — — — — — — — el T T T T 1 = 3
D e B e B e N S | e e Y X | [t et el B = 2 9
: LT3 sie 7 8o [0 M2 B[]S T7T ENENEIED . 'H I L =
\ d IS n—
[y g s g g e g g e g g gy gy o g g gy g g W = g | | | we m P=2,60m? v«gc7i7P=2,60mzj
P +.
, L2 (3]l 4f[sflef[7i[gf[e o] n|tz]/1p]/t][15]1e][17] EIENEIE) '
(c ‘ 3 ‘ — e S =
IZ' i——ff————ff————ff————f — | gls g8 ) hodnik 377 o ZI N
TS 3 2 s s 7 p e lenllier \ : stubiste ’
‘\ 23 f[affsflef[ 7 [8][e|[rof[n|[2]/p]r|[5]16] | 2|2 25 ][ 28|27 | [VZi] NERB% pprome®
7 e e e ch e e e e R e e e e A e A e e e e e e e N 02 03 1
(B e A e o o e e [ —~ H e T e e e AR TR RIS R 57T oa] e = Lod:
: | L T2 sIe[ 788 [0 M2/ [[Tp[[TO]]20]]21]]22][23[[24[[5[[26]]27][28] | \ =8 88 | P=8 43m? 948 8
‘ NN (R 1 I S (N (N I (NG (5 N (SN (S Y (NG 1 (D (5 N (U Y (G I SR (N 1 (Y I D I (D (O NG Y (NN I (U GOSN I G | NN N AN ‘ \\ - /// ,W
12 3456 7 [8]° 0 t]12] 18] 14] 15 16 17 [18][19/20 |21 22|23 24 26 20 228 20 F (5% z k2 Ti
_E——— _— et e e e e ‘ ured nogomet/kontrolna ured atletika/mediji
[y g s g gy W g g gy W g ey g g gy g o g gy g I g g g I g g gy g | g g gy g g | gy g \ (] soba P=17,95m?
4 L _ 2
‘ L gz s f[af[s fefl7][g][e|toff ][] p]ra][rs| /6] t7|[tp|[19]/20f 2|[2| 2] 24|25 26]2r|[28]2]| PeaTosm’ e &7 2% g
‘ 3
+2,93 a
A 4 I 1 T 1 1 1 )
_____________________ 8 "e‘ 1T 1 1 1T © ol
Bttt )
3 88 vzi] 4 28 88
TLOCRT KATA ST. ST ST. ST, ST. ST.
01 01 01 01 01 01
2100 68 104 .36, 104 356 104 .36, 104 .36, 104 .34 106 218
150 1830 120 45 570 30 570 45 150
780 200 2100 1410
995 600 600 270 600 645 600 180 720
5210
VZ; - vanjski zid ‘ ‘ Z; - unutarnji zid ‘ ‘ PZ; - pregradni zid-20cm ‘ PZ, - pregradni zid-12cm
Vapneno-cementna zbuka Vapneno-cementna zbuka Gipskartonske ploce Gipskartonske ploce
Suplji blok od gline 30,00 cm Suplji blok od gline 30,00 cm Potkonstrukcija Potkonstrukcija
Polimerno-cementno ljepilo Vapneno-cementna ?buka Gipskartonske ploce Gipskartonske ploce
Kamena vuna 25,00 cm
Polimerno cementna zbuka armirana
mrezicom od staklenih vlakanaca 0,4cm
Zbuka na bazi silikata 0,3cm
’ FRSET . NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: .
dlmldlum projekt GLAVNI PROJEKTANT:
1 ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. D-2294-19
T,- pod na tlu ‘ ‘ S, - strop prema "tavanu-tribini" ‘ ‘ Z, - zid prema "tavanu-tribini" ‘ K, - ravni krov INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
GRAD VUKOVAR INAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch.
Keramika 2,0cm i ¢ Vapneno-cementna zbuka Vapneno-cementna zbuka 2,0cm ARHITEKTONSKI PROJEKT
Cementni estrih 50cm S;‘:;l;agtg::ke ploce 2,25 cm Suplji blok od gline 30,00 cm SuPlJ_' blc_)k od gline 16,0cm GRADEVINA: v
PVCfolija Kamena vuna+potkonstrukcija 20,0 cm Polimerno-cementno ljepilo Armirani beton 50cm Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom SADRZAJ PRILOGA:
Ekstrudirani polistiren 10,0 cm P d folir Kamena vuna 15,00 cm Aluminizirana parna brana tadi Vuk
H]droizo|acija t;[)cimr:‘:;opusna vodonepropusna rolija Polimerno-cementno |Jep||° g Ekstrudirani polistiren 20’0 cm stadionu u Vukovaru TLOCRT KATA
AB ploga 10,0 cm Suplji blok od gline 30,00 cm Geotekstil 150-200 g/m” LOKACIJA:
Tucanik 400cm Vapneno-cementna Zouka Polim-hidrotraka na bazi PVC-2 BROJ PRILOGA: 04 MJERILO:  1:100
Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar

OZNAKA PROJEKTA:
2294-19-A

MJESTO | DATUM:

Nijemci, sije¢anj 2020.

PROJEKTANT SURADNIK:

I
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H N H : NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: | GLAVNI PROJEKTANT:
dimidium projekt
1 ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. D-2294-19
INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
GRAD VUKOVAR INAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch.
ARHITEKTONSKI PROJEKT
GRADEVINA: SADRZAJ PRILOGA:

Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

TLOCRT KROVISTA

LOKACIJA:

Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar

BROJ PRILOGA: 05

MJERILO:  1:100

OZNAKA PROJEKTA:
2294-19-A

MJESTO | DATUM:

Nijemci, sije¢anj 2020.

PROJEKTANT SURADNIK:
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NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: | GLAVNI PROJEKTANT:

dimidium projekt

ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.

D-2294-19

INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA
GRAD VUKOVAR I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:
ARHITEKTONSKI PROJEKT
GRADEVINA:

Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

SADRZAJ PRILOGA:

TLOCRT KROVA

LOKACIJA:

Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar

BROJ PRILOGA: 06

MJERILO:  1:100

PROJEKTANT:
VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch.

OZNAKA PROJEKTA:
2294-19-A

MJESTO | DATUM:

Nijemci, sije€anj 2020.

PROJEKTANT SURADNIK:
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PRESJEK 1'1 -1 1.69 -1 1.69
TT15 TT13 TT12 TT7 TT6 TT14 TT4
60 540 60 540 110 530 70 200 70 530 70 530 70
VZ, - vanjski zid ‘ ‘ T;-pod na tlu ‘ ‘ S, - strop prema "tavanu-tribini" ‘ ‘ Z, - zid prema "tavanu-tribini" ‘ ‘ K; - ravni krov
Vapneno-cementna zbuka Keramika 2,0cm Gipskartonske ploce 2%1.25 cm Vapneno-cementna zbuka Vapneno-cementna Zbuka 2,0em
Suplji blok od gline 30,00 cm Cementni estrih 5,0cm Parna brana Suplji blok od gline 30,00 cm s“pl!' blok od gline 16,0 cm
Polimerno-cementno ljepilo PVC folija Kkamena vuna+potkonstrukcija 20,0 cm Polimerno-cementno ljepilo Armirani beton 50cm
Kamena vuna 15,00 cm Ekstrudirani polistiren 10,0 cm Paropropusna vodonepropusna folija Kamena vuna 15,00 cm Aluminizirana parna brana
Polimerno cementna zbuka armirana Hidroizolacija tribina Polimerno-cementno ljepilo Ekstrudirani polistiren , 20,0 cm
mreZicom od staklenih vlakanaca 0,4cm AB plo¢a 10,0 cm Suplji blok od gline 30,00 cm Gef)t9k§tl| 150-200 g/m i
7buka na bazi silikata 0,3cm Tucanik 40,0 cm Vapneno-cementna zbuka Polim.hidro.traka na bazi PVC-a
H N H : NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: | GLAVNI PROJEKTANT:
dimidium projekt o200
d.o.o. za projektiranje i nadzor 1 ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. - -
B.Radica 33, 32245 Nijemci
INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
GRAD VUKOVAR I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch.
ARHITEKTONSKI PROJEKT
GRABEVINA: " SADRZAJ PRILOGA:
Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru PRESJEK 1-1
LOKACIA:
BROJ PRILOGA: 07 MJERILO:  1:100

Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar
OZNAKA PROJEKTA: MJESTO | DATUM:

2294-19-A Nijemci, sije¢anj 2020.

PROJEKTANT SURADNIK:




994

35 300 300 300 300 270 300 300 35
E |
o
| |
—
I 3 N[o433 %‘ N94.33 % | l o
% o) o 10 | N
077 — = — — — — — — — = = = J
O
<
15 570 30 570 30 240 30 570 573 § 304430 570 30 570 T 151
vy
) e =) =) =) =) =) I =) =) =) =) | =} |} | |} | | |—) =) =) l =) =) =) =) —— (5) é | o
™|
i ‘ —
47
o
3 @ ) b
| lsojs 154
- - S, - -
= {
& + 2.38 4]{ 2.38 s 1
<
30 570 30 570 30 240 30 570 301930 3 570 o
™|
vz, 2 4 004 %
N 87.97 N
N
N
+/-| 0.00 +/-| 0.00 T +/-| 0.00 +/-| 0.00 +/-| 0.00 T ~ +/-| 0.00
L1 | | 1 | .| |} | 1 N |
= = S o
& 1 & 1 | 22| | 2| | 1 & | i | & | | <
o (=] (=] (=] (=]
N | | | |
70 530 70 530 70 200 70 530 110 540 60 281 60 200 60
VZ, - vanjski zid ‘ ‘ T;-pod na tlu ‘ S; - strop prema "tavanu-tribini" ‘ ‘ Z; - zid prema "tavanu-tribini" ‘ ‘ K, - nenatkrivena terasa
Vapneno-cementna Zbuka Keramika 2,0cm Gipskartonske plote 2x1.25 cm Vapneno-cementna zbuka Vapneno-cementna Zbuka 2,0cm
Suplji blok od gline 30,00 cm Cementni estrih 5,0cm Parna brana Suplji blok od gline 30,00 cm Suplji blok od gline 16,0 cm
Polimerno-cementno ljepilo PVC folija Kamena vuna+potkonstrukcija 20,0 cm Polimerno-cementno ljepilo Armirani beton 5,0cm
Kamena vuna 15,00 cm Ekstrudirani polistiren 10,0cm Paropropusna vodonepropusna folija Kamena vuna 15,00 cm Alum|n|‘2|ra‘na parna brana
Polimerno cementna Zbuka armirana Hidroizolacija tribina Polimerno-cementno ljepilo Ekstrudirani polistiren 18,0cm
mrezicom od staklenih vlakanaca 0,4cm AB plo¢a 10,0 cm Suplji blok od gline 30,00 cm Cementni estrih 5,0cm
7buka na bazi silikata 0,3cm Tucanik 40,0 cm Vapneno-cementna zbuka Keramika
d i m id i um p roje kt NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: | GLAVNI PROJEKTANT:
1 ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. D-2294-19

INVESTITOR:

GRAD VUKOVAR

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA
I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

PROJEKTANT:
VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch.

GRADEVINA:

Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

SADRZAJ PRILOGA:

PRESJEK 2-2

LOKACIJA:

Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar

BROJ PRILOGA: 08 MJERILO:

1:100

OZNAKA PROJEKTA: MJESTO | DATUM:

2294-19-A

Nijemci, sije€anj 2020.

PROJEKTANT SURADNIK:

1
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VZ, - vanjski zid ‘ ‘ T;-pod na tlu ‘ ‘ S; - strop prema "tavanu-tribini"
Vapneno-cementna zbuka Keramika 2,0cm Gipskartonske ploce 2x1,25 cm
Suplji blok od gline o 30,00 cm Cemeanl estrih 50cm Parna brana
Polimerno-cementno ljepilo PVC f°|l!a o Kamena vuna+potkonstrukcija 20,0 cm
Kamena vuna 15,00 cm Ekstrudirani polistiren 10,0cm Paropropusna vodonepropusna folija
Polimerno cementna zbuka armirana Hidroizolacija tribina
mreZicom od staklenih vlakanaca 0,4cm AB ploca 10,0 cm
Zbuka na bazi silikata 0,3cm Tucanik 40,0 cm
Z, - zid prema "tavanu-tribini" ‘ ‘ K; - ravni krov ‘ ‘ K, - nenatkrivena terasa
Vapneno-cementna zbuka Vapneno-cementna zbuka 2,0cm Vapneno-cementna zbuka 2,0cm
Suplji blok od gline 30,00 cm Suplji blok od gline 16,0 cm Suplji blok od gline 16,0 cm
Polimerno-cementno ljepilo Armirani beton 5,0cm Armirani beton 5,0cm
Kamena vuna 15,00 cm Aluminizirana parna brana Aluminizirana parna brana
Polimerno-cementno ljepilo Ekstrudirani polistiren 20,0 cm Ekstrudirani polistiren 18,0cm
Suplji blok od gline 30,00 cm Geotekstil 150-200 g/m? Cementni estrih 5,0cm
Vapneno-cementna zbuka ’ Polim.hidro.traka na bazi PVC-a Keramika
H HH : NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: | GLAVNI PROJEKTANT:
dimidium projekt b 220010
1 ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. - :
INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
GRAD VUKOVAR INAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch.
ARHITEKTONSKI PROJEKT
GRADEVINA:

Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

stadionu u Vukovaru

SADRZAJ PRILOGA:
PRESJEK 3-3

LOKACIJA:

Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar

BROJ PRILOGA: 09 MJERILO:

1:100

OZNAKA PROJEKTA: MJESTO | DATUM:

2294-19-A

Nijemci, sije¢anj 2020.

PROJEKTANT SURADNIK:

BB
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VZ, - vanjski zid T;- pod na tlu S; - strop prema "tavanu-tribini"
Yapneno-cementna Zbuka Keramika 2,0cm Gipskartonske plote 2x1,25 cm
Suplji blok od gline 30,00 cm Cemen_t_ni estrih 5,0cm Parna brana
Polimerno-cementno ljepilo PVCfolija Kamena vuna+potkonstrukcija 20,0 cm
Kamena vuna 15,00 cm Ekstrudirani polistiren 10,0 cm Paropropusna vodonepropusna folija
Polimerno cementna zbuka armirana Hidroizolacija tribina
mrezicom od staklenih vlakanaca 0,4cm AB ploca 10,0 cm
Zbuka na bazi silikata 0,3 cm Tucanik 40,0 cm
Z; - zid prema "tavanu-tribini" K- ravni krov K, - nenatkrivena terasa
Vapneno-cementna zbuka Vapneno-cementna zbuka 2,0cm Vapneno-cementna zbuka 2,0cm
Zuplji blok od gline 30,00 cm Suplji blok od gline 16,0 cm Suplji blok od gline 16,0 cm
Polimerno-cementno ljepilo ’ Armirani beton 5,0cm Armirani beton 50cm
Kamena vuna 15,00 cm Aluminizirana parna brana Aluminizirana parna brana
Polimerno-cementno ljepilo Ekstrudirani polistiren 20,0 cm Ekstrudirani polistiren 18,0cm
Euplji blok od gline 30,00 cm Geotekstil 150-200 g/m? Cementni estrih 5,0cm
Vapneno-cementna zbuka ! Polim.hidro.traka na bazi PVC-a Keramika
H HH : NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: | GLAVNI PROJEKTANT:
dimidium projekt b 220010
1 ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. - :
INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
GRAD VUKOVAR INAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch.
ARHITEKTONSKI PROJEKT
GRADEVINA: " SADRZAJ PRILOGA:
Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru PRESJEK 4-4
LOKACIJA:
BROJ PRILOGA: 10 MJERILO:  1:100
Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar VJESTO TDATOM
OZNAKA PROJEKTA: : PROJEKTANT SURADNIK:
2294-19-A Nijemci, sije¢anj 2020.
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JUZNO PROCELIJE

Tinija terena atletske staze

dimidium projekt

NAZIV PROJEKTA:

MAPA:
1

BROJ REVIZIJE:

GLAVNI PROJEKTANT:
ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.

D-2294-19

INVESTITOR:
GRAD VUKOVAR

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA
I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:

PROJEKTANT:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

GRADEVINA:
Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

SADRZAJ PRILOGA:
PROCELJA

LOKACIJA:

Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar

BROJ PRILOGA: 11

MJERILO:  1:100

VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch.

OZNAKA PROJEKTA:
2294-19-A

MJESTO | DATUM:

Nijemci, sije¢anj 2020.

PROJEKTANT SURADNIK:

e




ZAPADNO PROCELIJE

—

ISTOCNO PROCELJE

H HAH H NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: GLAVNI PROJEKTANT:
dimidium projekt
1 ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. D-2294-19
INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
GRAD VUKOVAR INAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch.

ARHITEKTONSKI PROJEKT

GRADEVINA:
Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

SADRZAJ PRILOGA:

PROCELJA

LOKACIJA:
BROJ PRILOGA:
Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar

12

MJERILO:  1:100

OZNAKA PROJEKTA:
2294-19-A

MJESTO | DATUM:

Nijemci, sije¢anj 2020.

PROJEKTANT SURADNIK:




projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

sije¢anj, 2020.g

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRABEVINA: STADIONU U VUKOVARU
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUPMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710)
LOKACHA: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u

Vukovaru

237

VIl ANALITICKI ISKAZ MJERA




dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

d.o.o. za projektiranje i nadzor '
B.RADICA 33, 32245 NUEmcI | Stadionu uVukovaru

oiB

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

D-2294-19

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

sijecanj, 2020.g

Uvjerenje da su postojece zgrade evidentirane prije 15.2.1968.godine

238
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR

VUKOVAR

KLASA: 935-08/20-02/17
URBROJ: 541-25-02/7-20-2
VURKOVAR, 21.04.2020

Podrutni ured 2a katastar Vukovar na temelju &l. 168. Zakona o driavnoj izmjeri | katastru nekretnina (n
Marodne novines, br. [12/18) | £1. 159, Zakona o opéem upravnom postupku (»Narodne novines, br,
47/09), a na zahtjey GRAD VUKOVAR, OIB: 50041264710, DR. FRANIE TUBMANA 1,
VUKOVAR, HRVATSKA izdaje se:

UVIERENIE

Dra su gradevina oznadene na kopiji snimke iz zraka slovima A i B evidentirane u katastarskam operatuy
K.o VUKOVAR (Mbr.334316) na k.é.br. 1575,

Gradevina A evidentirana dopunskom skicom broj 916 iz 1969. godine, gradevina B evidentirana
osnovnom skicom komasacije broj 512 iz 1955, godine. Tlocrtna povriina evidentiranih gradevina je u p.
Lbr. 6311, K.o. VUKOVAR (Mbr.334316) izralunata je iz podataka katastarskog plana i iznosi 307 m?
za gradevinu A 1 90 m?* za gradevinu oznadenu slovom B.

Identifikacijom je utvrdeno da su gradevine A i B locirane na k.&.br, 1575 k.o. Vukovar, prikazane
na snimei iz zraka izradenoj temeljem snimanja iz zraka obavljenog 1965. godine.

Za gradevinu oznacenu ljubiZastom bojom na kopiji katastarskog plana ne posjedujemo podatak o
veemenu evidentiranja

Sastavni dio ovog uvjerenja su izvod iz katastarskog plana, prijepis posjedovnog lista i kopija snimke iz
zraka,

Ovo se uvjerenje izdaje v svrhu dokazivanja da je gradevina evidentirana prije 15.02.1968. te se u
druge svrhe ne smije uporabiti.

Oslobodeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama 1. 8. st. 1. toéke 1, Zakona o upravnim
pristojbama (»Naredne novines, br. 115/16).

lzradiofa; Sluibena osoha:
Ivica IvEig, dipl.ing.geod, lvica IvSié, dipl.ing.geod,




dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
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Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

D-2294-19

sijecanj, 2020.g
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

Fodruéni wred za katastar YVuliovar
Odjel za katagtar nekretning Yukovar

Zadutak:
VOIVODINA_ 1965

Godina smimunja: 1965
Mae; 109_108
Broj snimka: 2823

KOFLIA SNIMKE IZ ZRAKA

lzradio:

Aleksandar Stanic geod.teh,

Ovlasiena osoba;

Tihomir Kunftek dipl.ing.geod.
- Prodelnik:

s
o aericihtic, dipl. ing.
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REFUBLIKA HRYATSKA

DREAVNA GEODETSEA UPRAVA
FORRUCKE URED 24 KATASTAR

VUROYAR

VUKOVAR, 21042020,

Koo VLIKOVAR
ket br: 1575

[ZVOD [Z KATASTARSKOG PLANA

O izvod i katastasskog plana je prilog uverenu: $35-082020-02417

Mijeribo 1-2004
lewarmo mjeriko 121000
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. ‘Elulbu_na osoba: Aleksandar blﬁﬁj.‘lfj.
strudnd refonent i peodetske




Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIEMCI | Stadionu u Vukovaru
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

D-2294-19

sijecanj, 2020.g
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HEPUBLIKA HRYATSKA
DREAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNT URED £A KATASTAR VUKOVAR

VURKOVAR, 21.04.2020

IZEVOD IZ POSIEDOVNOG LISTA

Ovaj dzvod iz posjedovoog lista je prilog uvjerenju: 93 5-082020-02/17

Katagtarsioa opdina: VUKOVAR (Mbr. 334316)
Paosjedovni list: 6311

| Udio Frezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivali$te odnosno sjedifte upisane osabe OIB
| I/l |GRAD VUKOVAR, DR FRANJE TUBMANA |, 32000 VUKOVAR, HRVATSKA SO01264710
_ WVLASNIK)
FPodaci o katastarskim cesticama
| _ T : -
i Broj Adresa katastarshe Cestice™néin uporabe katastarske — | Posehni
& & | hatastarske |Eestice/Nadin uporabe zgrade, nuxiv rgrade, kuéni broj | n]\': e i pravni Primjedba
| festice eprade m DL, refimi
1575 |204VUKOVARSKE BRIGADE  asms| % I
NEPLODND 250148 |
Ulkupna povriina katastarskib éesti -ul 25018
poa p FliC

Ostale kutastarske festice su ko nepotrebne ispudtone.

NAPOMENA: Ovaj izved iz posjedovnog lista nije dokaz o viasnistvu no kutastarskim cesticamn upisanim u pegjedovnom listw,

Sluzbena osoba: AL@F&AH@:& geadetski tehniZar

stru€ni referent za %};E'
=0
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2115 1260

| E@Eﬁﬁg ANALITICKI ISKAZ MJERA

GRADEVINSKA BRUTO POVRSINA

4
|_’~|
615

+-0,00] —
+ O]

wroo| W PRIZEMLJE:

Zatvoreni dio 1: 12,60"12,60 + 21,1579,60 - 2,10*1,50 - 2,10*2,05= 158,76
+ 203,04 - 3,15 - 4,30=354,35m?

1260

40,95
+

RRIRIRIRIRIRIRIRL i i 2| KAT:
i Zatvoreni dio 1: 6,60712,60=83,16m?

960
i

645

+-0,00
+

o
N Otvoreni dio 1: 75,00%0,25=18,75m?
Otvoreni dio 2: 203,04*0,5=101,52m?
Otvoreni dio 3: 1,50*6,60°0,75= 7,42m?

]

(1L

.

SVEUKUPNO: 565,20m?

[w
[

TLOCRT PRIZEMLIA
OBUJAM:
PRIZEMLJE:
Zatvoreni dio 1: 6,45*12,60*3,77=306,38m”

Zatvoreni dio 2: 6,15*12,60*3,48= 269,66m?*
zatvoreni dio 3: 43,24*21,15-(3,15+4,30)*2,38= 914,52 - 17,73= 896,79m*

L] |

KAT:

w]

prohodna terasa Zatvoreni dio 1: 83,16*3,52=292,72m®
ke #°° Otvoreni dio 1: 75,00%1,00=75,00m*
Otvoreni dio 2: 203,04*1,00=203,04m?
Otvoreni dio 3: 1,5*6,6*1,00=9,90m?

gledaliste
| P=203,04m?

betan

nahnEnE HEhaHE0EG0 EhEE Bl

5.7
4573

=
.

SVEUKUPNO: 2.053,49m?
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TLOCRT KATA

1260 150

NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: | GLAVNI PROJEKTANT:
1 ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.

dimidium projekt

D-2294-19

INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
GRAD VUKOVAR INAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch.

ARHITEKTONSKI PROJEKT

GRADEVINA: " SADRZAJ PRILOGA:
Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

stadionu u Vukovaru ANALITICKI ISKAZ MJERA

LOKACIJA:
BROJ PRILOGA: MJERILO:  1:200

Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar

OZNAKA PROJEKTA: MJESTO | DATUM: PROJEKTANT SURADNIK:
2194-19-A Nijemci, sije¢anj 2020.g
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PRESJEK 3-3

[”_”] ZATVORENI DIO P=43,24m?

[0

[
b
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PRESJEK 4-4
H HAH H NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: | GLAVNI PROJEKTANT:
dimidium projekt
1 ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. D-2294-19
INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
GRAD VUKOVAR INAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch.
ARHITEKTONSKI PROJEKT
GRADEVINA:

Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

SADRZAJ PRILOGA:
ANALITICKI ISKAZ MJERA

LOKACIJA:

Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar

BROJ PRILOGA: MJERILO:  1:200

MJESTO | DATUM:
Nijemci, sije¢anj 2020.g

OZNAKA PROJEKTA:
2294-19-A

PROJEKTANT SURADNIK:
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PRIZEMLJE
NAZIV PROSTORIJE netto povrsina
MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA
Spremiste 6,08 m?
2
Predprostor 861m VANJSKA STOLARIJA UNUTARNJA STOLARIJA
- 2
Spremiste 3,24m ISTOCNA FASADA 16,43 m? PROZOR 208/143, 8kom 23,79 m? VRATA 85/203, 5kom 8,62 m?
« . 2
Veseraj 1.35m ZAPADNA FASADA 16,43 m? VRATA 88/186, 2kom 3,26 m? VRATA 70,194, 4kom 543 m?
Tus 12,10 m? SJEVERNA FASADA 133,03 m? VRATA 85,203, 2kom 345 m? VRATA 70/205, 1kom 143 m?
we 244 m’ JUZNA FASADA -TRIBINE 473,00 m? VRATA 80/200, 1kom 1,6 m? VRATA 90/200, 1kom 1,8 m?
Svlationica 14,91 m? OGRADA 43,79 m? UKUPNO 32,1 m? UKUPNO 17,28 m?
Prostorija sa osiguracima 2,73 m?
Svladionica 29,17 m?
T . NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: .
Tus 12,06 m? d im |d ium projekt GLAVNI PROJEKTANT: 1
1 ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. D-2294-19
wce 2,43 m?
; INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
12.||Predprostor 15,05 m GRAD VUKOVAR I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch.
UKUPNO NETO 120,17 m? ARHITEKTONSKI PROJEKT
" GRADEVINA: " SADRZAJ PRILOGA:
BRUTO ZATVORENA 157,38 m Izgradnja sportsko rek_reacuskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru ANALITICKI ISKAZ MJERA
UKUPNO TLOCRTNO|| 289,66 m? ORACIA
BROJ PRILOGA: MJERILO:  1:200
Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar
OZNAKA PROJEKTA: MJESTO | DATUM: PROJEKTANT SURADNIK:
2294-19-A Nijemci, sije¢anj 2020.g
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POSTOJECA ZGRADA 1
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GRADEVINSKA BRUTO POVRSINA
ZGRADA 1 - TRIBINE | SVLACIONICE
5,82*28,45=165,57m?
SVEUKUPNO: 165,57m?
OBUJAM:
Zatvoreni dio 1: 28,45*1,18*3,41 + 4,63*28,45%(1,61 + 1,80/2) +
28,45*9,57%1,00= 114,47 + 131,72*2,31 + 272,26= 114,47 + 330,61 +
272,26=717,34m?
P . NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: .
dlmldlum projekt GLAVNI PROJEKTANT:
1 ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. D-2294-19
INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
GRAD VUKOVAR I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch.
ARHITEKTONSKI PROJEKT
GRADEVINA: 5 .
Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom SADRZAJ PRILOGA:
stadionu u Vukovaru ANALITICKI ISKAZ MJERA
LOKACIJA:
BROJ PRILOGA: MJERILO:  1:200

Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar

OZNAKA PROJEKTA: MJESTO | DATUM:
2294-19-A Nijemci, sije¢anj 2020.g

PROJEKTANT SURADNIK:




POSTOJECA ZGRADA 2
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% teren: kota konaéno zaravnatog terena
1 0|
® | |
PRIZEMLJE
& & -
Ler@ NAZIV PROSTORIJE netto povrsina
UGOSTITELJSKI OBJEKT
o —— ANALITICKI ISKAZ MJERA
2. | Klupske prostorije 23,62 m?
. 2 )4
J o 3. |Kiupske prostorje 20.82m GRADEVINSKA BRUTO POVRSINA
ks § % K @ % @ UKUPNO NETO 66,04m?
| ZGRADA 2- KLUPSKE PROSTORIJE
BRUTO ZATVORENA 79,09m?
| UKUPNO TLOCRTNO 79,09 m? 17,54*4,45 + 1,81*0,60=78,05 + 1,08= 79,13m?
SVEUKUPNO: 79,13
OBUJAM:
w Te)
N, N
L
A A 79,13%(2,41 + 0,73/2)= 79,13*2,77=219,19m?
& &
g L (3) g sveukupna rekapitualacija:
| OBUJAM ZA NAPLATU KOMUNALNOG |
VODNOG DOPRINOSA IZNOSI:
2053,49 - 717,34 - 219,19=937,24m?
& ] | ] &
25, 395 25,
445
st Al H NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: .
dlmldlum projekt GLAVNI PROJEKTANT:
1 ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. D-2294-19
INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
GRAD VUKOVAR INAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: VEDRANA VLAHOVIC, mag.ing.arch.
ARHITEKTONSKI PROJEKT
GRADEVINA: 3 .
Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom SADRZAJ PRILOGA:
stadionu u Vukovaru ANALITICKI ISKAZ MJERA
LOKACIJA:
BROJ PRILOGA: MJERILO:  1:200
Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar
OZNAKA PROJEKTA: MJESTO | DATUM: PROJEKTANT SURADNIK:
2294-19-A Nijemci, sije¢anj 2020.g
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Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT D-2294-19
d.o.o. za projektiranje i nadzor Gradevina: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

B.RADICA 33, 32245 NUEMCI | Stadionuu Vukovaru N
OIB 88594014985 Lokacija: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar sijecanj, 2020.g
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

ZADNJA STRANICA MAPE

Glavni projektant:

Robert Raff, dipl.ing.arh.
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